



**ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE EVALUACIÓN Y
ADJUDICACIÓN PARA LOS PROCESOS QUE SE CONTRATARÁN DENTRO DEL
PROGRAMA BARRIO PARA MEJOR VIVIR FASE II**

**“OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA,
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS,
PAVIMENTO FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES, DE LAS SIGUIENTES CALLES PERTENECIENTES A LA
CIUDADELA SANTA MARÍA DEL VERGEL: HONORATO DE BALZAC
ENTRE CIRCUNVALACIÓN SUR Y FERNAN CABALLERO; FERNAN
CABALLERO Y SIN NOMBRE ENTRE HONORATO DE BALZAC Y
RETORNO DE LA FERNAN CABALLERO; SIN NOMBRE Y HORACION
ENTRE JULIO VERNE Y HORACIO (FILO DE PAVIMENTO)”
(REAPERTURA)**

**EVALUACIÓN DE OFERTAS
(GRUPO 5)**

Siendo las 11h00 del día 01 de abril de 2019 en la sala de sesiones de la Unidad Ejecutora de Proyectos del GAD Municipal del Cantón Cuenca, se reúnen los miembros de la Comisión Administrativa de Evaluación y Adjudicación –CAEA- para los procesos que se contratarán dentro del programa “Barrio Para Mejor Vivir Fase II” GRUPO 5, la misma, que se encuentra integrada por el Ing. Alvaro Vintimilla Valdivieso como Delegado del Ing. Hugo Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de la ciudad de Cuenca y Presidente de la misma y el Ing. Carlos Enrique Cordero Peña en su calidad de Director General de Fiscalización del GAD Municipal del Cantón Cuenca; así como también, se cuenta con la presencia del Ing. Gerardo Arbito Contreras, Miembro de la Comisión Veedora y los Miembros integrantes de la subcomisión de apoyo.

De esta manera, una vez que se ha constatado el quórum el Ing. Alvaro Vintimilla Valdivieso da la bienvenida a los Miembros de la CAEA, al Miembro de la Comisión Veedora y a los integrantes de la subcomisión de apoyo y declara instalada la sesión. Se pone a consideración de los Miembros de la CAEA el siguiente orden del día para su aprobación:

PUNTO UNO: Conocimiento y análisis del informe de evaluación de las ofertas presentadas para la contratación de las **“OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTO FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, DE LAS SIGUIENTES CALLES PERTENECIENTES A LA CIUDADELA SANTA MARÍA DEL VERGEL: HONORATO DE BALZAC ENTRE CIRCUNVALACIÓN SUR Y FERNAN CABALLERO; FERNAN CABALLERO Y SIN NOMBRE ENTRE HONORATO DE BALZAC Y RETORNO DE LA FERNAN CABALLERO; SIN NOMBRE Y HORACION ENTRE JULIO VERNE Y HORACIO (FILO DE PAVIMENTO)”** (REAPERTURA), Grupo 5.

PUNTO DOS: Varios.



Los Miembros de la CAEA manifiestan su conformidad y aprueban el orden del día antes indicado por unanimidad y deciden empezar a tratar cada uno de los puntos.


PUNTO UNO: Conocimiento y análisis del informe de evaluación de las ofertas presentadas para la contratación de las "OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTO FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, DE LAS SIGUIENTES CALLES PERTENECIENTES A LA CIUDADELA SANTA MARÍA DEL VERGEL: HONORATO DE BALZAC ENTRE CIRCUNVALACIÓN SUR Y FERNAN CABALLERO; FERNAN CABALLERO Y SIN NOMBRE ENTRE HONORATO DE BALZAC Y RETORNO DE LA FERNAN CABALLERO; SIN NOMBRE Y HORACION ENTRE JULIO VERNE Y HORACIO (FILO DE PAVIMENTO)" (REAPERTURA), Grupo 5.


Los integrantes de la subcomisión de apoyo, pone en conocimiento de los Miembros de la CAEA el resultado de la evaluación, el cual, es revisado exhaustivamente y es aprobado en su totalidad de conformidad a los cuadros anexos a la presente acta.

De esta manera, los Miembros de la CAEA determinan de manera unánime recomendar al Ing. Hugo Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de la ciudad de Cuenca, que se adjudique al **CONSORCIO MARÍN - CADMERCOP ASOCIADOS S.A.**, cuyo representante legal es **MARIN QUIZHPI ISMAEL VICENTE**, la ejecución de las "OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTO FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, DE LAS SIGUIENTES CALLES PERTENECIENTES A LA CIUDADELA SANTA MARÍA DEL VERGEL: HONORATO DE BALZAC ENTRE CIRCUNVALACIÓN SUR Y FERNAN CABALLERO; FERNAN CABALLERO Y SIN NOMBRE ENTRE HONORATO DE BALZAC Y RETORNO DE LA FERNAN CABALLERO; SIN NOMBRE Y HORACION ENTRE JULIO VERNE Y HORACIO (FILO DE PAVIMENTO)" (REAPERTURA), debido a que cumple con los requerimientos exigidos en los pliegos del procedimiento de contratación; el monto adjudicado es el de **USD 491.286,26 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir IVA, por un plazo de NOVENTA (90) días.


PUNTO DOS: Varios.

Siendo las 12H30 y sin tener otro tema que tratar, el Presidente de la CAEA declara concluida la sesión.


Ing. Alvaro Vintimilla Valdivieso
PRESIDENTE


Ing. Carlos Cordero Peña
MIEMBRO DE LA COMISIÓN


Ing. Gerardo Arriba Contreras
MIEMBRO DE LA COMISIÓN VEEDORA


Abg. Diego Molina Ochoa
SECRETARIO



CUADROS ANEXOS

a) CUADRO DE VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

LI
A/11



FORM. No.	DESCRIPCIÓN	CONSORCIO MARÍN - CADMERCOP ASOCIADOS S.A
1.1	Presentación y compromiso	CUMPLE
1.2	Datos Generales del Oferente	CUMPLE
	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes	NO APLICA
1.3	Situación financiera	CUMPLE
1.4	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios	CUMPLE
1.5	Análisis de precios unitarios	CUMPLE
1.6	Metodología de construcción	CUMPLE
1.7	Cronograma valorado de trabajos	CUMPLE
1.8	Experiencia Especifica del oferente	CUMPLE
1.9	Personal técnico propuesto por el proyecto	CUMPLE
1.10	Equipo asignado al proyecto	CUMPLE
2.1	Compromiso del personal asignado al proyecto	CUMPLE
2.2	Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto	CUMPLE
3.1	Compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)	CUMPLE
4.1	Formulario de compromiso de subcontratación	CUMPLE

15



b) VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINIMOS DE LA OFERTA

REQUISITO	OFERENTE	
	CONSORCIO MARÍN - CADMERCOP ASOCIADOS S.A	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Integridad de la oferta	X	
Equipo mínimo	X	
Personal Técnico mínimo	X	
Experiencia mínima del Personal Técnico	X	
Patrimonio	X	
Rubros y Análisis de Precios Unitarios	X	
Metodología, Cronograma	X	
Índices Financieros Mínimos	X	

II
AUB



c) EQUIPO MINIMO

EQUIPO	N° DE UNIDADES	Características	OFERENTE	
			CONSORCIO MARÍN - CADMERCOP ASOCIADOS	
			DOCUMENTACION	AÑO
Retroexcavadora	1	Mínimo 90 HP.	CUMPLE	2006
Minicargadora con escoba mecánica	1	Mínimo 60 HP. Escoba con cepillo auto cambiante	CUMPLE	2008
Motoniveladora	1	Mínimo 125 HP	CUMPLE	2009
Rodillo compactador liso (Tándem)	1	Mínimo 100 HP	CUMPLE	2013
Rodillo neumático	1	Mínimo 85 HP	CUMPLE	2004
Distribuidor de asfalto	1	Mínimo 1500 galones	CUMPLE	2007
Acabadora de pavimento asfáltico (finisher)	1	Mínimo 150 HP	CUMPLE	2000
Tanquero de agua	1	Mínimo 6 Toneladas	CUMPLE	2002
Volquetas	4	Mínimo 8,00 m³ o 12 Toneladas	CUMPLE	2014
Vibroapisonador	3	Mínimo 4 HP	CUMPLE	2019
Plancha compactadora	2	Mínimo 4,8 HP	CUMPLE	2019
Vibrador	2	Eléctrico o a gasolina	CUMPLE	2019

d) PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO

OFERENTE:		CONSORCIO MARÍN - CADMERCOP ASOCIADOS S.A				
CARGO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	COMPROMISO PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	HOJA DE VIDA	TITULACIÓN ACADÉMICA	AÑO DE GRADUACIÓN	T PAF
Superintendente	LINDAO MACIAS JORGE LUIS	SI	SI	INGENIERO CIVIL	1997	
Residente de Obra	RAMIREZ RAMIREZ ANGEL FABIAN	SI	SI	INGENIERO CIVIL	2000	
Residente de Obra	FRANCO ZAPATA GEOVANNY RAFAEL	SI	SI	INGENIERO CIVIL	2009	
Especialista Ambiental	CORDERO BELTRAN IVONNE MAGDALENA	SI	SI	INGENIERO AMBIENTAL	2011	

e) EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Handwritten signatures and initials, including a large 'H' and a signature that appears to be 'H/W'.



OFERENTE	NOMBRE DE LA OBRA	DOCUMENTACIÓN COMPLETA	AÑO EJECUCIÓN/RECEPCIÓN	TIPO EXPERIENCIA	CONDICIÓN PARCIAL	FUNCIÓN/CARGO
CONSORCIO MARÍN - CADMERCOP ASOCIADOS S.A	REASFALTADO, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ALGARROBOS 1, COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS HELECHOS SECTORES 5 Y 11, COOPERATIVA SAN ENRIQUE SECTOR NORTE Y SECTOR SUR, DEL CANTÓN DURÁN	SI	2017	CUMPLE	CUMPLE	CONTRATISTA/CONSTRUCTOR
	REASFALTADO DE LA CALLE 4 SO BARCELONA SPORTING CLUB E-5 CMS. DESDE PUENTE EL VELERO- AV. 14 SO ABCS.(4+172) PARROQUIA TARQUÍ	SI	2013	CUMPLE	CUMPLE	CONSORCIO

f) EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO (check list)

OFERENTE	CONSORCIO MARÍN - CADMERCOP ASOCIADOS S.A						
CARGO	NOMBRE DE LA OBRA	DOCUMENTACIÓN COMPLETA	AÑO EJECUCIÓN/RECEPCIÓN	TIPO EXPERIENCIA	CONDICIÓN PARCIAL	FUNCIÓN/CARGO	PERCENTUAL
Superintendente LINDAO MACIAS JORGE LUIS	REASFALTADO, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA UNIDAD, CDLA. PRIMAVERA 1, CIUDAD DE LA RIO GUAYAS, CIUDAD DE ALBERTO MALDONADO, COOP. 18 DE ABRIL, COOP. BRISAS DEL MAR, COOP. LOS ESTEROS, COOP. BARRIO LINDO, COOP. ABEL GILBERT PONTÓN 1, CDLA. MOLINA DE FRANK, CDLA. RINA ORTIZ, CDLA. HANNA DE MOUSSE, CDLA 27 DE DICIEMBRE, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO, AV. AMAZONAS, CDLA. HUERTOS FAMILIARES, COOP. HÉCTOR COBOS SECTOR 2-3	SI	2016	CUMPLE	CUMPLE	RESIDENTE	
Residente de Obra	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS (SEGÚN GRÁFICO) EN SECTORES: SAN PEDRO, SOLNACHENTE, LOS CIRUFLOS, SANTA MARÍA DE LAS LOMAS, VISTA ALEGRE, NUEVA ESPERANZA, LOS TIGRES (FRENTE A CIUDAD DE LA FERROVIARIA) PARROQUIA TARQUÍ. Actuo como Superintendente de obra.	SI	2015	CUMPLE	CUMPLE	SUPERINTENDENTE	
RAMIREZ RAMIREZ ANGEL FABIAN	REASFALTADO PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA UNIDAD, CDLA. PRIMAVERA 1, CIUDAD DE LA RIO GUAYAS, CIUDAD DE ALBERTO MALDONADO, COOP. 18 DE ABRIL, COOP. BRISAS DEL MAR, COOP. LOS ESTEROS, COOP. BARRIO LINDO, COOP. ABEL GILBERT PONTÓN 1, CDLA. MOLINA DE FRANK, CDLA. RINA ORTIZ, CDLA. HANNA DE MOUSSE, CDLA 27 DE DICIEMBRE, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO, AV. AMAZONAS, CDLA. HUERTOS FAMILIARES, COOP. HÉCTOR COBOS SECTOR 2-3 CANTÓN DURÁN. Actuo como Superintendente de obra.	SI	2016	CUMPLE	CUMPLE	SUPERINTENDENTE	
Residente de Obra FRANCO ZAPATA GEOVANNY RAFAEL	REASFALTADO DE LA CALLE 4 SO BARCELONA SPORTING CLUB E-5 CMS. DESDE PUENTE EL VELERO- AV. 14 SO ABCS.(4+172) PARROQUIA TARQUÍ	SI	2013	CUMPLE	CUMPLE	RESIDENTE	
Especialista Ambiental CORDERO BELTRAN IVONNE MAGDALENA	AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA SEVILLA- SEPA	SI	2017	CUMPLE	CUMPLE	CONTRATISTA/CONSTRUCTOR	1
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR VENTANILLAS CENTRO PARROQUIAL PARROQUIA NULTI	SI	2017	CUMPLE	CUMPLE	ASESOR/JEFE/DIRECTOR TÉCNICO	

Handwritten signature and initials.



g) METODOLOGÍA, Y CRONOGRAMA VALORADO

OFERENTE	METODOLOGÍA	CRONOGRAMA VALORADO	CONDICIÓN
<i>CONSORCIO MARÍN - CADMERCOP ASOCIADOS</i>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

h) INDICES FINANCIEROS

INDICES		OFERENTE
		<i>CONSORCIO MARÍN - CADMERCOP ASOCIADOS S.A</i>
ÍNDICE DE SOLVENCIA (Igual o mayor a 1)	PRESENTADO	3,53
	CORREGIDO	3,53
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (Menor a 0.85)	PRESENTADO	0,44
	CORREGIDO	0,44
ÍNDICE ESTRUCTURAL (Igual o mayor a 0,20)	PRESENTADO	1,56
	CORREGIDO	1,56

II

1/00



CALIFICACION POR PUNTAJE EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE	NOMBRE DE LA OBRA	DOCUMENTACIÓN COMPLETA	AÑO EJECUCIÓN/RECUPERACIÓN	TIPO EXPERIENCIA	CONDICIÓN PARCIAL	FUNCION/CARGO	PORCENTAJE DE ACREDITACIÓN	MONTO OBRASUBCONTRATO	MONTO ACREDITADO	CONDICIÓN	CONVALIDACIÓN	PUNTAJE
CONSORCIO MARÍN - CADMERCOP ASOCIADOS S.A	REASEFALTADO, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ALGARROBOS I, COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS HELECHOS SECTORES 5 Y 11, COOPERATIVA SAN ENRIQUE SECTOR NORTE Y SECTOR SUR, DEL CANTÓN DURÁN	SI	2017	CUMPLE	CUMPLE	CONTRATISTA/CONSTRUCTOR	100%	\$2.296.774,20	\$2.296.774,20	CUMPLE		25,00
	REASEFALTADO DE LA CALLE 4 SO BARCELONA SPORTING CLUB 16-5 CMS. DESDE PUENTE EL VELLERO- AV. 14 SO AIBSC (4-172) PARROQUIA TARQUI	SI	2013	CUMPLE	CUMPLE	CONSORCIO	50%	\$1.904.147,20	\$952.073,60			
								TOTAL	\$3.248.847,80			

H



**CALIFICACION POR PUNTAJE
EXPERIENCIA PERSONAL TÉCNICO**

OFERENTE:		CONSORCIO MARÍN - CADMERCOP ASOCIADOS S.A										
CARGO	NOMBRE DE LA OBRA	DOCUMENTACIÓN COMPLETA	AÑO DE EJECUCIÓN/RECEPCIÓN	TIPO EXPERIENCIA	CONDICIÓN PARCIAL	FUNCION/CARGO	PORCENTAJE DE ACREDITACIÓN	MONTO OBRAS/SUBCONTRATO	MONTO ACREDITADO	CONDICIÓN	CONVALIDACIÓN	PUNTAJE
Superintendente LINDAO MACIAS JORGE LUIS	REHABILITACIÓN Y REASFALTADO DE LA VÍA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY(INCLUYE CICLOVÍA)40% Actuo como Superintendente de obra.	SI	2016	CUMPLE	CUMPLE	SUPERINTENDENTE/GERENTE	40%	\$10.734.980,18	\$4.293.992,07	CUMPLE		10,00
MONTO TOTAL									\$4.293.992,07		TOTAL PUNTAJE	10,00
Residente de Obra RAMIREZ RAMIREZ ANGEL FABIAN	REHABILITACIÓN Y REASFALTADO DE LA VÍA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY(INCLUYE CICLOVÍA)40% Actuo como Superintendente de obra.	SI	2016	CUMPLE	CUMPLE	RESIDENTE	40%	\$10.734.980,18	\$4.293.992,07	CUMPLE		4,00
MONTO TOTAL									\$4.293.992,07		TOTAL PUNTAJE	4,00
Residente de Obra FRANCO ZAPATA GEOVANNY RAFAEL	PLAN EMERGENTE DE BACHEO ASFALTICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR 2- CENTRO, CUADRANTE CALLE JULIÁN CORONEL O, AV FEDERICO GODIN, CALLE PORTETE DE TARQUÍ RÍO GUAYAS	SI	2013	CUMPLE	CUMPLE	RESIDENTE	40%	\$4.960.250,08	\$1.984.100,03	CUMPLE		4,00
MONTO TOTAL									\$1.984.100,03		TOTAL PUNTAJE	4,00
Especialista Ambiental CORDERO BELTRAN IVONNE MAGDALENA	ELABORACION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA JEMPEKAT - KAYAMAS	SI	2018	CUMPLE	CUMPLE	CONTRATISTA/CONSTRUCTOR	100%	\$18.023,68	\$18.023,68	CUMPLE		1,00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN EL PROYECTO DEL DESCANSO- LUMAGPAMBA-PAUTE-CHICTI Y LUMGPAMBA- GULCEO, SIGSI	SI	2016	CUMPLE	CUMPLE	ASESOR/JEFE/DIRECTOR TÉCNICO	40%	\$11.069.075,16	\$4.427.630,06	CUMPLE		1,00
MONTO TOTAL									\$4.445.653,74		TOTAL PUNTAJE	2,00
TOTAL PUNTAJE PERSONAL TECNICO											20,00	

A



1. OFERENTE: CONSCIVPROYECT S.A.

1.1 **PRESENTACIÓN Y COMPROMISO**
Cumple.

1.2 **DATOS GENERALES DEL OFERENTE.**
Cumple

1.3 **SITUACION FINANCIERA**
Cumple

1.4 **TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS**
Cumple

1.5 **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**
No Cumple

En el ITEM 7.007 y 7.006 correspondiente al rubro Letrero de Información del Proyecto, en las fojas (210-424-616) en el análisis de precio unitario correspondiente al mencionado rubro, dentro de los materiales, oferta Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$, con un precio de \$101.92, sin embargo no adjunta el desglose de este rubro anidado; dentro de los análisis de precios existe el desglose del rubro de Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$101.10, el cual no coincide con el que consta en el rubro de Letrero de Información del Proyecto. *Por lo tanto omite el desglose del análisis de precios unitarios del rubro anidado Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$101.92.*

En el ITEM 7.007 y 7.006 correspondiente al rubro Letrero de Información del Proyecto, en las fojas (210-424-616) dentro del análisis de precio unitario correspondiente al mencionado rubro, en materiales oferta tubos cuadrado estructural 2"x2"x2mm, y Tool de 1/32"; de acuerdo a lo solicitado en la especificación técnica se solicita tubo cuadrado de 60 MM x 2MM y Lámina de tool de 0.9 mm, capítulo XI 11.- PLAN DE MANEJO SOCIO – AMBIENTAL, numeral 11.7 LETRERO DE INFORMACION DEL PROYECTO. *Por lo tanto no cumple con la especificación técnica para este rubro.*

En el ITEM 4.003 correspondiente al rubro Tapón HF=110 mm, en las foja (43) en el análisis del precio unitario correspondiente al mencionado rubro, dentro de los materiales, oferta Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$, con un precio de \$101.92, sin embargo no adjunta el desglose de este rubro anidado; dentro de los análisis de precios existe el desglose del rubro de Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$101.10, el cual no coincide con el que consta en el rubro Tapón HF=110 mm. *Por lo tanto omite el desglose del análisis de precios unitarios del rubro anidado Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$101.92.*

Handwritten signature and initials.



En el ITEM 3.017 correspondiente al rubro Tapa de H A de 1.35x1.35x0.08 m, en las foja (561) en el análisis del precio unitario correspondiente al mencionado rubro, dentro de los materiales, oferta Hormigón Simple $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$, con un precio de \$110.56, sin embargo no adjunta el desglose de este rubro anidado; dentro de los análisis de precios existe el desglose del rubro de Hormigón Simple $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$109.72, el cual no coincide con el que consta en el rubro Tapa de H A de 1.35x1.35x0.08 m con cerco y platina perimetral de 1/4" (tapa dos cuerpos). *Por lo tanto omite el desglose del análisis de precios unitarios del rubro anidado Hormigón Simple $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$, con un precio de \$110.56.*

1.5.1 CORRECCIÓN ARITMÉTICA

EXISTE CORRECCIÓN ARITMETICA:

A partir de la Foja 20, en la tabla de "TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS"

Consta lo siguiente:

3.003	Relleno compactado con material de mejoramiento en zanjas	m3	<u>116.15</u>	18.98	2242.49
-------	---	----	---------------	-------	---------

De la multiplicación se desprende que lo correcto es:

3.003	Relleno compactado con material de mejoramiento en zanjas	m3	<u>118.15</u>	19.67	2242.49
-------	---	----	---------------	-------	---------

Consta lo siguiente:

Reparación domiciliaria de alcantarillado, incluye excavación	m	6.00	<u>16.94</u>	<u>101.64</u>
Bordillo incorporado de 10x30 cm, $f'c = 210\text{Kg/cm}^2$	m	290.25	<u>10.28</u>	<u>2.983.77</u>
Letrero de Información del Proyecto	u	2.00	<u>458.26</u>	<u>916.52</u>
Tee PVC d = 63 x 63 mm, U/E 1 MPA	u	3.00	<u>23.96</u>	<u>71.88</u>
Tee PVC d = 110 x 63 mm, U/E 1 MPA	u	1.00	<u>29.36</u>	<u>29.36</u>
Reparación domiciliaria de alcantarillado, incluye excavación	m	20.00	<u>16.94</u>	<u>338.80</u>
Bordillo incorporado de 10x30 cm, $f'c = 210\text{Kg/cm}^2$	m	832.05	<u>10.28</u>	<u>8.553.47</u>
Replanteo y nivelación de vías	m	22.00	<u>0.62</u>	<u>13.64</u>
Letrero de Información del Proyecto	u	2.00	<u>458.26</u>	<u>916.52</u>
Codo PVC d = 63 mm, U/E 1 MPA	u	2.00	<u>23.96</u>	<u>47.92</u>
Reparación domiciliaria de alcantarillado, incluye excavación	m	10.00	<u>16.94</u>	<u>169.40</u>
Bordillo incorporado de 10x30 cm, $f'c = 210\text{Kg/cm}^2$	m	292.41	<u>10.28</u>	<u>3.005.97</u>
Letrero de Información del Proyecto	u	2.00	<u>458.26</u>	<u>916.52</u>
Relleno de tierra vegetal	m3	4.20	<u>10.09</u>	<u>42.38</u>
Siembra de kikuyo	m2	28.00	<u>3.58</u>	<u>100.24</u>



De los análisis de precios presentados, se transcribe el precio ofertado para cada uno de los rubros y se hace el corrección en el valor total (multiplicado por la cantidad):

Reparación domiciliaria de alcantarillado, incluye excavación	m	6.00	<u>16.31</u>	<u>97.86</u>
Bordillo incorporado de 10x30 cm, f'c = 210Kg/cm2	m	290.25	<u>10.46</u>	<u>3,036.02</u>
Letrero de Información del Proyecto	u	2.00	<u>422.39</u>	<u>844.78</u>
Tee PVC d = 63 x 63 mm, U/E 1 MPA	u	3.00	<u>23.94</u>	<u>71.82</u>
Tee PVC d = 110 x 63 mm, U/E 1 MPA	u	1.00	<u>29.34</u>	<u>29.34</u>
Reparación domiciliaria de alcantarillado, incluye excavación	m	20.00	<u>16.31</u>	<u>326.20</u>
Bordillo incorporado de 10x30 cm, f'c = 210Kg/cm2	m	832.05	<u>10.46</u>	<u>8,703.24</u>
Replanteo y nivelación de vías	m	22.00	<u>0.64</u>	<u>14.08</u>
Letrero de Información del Proyecto	u	2.00	<u>422.39</u>	<u>844.78</u>
Codo PVC d = 63 mm, U/E 1 MPA	u	2.00	<u>23.94</u>	<u>47.88</u>
Reparación domiciliaria de alcantarillado, incluye excavación	m	10.00	<u>16.31</u>	<u>163.10</u>
Bordillo incorporado de 10x30 cm, f'c = 210Kg/cm2	m	292.41	<u>10.46</u>	<u>3,058.61</u>
Letrero de Información del Proyecto	u	2.00	<u>422.39</u>	<u>844.78</u>
Relleno de tierra vegetal	m3	4.20	<u>8.80</u>	<u>36.96</u>
Siembra de kikuyo	m2	28.00	<u>3.56</u>	<u>99.68</u>

Consta lo siguiente:

Carpeta asfáltica (e=3") Ho Asf. mezclado en planta	m2	1,015.88	14.05000	<u>14,273.1140</u>
Carpeta asfáltica (e=2") Ho Asf. mezclado en planta	m2	2,912.18	10.86000	<u>31,626.2748</u>
Carpeta asfáltica (e=2") Ho Asf. mezclado en planta	m2	839.49	10.86000	<u>9,116.8614</u>

Se redondea el valor total a dos decimales:

Carpeta asfáltica (e=3") Ho Asf. mezclado en planta	m2	1,015.88000	14.05000	<u>14,273.11</u>
Carpeta asfáltica (e=2") Ho Asf. mezclado en planta	m2	2,912.18000	10.86000	<u>31,626.27</u>
Carpeta asfáltica (e=2") Ho Asf. mezclado en planta	m2	839.49000	10.86000	<u>9,116.86</u>

Valor corregido de la oferta: \$ 485,888.32

1.6 METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Cumple

1.7 CRONOGRAMA VALORADO DE LOS TRABAJOS

Cumple

Handwritten signature and initials



1.8 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Experiencia específica

Número de proyectos específicos presentados por el oferente: 3

Número de proyectos especificación con documentación validada: 3

Monto experiencia acreditada:

\$ 1,004,809.30

OFERENTE	NOMBRE DE LA OBRA	AÑO EJECUCION/RECEPCION	TIPO EXPERIENCIA	CONDICION PARCIAL	FUNCION/ CARGO	PORCENTAJE DE ACREDITACIÓN	MONTO OBRA/SUBCONTRATO	MONTO ACREDITADO
CONSICVPRO YECT S.A	MEJORAMIENTO DE LA VÍA BAYAS LEONAN, DEL CANTÓN AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR.	2016	CUMPLE	CUMPLE	SUBCONTRATISTA	100%	\$512,243.41	\$512,243.41
	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SOLANO TRAMO: TERMINAL - CAMAL	2017	CUMPLE	CUMPLE	CONTRATISTA/CONSTRUCTOR	100%	\$307,317.12	\$307,317.12
	SERVICIO DE BACHEO ASFALTICO EN LAS SIGUIENTES VÍAS: CERTAG - UZHUPUD - CHICAN; UCUBAMBA NULTI; GIRON-EL CHORRO; PATAMARCA-CHIQUINTAD; TURI-GULLANZHAPATARQUI; CUMBE-LA FLORESTA, VÍAS DE LA PROVINCIA DEL AZUAY EN LAS QUE INTERVENDRA ASFALTAR EP	2015	CUMPLE	CUMPLE	CONTRATISTA/CONSTRUCTOR	100%	\$185,248.77	\$185,248.77
TOTAL								\$1,004,809.30

Condición:

Cumple



1.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

1.9.1 SUPERINTENDENTE: CARVALLO UGALDE RODRIGO HUMBERTO

Experiencia Consideradas check List

Número de proyectos para Superintendente de obra: 1
Número de proyectos acreditados: 1
Monto experiencia acreditada: \$ 383,171.92

CARGO	NOMBRE DE LA OBRA	AÑO EJECUCION/RECEPCION	FUNCION/CARGO	PORCENTAJE DE ACREDITACIÓN	MONTO OBRA/SUBCONTRATO	MONTO ACREDITADO	CONDICION
Superintendente Carvallo Ugalde Rodrigo Humberto	RECAPEO DE VARIAS VÍAS (FASE II) ETAPA 1	2013	FISCALIZADOR	40%	\$957,929.80	\$383,171.92	CUMPLE
					MONTO TOTAL	\$383,171.92	

Condición:

Cumple



Experiencia Considerada para puntaje

Número de proyectos para Superintendente de obra: 2
Número de proyectos acreditados: 2
Monto experiencia acreditada: \$ 4,200,986.29

CARGO	NOMBRE DE LA OBRA	AÑO EJECUCION/RECEPCION	FUNCION/CARGO	PORCENTAJE DE ACREDITACION	MONTO OBRA /SUBCONTRATO	MONTO ACREDITADO	CONDICION
Superintendente	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y TENDIDO DE REDES HACIA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR	2013	ASESOR/JEFE/DIRECTOR TÉCNICO	40%	\$10,502,465.72	\$4,200,986.29	CUMPLE
Carvallo Ugalde Rodrigo Humberto	AMPLIACIÓN DE LA VÍA DE INGRESO DESDE LA CIUDADELA LAS CRUCITAS HASTA EL MONUMENTO AL BANANERO DE LA CIUDAD DE MACHALA	2007	RESIDENTE	40%	\$4,243,698.06	\$1,697,479.22	
					MONTO TOTAL	\$4,200,986.29	

Condición:

Cumple

1.9.2 RESIDENTE DE OBRA 1: ARAGÓN ARCENTALES JUAN GABRIEL

Experiencia Consideradas check List

Número de proyectos para Residente de obra 1: 1
Número de proyectos acreditados: 1
Monto experiencia acreditada: \$ 468,548.61

CARGO	NOMBRE DE LA OBRA	AÑO EJECUCION/RECEPCION	FUNCION/CARGO	PORCENTAJE DE ACREDITACION	MONTO ACREDITADO	CONDICION
Residente de Obra	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PANAMERICANA CENTRO PARROQUIAL DE JUNCAL, PARROQUIA JUNCAL, CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DEL CAÑAR.	2016	RESIDENTE	40%	\$468,548.61	CUMPLE
Aragón Arcentales Juan Gabriel						
					MONTO TOTAL	\$468,548.61

Condición:

Cumple.

II
A



Experiencia Considerada para puntaje

Número de proyectos para Residente de obra 1: 1
Número de proyectos acreditados: 1
Monto experiencia acreditada: \$ 687,419.68

CARGO	NOMBRE DE LA OBRA	AÑO EJECUCION/RECEPCION	FUNCION/CARGO	PORCENTAJE DE ACREDITACIÓN	MONTO OBRA/SUBCONTRATO	MONTO ACREDITADO	CONDICION
Residente de Obra	OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE, VEREDAS Y BORDILLOS, SEÑALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE: VÍA PRINCIPAL, VÍA SECUNDARIA 1, VÍA SECUNDARIA 2, VÍA SECUNDARIA 3, VÍA SECUNDARIA 4 Y VÍA SECUNDARIA 5, INCLUYE PARQUEADEROS; OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE VÍA MUNICIPAL PLANIFICADA (S/N); Y REDES ELÉCTRICAS, REDES TELEFÓNICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL "LOS CAPULÍES".	2011	RESIDENTE	40%	\$1,718,549.21	\$687,419.68	CUMPLE
Aragón Arcentales Juan Gabriel					MONTO TOTAL	\$687,419.68	

Condición:

Cumple

II
A/10



1.9.3 RESIDENTE DE OBRA 2: MOLINA MOLINA JORGE HERNÁN

PARA CONVALIDACION:

Observación 1:

Desde la foja (831) presenta el Acta de Recepción Definitiva de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA PAMPERO-CARRALÓN-COJITAMBO, SECTOR EL PAMPERO", en la cual no se especifica el detalle de las obras ejecutadas.

Se solicita que se presente un documento oficial en el que se detalle el tipo de mejoramiento vial que se realiza; para lo cual se deberá tomar en cuenta lo estipulado en el numeral 4.2 Evaluación por Puntaje – ***“Residente de Obra: Máximo 8 puntos (4 puntos por cada uno que cumpla lo requerido)...Los profesionales propuestos que, con un máximo de 3 obras de PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFÁLTICA EN VÍAS) realizadas en los últimos 10 años justifiquen. El 60% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL SE LES ACREDITARÁ LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS, A LOS DEMÁS SE LES OTORGARÁ EL PUNTAJE DE MANERA PROPORCIONAL. La experiencia se acreditará únicamente en obras concluidas.”***

CONVALIDACIÓN REALIZADA:

En la convalidación el oferente presenta un certificado emitido por la Directora de Vialidad, Riesgos y Construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Cañar, que a la vez fue Administradora del contrato, en el cual indica que el: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA PAMPERO-CARRALÓN-COJITAMBO, SECTOR EL PAMPERO" fue ejecutado a nivel de "Carpeta Asfáltica". Además presenta una copia de la Planilla de Obra No. 4, en la cual constan los rubros ejecutados en la obra, tales como: Imprimación Asfáltica, Carpeta Asfáltica de 1" y, Bacheo con carpeta asfáltica e=2"

Observación 2:

Desde la foja (835) presenta el Acta de Recepción Definitiva de la obra: "MEJORAMIENTO VIAL DEL CENTRO PARROQUIAL JAVIER LOYOLA (BARRIO CENTRAL) ETAPA 1", en la cual no se especifica el detalle de las obras ejecutadas.

Se solicita que se presente un documento oficial en el que se detalle el tipo de mejoramiento vial que se realiza; para lo cual se deberá tomar en cuenta lo estipulado en el numeral 4.2 Evaluación por Puntaje – ***“Residente de Obra: Máximo 8 puntos (4 puntos por cada uno que cumpla lo requerido)...Los profesionales propuestos que, con un máximo de 3 obras de PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFÁLTICA EN VÍAS) realizadas en los últimos 10 años justifiquen. El 60% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL SE LES ACREDITARÁ LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS, A LOS DEMÁS SE LES OTORGARÁ EL PUNTAJE DE MANERA PROPORCIONAL. La experiencia se acreditará únicamente en obras concluidas.”***

CONVALIDACIÓN REALIZADA:

En la convalidación el oferente presenta un certificado emitido por la Directora de Vialidad, Riesgos y Construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Cañar, en el cual indica que el: "MEJORAMIENTO DEL CENTRO PARROQUIAL JAVIER LOYOLA (BARRIO CENTRAL) ETAPA 1" fue ejecutado a nivel de "Carpeta Asfáltica". Además presenta

JL *H/10*



una copia de la Planilla de Obra No. 5 de Liquidación, en la cual constan los rubros ejecutados en la obra, tales como: Imprimación Asfáltica, y Carpeta Asfáltica (e=3”).

Observación 3:

Desde la foja (839) presenta el Acta de Recepción Definitiva de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA BAYAS LEONAN, CANTÓN AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR”; la mencionada acta no está completa; por lo cual se solicita que se presente la copia de toda el acta de Recepción Definitiva señalada.

CONVALIDACIÓN REALIZADA:

En la convalidación el oferente la copia íntegra del Acta de Recepción Provisional de fecha 13 de diciembre de 2018, de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA BAYAS LEONAN, CANTÓN AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR”. Además presenta un certificado emitido por la Directora de Vialidad, Riesgos y Construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Cañar, en el cual indica que el aún no existe la Recepción Definitiva de la obra debido a que no se cumple el plazo legal para la realización de la misma.

Experiencia Consideradas check List

Número de proyectos para Residente de obra 2: 1
 Número de proyectos acreditados: 1
 Monto experiencia acreditada: \$326,610.41

CARGO	NOMBRE DE LA OBRA	AÑO EJECUCION/RECEPCION	FUNCION/CARGO	PORCENTAJE DE ACREDITACIÓN	MONTO ACREDITADO	CONDICION
Residente de Obra	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PAMPERO-CARROLÓN-COJITAMBO, SECTOR EL PAMPERO.	2014	CONTRATISTA/CONSTRUCTOR	100%	\$326,610.41	CUMPLE
Molina Molina Jorge Hernán						
MONTO TOTAL					\$326,610.41	

Condición: Cumple

Experiencia Considerada para puntaje

Número de proyectos para Residente de obra 2: 2
 Número de proyectos acreditados: 2
 Monto experiencia acreditada: \$335,223.29



CARGO	NOMBRE DE LA OBRA	AÑO EJECUCION/RECEPCION	FUNCION/CARGO	PORCENTAJE DE ACREDITACION	MONTO OBRA/SUBCONTRATO	MONTO ACREDITADO	CONDICION
Residente de Obra	MEJORAMIENTO VIAL DEL CENTRO PARROQUIAL JAVIER LOYOLA (BARRIO CENTRAL) ETAPA 1, PAVIMENTACION	2012	CONTRATISTA/CONSTRUCTOR	100%	\$335,223.29	\$335,223.29	CUMPLE
Molina Molina Jorge Hernán	MEJORAMIENTO DE LA VÍA BAYAS LEONAN, CANTÓN AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR.	2018	CONTRATISTA/CONSTRUCTOR	100%	\$2,488,995.82	\$2,488,995.82	
MONTO TOTAL						\$335,223.29	

Condición:

Cumple

1.9.4 ESPECIALISTA AMBIENTAL: GUERRERO CALLE ANA CAROLINA

Experiencia Consideradas check List

Número de proyectos para especialista ambiental: 1
 Número de proyectos acreditados: 1

Tiempo experiencia acreditada: 5 meses

CARGO	NOMBRE DE LA OBRA	AÑO EJECUCION/RECEPCION	FUNCION/CARGO	PORCENTAJE DE ACREDITACION	TIEMPO ACREDITADO	CONDICION
Especialista Ambiental Guerrero Calle Ana Carolina	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SOLANO: TRAMO TERMINAL-CAMAL	2017	ASESOR/JEFE/DIRECTOR TÉCNICO	100%	5	CUMPLE
TIEMPO ACREDITADO (MESES)					5	

Condición:

Cumple

II

Experiencia Considerada para puntaje



Número de proyectos para especialista ambiental: 2
 Número de proyectos acreditados: 2
 Tiempo experiencia acreditada: 4 meses/obra

CARGO	NOMBRE DE LA OBRA	AÑO EJECUCION/RECEPCION	FUNCION/CARGO	PORCENTAJE DE ACREDITACION	TIEMPO DE PARTICIPACION EN PROYECTO	TIEMPO ACREDITADO	CONDICION
Especialista Ambiental	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE MARÍA AUXIALADORA DE LA COMUNIDAD DE YOLÓN, CANTÓN DÉLEG, PROVINCIA DEL CAÑAR.	2018	ASESOR/JEFE/DIRECTOR TÉCNICO	100%	4	4	CUMPLE
Guerrero Calle Ana Carolina	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA CALLE JUAN BAUTISTA SANCHEZ, SECTOR CRISTO DEL CONSUELO, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE SAN JOAQUÍN.	2018	ASESOR/JEFE/DIRECTOR TÉCNICO	100%	4	4	CUMPLE
TIEMPO TOTAL						8	

Condición:

Cumple

SECCION II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA

- 2.1 Compromiso FIRMADO por el personal asignado al proyecto
- 2.2 Hoja de vida del personal técnico asignado al proyecto

SUPERINTENDENTE: CARVALLO UGALDE RODRIGO HUMBERTO

Cumple

RESIDENTE DE OBRA 1: ARAGÓN ARCENTALES JUAN GABRIEL

Cumple.

RESIDENTE DE OBRA 2: MOLINA MOLINA JORGE HERNÁN

Debe presentar convalidación.

ESPECIALISTA AMBIENTAL: GUERRERO CALLE ANA CAROLINA

Cumple.



SECCIÓN III FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN (DE SER PROCEDENTE.

Cumple. (Foja 776), no va a subcontratar pero presenta el formulario con la nota. No aplica

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

Cumple. (Foja 774)

Se procede a verificar los cuadros de los requisitos mínimos:

II

~~Handwritten signature~~

CUADROS ANEXOS

a) CUADRO DE VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

FORM. No.	DESCRIPCIÓN	CONSICVPROYECT S.A
1.1	Presentación y compromiso	CUMPLE
1.2	Datos Generales del Oferente	CUMPLE
	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes	NO APLICA
1.3	Situación financiera	CUMPLE
1.4	Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios	CUMPLE
1.5	Análisis de precios unitarios	NO CUMPLE
1.6	Metodología de construcción	CUMPLE
1.7	Cronograma valorado de trabajos	CUMPLE
1.8	Experiencia Especifica del oferente	CUMPLE
1.9	Personal técnico propuesto por el proyecto	CUMPLE
1.10	Equipo asignado al proyecto	CUMPLE
2.1	Compromiso del personal asignado al proyecto	CUMPLE
2.2	Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto	CUMPLE
3.1	Compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)	CUMPLE
4.1	Formulario de compromiso de subcontratación	CUMPLE

En el ITEM 7.007 y 7.006 correspondiente al rubro Letrero de Información del Proyecto, en las fojas (210-424-616) en el análisis de precio unitario correspondiente al mencionado rubro, dentro de los materiales, oferta Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$, con un precio de \$101.92, sin embargo no adjunta el desglose de este rubro anidado; dentro de los análisis de precios existe el desglose del rubro de Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$101.10, el cual no coincide con el que consta en el rubro de Letrero de Información del Proyecto. *Por lo tanto omite el desglose del análisis de precios unitarios del rubro anidado Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$101.92.*

En el ITEM 7.007 y 7.006 correspondiente al rubro Letrero de Información del Proyecto, en las fojas (210-424-616) dentro del análisis de precio unitario correspondiente al mencionado rubro, en materiales oferta tubos cuadrado estructural 2"x2"x2mm, y Tool de 1/32"; de acuerdo a lo solicitado en la especificación técnica se solicita tubo cuadrado de 60 MM x 2MM y Lámina de tool de 0.9 mm, capítulo XI 11.- PLAN DE MANEJO SOCIO – AMBIENTAL, numeral 11.7

LETRERO DE INFORMACION DEL PROYECTO. *Por lo tanto no cumple con la especificación técnica para este rubro.*

En el ITEM 4.003 correspondiente al rubro Tapón HF=110 mm, en las foja (43) en el análisis del precio unitario correspondiente al mencionado rubro, dentro de los materiales, oferta Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$, con un precio de \$101.92, sin embargo no adjunta el desglose de este rubro anidado; dentro de los análisis de precios existe el desglose del rubro de Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$101.10, el cual no coincide con el que consta en el rubro Tapón HF=110 mm. *Por lo tanto omite el desglose del análisis de precios unitarios del rubro anidado Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$101.92.*

En el ITEM 3.017 correspondiente al rubro Tapa de H A de 1.35x1.35x0.08 m, en las foja (561) en el análisis del precio unitario correspondiente al mencionado rubro, dentro de los materiales, oferta Hormigón Simple $f'c= 300 \text{ Kg/cm}^2$, con un precio de \$110.56, sin embargo no adjunta el desglose de este rubro anidado; dentro de los análisis de precios existe el desglose del rubro de Hormigón Simple $f'c= 300 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$109.72, el cual no coincide con el que consta en el rubro Tapa de H A de 1.35x1.35x0.08 m con cerco y platina perimetral de 1/4" (tapa dos cuerpos). *Por lo tanto omite el desglose del análisis de precios unitarios del rubro anidado Hormigón Simple $f'c= 300 \text{ Kg/cm}^2$, con un precio de \$110.56.*

b) VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINIMOS DE LA OFERTA

REQUISITO	OFERENTE	
	CONSICVPROYECT S.A	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Integridad de la oferta	X	
Equipo mínimo	X	
Personal Técnico mínimo	X	
Experiencia mínima del Personal Técnico	X	
Patrimonio	X	
Rubros y Análisis de Precios Unitarios		X
Metodología, Cronograma	X	
Índices Financieros Mínimos	X	


II


En el ITEM 7.007 y 7.006 correspondiente al rubro Letrero de Información del Proyecto, en las fojas (210-424-616) en el análisis de precio unitario correspondiente al mencionado rubro, dentro de los materiales, oferta Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$, con un precio de \$101.92, sin embargo no adjunta el desglose de este rubro anidado; dentro de los análisis de precios existe el desglose del rubro de Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$101.10, el cual no coincide con el que consta en el rubro de Letrero de Información del Proyecto. *Por lo tanto omite el desglose del análisis de precios unitarios del rubro anidado Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$101.92.*

En el ITEM 7.007 y 7.006 correspondiente al rubro Letrero de Información del Proyecto, en las fojas (210-424-616) dentro del análisis de precio unitario correspondiente al mencionado rubro, en materiales oferta tubos cuadrado estructural 2"x2"x2mm, y Tool de 1/32"; de acuerdo a lo solicitado en la especificación técnica se solicita tubo cuadrado de 60 MM x 2MM y Lámina de tool de 0.9 mm, capítulo XI 11.- PLAN DE MANEJO SOCIO – AMBIENTAL, numeral 11.7 LETRERO DE INFORMACION DEL PROYECTO. *Por lo tanto no cumple con la especificación técnica para este rubro.*

En el ITEM 4.003 correspondiente al rubro Tapón HF=110 mm, en las foja (43) en el análisis del precio unitario correspondiente al mencionado rubro, dentro de los materiales, oferta Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$, con un precio de \$101.92, sin embargo no adjunta el desglose de este rubro anidado; dentro de los análisis de precios existe el desglose del rubro de Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$101.10, el cual no coincide con el que consta en el rubro Tapón HF=110 mm. *Por lo tanto omite el desglose del análisis de precios unitarios del rubro anidado Hormigón Simple $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$101.92.*

En el ITEM 3.017 correspondiente al rubro Tapa de H A de 1.35x1.35x0.08 m, en las foja (561) en el análisis del precio unitario correspondiente al mencionado rubro, dentro de los materiales, oferta Hormigón Simple $f'c= 300 \text{ Kg/cm}^2$, con un precio de \$110.56, sin embargo no adjunta el desglose de este rubro anidado; dentro de los análisis de precios existe el desglose del rubro de Hormigón Simple $f'c= 300 \text{ Kg/cm}^2$ a un precio \$109.72, el cual no coincide con el que consta en el rubro Tapa de H A de 1.35x1.35x0.08 m con cerco y platina perimetral de 1/4" (tapa dos cuerpos). *Por lo tanto omite el desglose del análisis de precios unitarios del rubro anidado Hormigón Simple $f'c= 300 \text{ Kg/cm}^2$, con un precio de \$110.56.*

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Z' followed by a vertical line and a checkmark, with 'A/O' written below it.

c) EQUIPO MINIMO

EQUIPO	N° DE UNIDADES	Características	OFERENTES		
			CONSICVPROYECT S.A		
			DOCUMENTACION	AÑO	CONDICION
Retroexcavadora	1	Mínimo 90 HP.	CUMPLE	2002	CUMPLE
Minicargadora con escoba mecánica	1	Mínimo 60 HP. Escoba con cepillo auto cambiabile	CUMPLE	2011	CUMPLE
Motoniveladora	1	Mínimo 125 HP	CUMPLE	2018	CUMPLE
Rodillo compactador liso (Tándem)	1	Mínimo 100 HP	CUMPLE	1998	CUMPLE
Rodillo neumático	1	Mínimo 85 HP	CUMPLE	2008	CUMPLE
Distribuidor de asfalto	1	Mínimo 1500 galones	CUMPLE	2014	CUMPLE
Acabadora de pavimento asfáltico (finisher)	1	Mínimo 150 HP	CUMPLE	2001	CUMPLE
Tanquero de agua	1	Mínimo 6 Toneladas	CUMPLE	2012	CUMPLE
Volquetas	4	Mínimo 8,00 m³ o 12 Toneladas	CUMPLE	2001	CUMPLE
Vibroapisonador	3	Mínimo 4 HP	CUMPLE	2018	CUMPLE
Plancha compactadora	2	Mínimo 4,8 HP	CUMPLE	2019	CUMPLE
Vibrador	2	Eléctrico o a gasolina	CUMPLE	2018	CUMPLE



d) PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO

OFERENTE	CONSICVPROYECT S.A						
CARGO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	COMPROMISO PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	HOJA DE VIDA	TITULACIÓN ACADÉMICA	AÑO DE GRADUACIÓN	TIEMPO DE PARTICIPACIÓN	CONDICIÓN PARCIAL
Superintendente	Carvalho Ugalde Rodrigo Humberto	SI	SI	Ingeniero Civil	1995	100%	CUMPLE
Identificador de Obra	Aragón Arcentales Juan Gabriel	SI	SI	Ingeniero Civil	2010	100%	CUMPLE
Identificador de Obra	Molina Molina Jorge Hernán	SI	SI	Ingeniero Civil	2000	100%	CUMPLE
Especialista Ambiental	Guerrero Calle Ana Carolina	SI	SI	Ingeniera Ambiental	2011	25%	CUMPLE

B
HH

e) EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

OFERENTE	NOMBRE DE LA OBRA	AÑO EJECUCION/R ECEPCION	CONDICION PARCIAL	FUNCION/ CARGO	PORCENTAJE DE ACREDITACION	MONTO OBRA/SUBCONTRATO	MONTO ACREDITADO	CONDICION
ISICVPROYECT S.A	MEJORAMIENTO DE LA VÍA BAYAS LEONAN, DEL CANTÓN AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR.	2016	CUMPLE	SUBCONTRATISTA	100%	\$512,243.41	\$512,243.41	CUMPLI
	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SOLANO TRAMO: TERMINAL - CAMAL	2017	CUMPLE	CONTRATISTA/CONSTRUCTOR	100%	\$307,317.12	\$307,317.12	
	SERVICIO DE BACHEO ASFALTICO EN LAS SIGUIENTES VÍAS: CERTAG - UZHUPUD - CHICAN; UCUBAMBA NULTI; GIRON-EL CHORRO; PATAMARCA-CHIQUINTAD; TURIGULLANZHAPA-TARQUI; CUMBE-LA FLORESTA, VÍAS DE LA PROVINCIA DEL AZUAY EN LAS QUE INTERVENDRA ASFALTAR EP	2015	CUMPLE	CONTRATISTA/CONSTRUCTOR	100%	\$185,248.77	\$185,248.77	
	TOTAL						\$1,004,809.30	

25



f) EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO (check list)

CONSYPROYECT S.A											
OFERENTE:	CARGO	NOMBRE DE LA OBRA	DOCUMENTACIÓN COMPLETA	AÑO EJECUCIÓN/RECEPCIÓN	TIPO EXPERIENCIA	CONDICIÓN PARCIAL	FUNCIONARIO CARGO	PORCENTAJE DE ACREDITACIÓN	MONTO OBRASUBCONTRATO	MONTO ACREDITADO	CONDICIÓN
Superintendente Carvallo Ugaldes Rodrigo Humberto		RECAPEO DE VARIAS VÍAS (FASE II) ETAPA 1	SI	2013	CUMPLE	CUMPLE	FISCALIZADOR	40%	\$97,823.80	\$383,171.92	CUMPLE
									MONTO TOTAL	\$383,171.92	
Residente de Obra Aragon Arcentales Juan Gabriel		MEJORAMIENTO DE LA VÍA PANAMERICANA CENTRO PARROQUIAL DE JUNCAL, PARROQUIA JUNCAL, CANTÓN CAÑAR, PROVINCIA DEL CAÑAR.	SI	2016	CUMPLE	CUMPLE	RESIDENTE	40%	\$171,371.53	\$468,548.61	CUMPLE
									MONTO TOTAL	\$468,548.61	
Residente de Obra Molina Molina Jorge Hernán		MEJORAMIENTO DE LA VÍA PAMPERO-CAROLÓN-CCUITAMBO, SECTOR EL PAMPERO.	SI	2014	CUMPLE	CUMPLE	CONTRATISTA/CONSTRUCTOR	100%	\$326,610.41	\$326,610.41	CUMPLE
									MONTO TOTAL	\$326,610.41	
Especialista Ambiental Guerrero Calle Ana Carolina		CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SCLANO, TRAMO TERMINAL-CAMAL.	SI	2017	CUMPLE	CUMPLE	ASESOR/JEFE/DIRECTOR TÉCNICO	40%	5	5	CUMPLE
									TIEMPO ACREDITADO (MESES)	5	

g) METODOLOGÍA, Y CRONOGRAMA VALORADO

OFERENTE	METODOLOGÍA	CRONOGRAMA VALORADO	CONDICIÓN
CONSYPROYECT S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

h) INDICES FINANCIEROS

INDICES		OFERENTE	
		CONSYPROYECT S.A	
ÍNDICE DE SOLVENCIA (Igual o mayor a 1)	PRESENTADO	1.34	
	CORREGIDO	1.34	
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (Menor a 0.85)	PRESENTADO	0.83	
	CORREGIDO	0.83	
ÍNDICE ESTRUCTURAL (Igual o mayor a 0,20)	PRESENTADO	0.40	
	CORREGIDO	0.40	

Handwritten signature and initials.

PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA

OFERENTE	VALOR ORIGINAL DE LA OFERTA	VALOR CORREGIDO DE LA OFERTA	% DE PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE ASIGNADO
<i>CONSORCIO MARÍN - CADMERCOP ASOCIADOS S.A</i>	\$491.286,26	\$491.286,26	100,00%	55	54,41
<i>CONSICVPROYECT S.A</i>	-----	-----	-----		000

RESUMEN DE PUNTAJES

PARÁMETROS EVALUACION	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO	OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE TOTAL
PUNTAJE MÁXIMO	25	20	55	100,00
<i>CONSORCIO MARÍN - CADMERCOP ASOCIADOS S.A</i>	25,00	20,00	55	100,00
<i>CONSICVPROYECT S.A</i>	-----	-----	-----	----

E
A