



ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN PARA LOS PROCESOS QUE SE CONTRATARÁN DENTRO DEL PROGRAMA BARRIO PARA MEJOR VIVIR FASE II FINANCIADO POR LA CAF

ACTA DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LAS "OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMFAFÓRICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN, Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AV. 24 DE MAYO ENTRE LA CALLE CUZCO Y FILO DE PAVIMENTO (21 METROS DE AUTOPISTA)"

Siendo las 15 HOO del día miércoles 04 de abril de 2018 en la sala de sesiones de la Dirección de la Unidad Ejecutora del GAD Municipal del Cantón Cuenca, se reúnen los Miembros de la Comisión Administrativa de Evaluación y Adjudicación -CAEA- para los procesos que se contratarán dentro del programa "BARRIO PARA MEJOR VIVIR FASE II", por lo que el Abg. Diego Molina Ochoa, Secretario de la CAEA procede a constatar el quórum con el fin de revisar y analizar el informe emitido por los Miembros de la subcomisión que evaluaron las propuestas presentadas por los oferentes que participaron dentro del proceso de contratación de "OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMFAFÓRICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN, Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AV. 24 DE MAYO ENTRE LA CALLE CUZCO Y FILO DE PAVIMENTO (21 METROS DE AUTOPISTA)" del grupo 5 que se encuentra dentro del programa "BARRIO PARA MEJOR VIVIR FASE II" financiados por la CAF, publicado en la página web del GAD Municipal del cantón Cuenca de conformidad con el REGLAMENTO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y FISCALIZACIÓN que rige este proceso.

El Secretario de la -CAEA- procede a constatar el quórum y manifiesta que se cuenta con la presencia del Ing. Álvaro Vintimilla Valdivieso como delegado del Ing. Hugo Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de la ciudad de Cuenca, y Presidente de la misma, el Ing. Carlos Enrique Cordero Peña en su calidad de Director General de Fiscalización del GAD Municipal del Cantón Cuenca y el Ing. José Arias Carrillo en su calidad de Director General de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca, los tres, miembros de la CAEA; además, se cuenta con la presencia de la Ing. Verónica Larriva García, el Ing. Cornelio Rulova Sánchez, El Ing. Gerardo Arbito Contreras y el Abg. Juan Pablo Vélez Carrión, Miembros de la Comisión Veedora y los miembros que integran la subcomisión de apoyo.

Una vez, constatado el quórum, el Presidente de la -CAEA- declara instalada la sesión y pone en consideración el siguiente orden del día:



PUNTO UNO: Conocimiento y análisis del informe emitido por parte de la subcomisión de apoyo que realizaron la evaluación de propuestas presentadas por los oferentes que participan dentro de la contratación de las **“OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMFAFÓRICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN, Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AV. 24 DE MAYO ENTRE LA CALLE CUZCO Y FILO DE PAVIMENTO (21 METROS DE AUTOPISTA)”** del grupo 5 que se encuentra contemplada dentro del programa **“BARRIO PARA MEJOR VIVIR FASE II”** con recursos CAF.

PUNTO DOS: Varios.

Los miembros de la CAEA aprueban de manera unánime el orden del día planteado y manifiestan que se prosiga con el mismo.

PUNTO UNO

El Presidente de la CAEA solicita al Ing. Juan Pablo Carpio Pesántez que informe a los presentes la evaluación realizada a las ofertas presentadas; una vez terminado el informe, los miembros de la subcomisión de apoyo entregan dos ejemplares físicos al Secretario de la CAEA.

Posterior a lo revisado, los Miembros de la CAEA deciden de manera unánime acoger el referido informe y ratificar todo lo actuado por los Miembros de la subcomisión de apoyo, conforme consta en el informe entregado; tomando en consideración, que los Miembros de la CAEA han hecho un seguimiento permanente durante todo el tiempo en el que se ha desarrollado esta etapa de revisión.

Por consiguiente, del análisis efectuado se obtiene lo siguiente:

OFERENTES DESCALIFICADOS

OFERENTE: CONSORCIO CUENCA FUTURO:

OBSERVACIONES DE LA OFERTA

Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades, precios unitarios y totales

Precio unitario "Encofrado metálico recto para muros" del capítulo MUROS, VEREDAS Y BORDILLOS se solicita en los pliegos con unidad m² y se presenta ml en la tabla de oferta. Precio unitario "Demolición manual de mampostería de piedra" del capítulo MUROS, VEREDAS Y BORDILLOS se solicita en los pliegos con unidad m³ y se presenta ml en la tabla de la oferta. De acuerdo a la resolución 72-2016 Art.159.-Errores Aritméticos.- párrafo 4to. "Existiendo diferencias entre las unidades de medida o las cantidades requeridas en el pliego y las ofertadas, se estará a las establecidas en el pliego debiendo realizarse la corrección respectiva".

Análisis de precios unitarios

APU "Encofrado metálico recto para muros" del capítulo MUROS, VEREDAS Y



BORDILLOS se solicita en los pliegos con unidad m2 y se presenta ml en APU de oferta. APU "Demolición manual de mampostería de piedra" del capítulo MUROS, VEREDAS Y BORDILLOS se solicita en los pliegos con unidad m3 y se presenta ml en APU de la oferta. No se presentan en la oferta los APUS anidados. De acuerdo a la resolución 72-2016 Art.159.-Errores Aritméticos.- párrafo 4to. "Existiendo diferencias entre las unidades de medida o las cantidades requeridas en el pliego y las ofertadas, se estará a las establecidas en el pliego debiendo realizarse la corrección respectiva".

Experiencia Específica del Oferente

Para efectos de puntuar la experiencia específica, el oferente presenta el Acta de Entrega Provisional con fecha 30 de Diciembre de 2014 de la Obra: "COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA Y SENALIZACION DEL PROYECTO ARMENIA-PACTO" (FOJAS 160-164). Sin embargo, esto no se acoge al numeral 4.2. Evaluación por puntaje de los pliegos, que indica para la Experiencia Especifica del Oferente: "Las actas que se entreguen deben ser Actas de Entrega - Recepción Definitiva. Solo en el caso de que no se cumpla el tiempo previsto para la obtención de estos documentos (6 meses), se aceptará Actas de Entrega - Recepción Provisional". Esto no se acoge al pliego numeral 4.2. Evaluación por puntaje, que indica para la Experiencia Específica del oferente "...las respectivas Actas de Recepción Definitivas; sólo en el caso de que no se cumpla el tiempo previsto para la obtención de estos documentos (6 meses), se aceptará Actas de Entrega - Recepción Provisional..." (FOJAS 216-217).

Personal técnico propuesto para el proyecto

Para efectos de puntuar, el profesional propuesto para SUPERINTENDENTE, Ing. Napoleón Soria Bohórquez, presenta el Acta de Entrega Provisional con fecha 30 de Diciembre de 2014 de la Obra: "COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA Y SENALIZACION DEL PROYECTO ARMENIA-PACTO" (FOJAS 160-164). Esto no se acoge al pliego numeral 4.2. Evaluación por puntaje, que indica para la Experiencia del Superintendente: "...las respectivas Actas de Recepción Definitivas; sólo en el caso de que no se cumpla el tiempo previsto para la obtención de estos documentos (6 meses), se aceptará Actas de Entrega - Recepción Provisional..." (FOJAS 216-217).

Para efectos de puntuar o de calificar, el profesional propuesto para ESPECIALISTA AMBIENTAL, Ángel William Barragán Cunalata, presenta el Certificado con fecha 06 de Octubre de 2016 de: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA" Firmado por el ADMINISTRADOR DEL PROYECTO.

Además no indica la fecha de ejecución de las obras (FOJA 275). Esto no se acoge al pliego numeral 4.2. Evaluación por puntaje, que indica que "Todos los certificados deberán ser suscritos, en el caso de trabajos realizados para el sector público, por la máxima autoridad, o Director Departamental correspondiente (No se aceptarán certificaciones otorgadas por el fiscalizador de la obra, o por el Administrador del contrato, o cualquier otro funcionario de la entidad contratante).

Para efectos de puntuar o de calificar, el profesional propuesto para ESPECIALISTA AMBIENTAL, Ángel William Barragán Cunalata, presenta el Certificado con fecha 24 de Marzo de 2011 de: "CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO CONDOMINAL Y



PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTON EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO" no indica la fecha de ejecución de las obras (FOJA 276). CONVALIDABLE

Para efectos de puntuar o de calificar, el profesional propuesto para ESPECIALISTA AMBIENTAL, Ángel William Barragán Cunalata, presenta el Certificado sin fecha de: "DISEÑOS DEFINITIVOS EN EL EMBALSE DE REGULACION Y EQUILIBRIO DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DE LOJA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA" no indica la fecha de ejecución de las obras. CONVALIDABLE.

MOTIVACION PARA DESCALIFICACION

Personal técnico propuesto para el proyecto

El profesional propuesto para ESPECIALISTA AMBIENTAL, Ing. Ángel William Barragán Cunalata, posee su título como Ingeniero Civil con un Magister en Ciencias con mención en Ambiental; En conformidad al numeral 4.1.4.3 de los pliegos se indica: "Deberá ser Ingeniero Ambiental, registrado en el Senescyt. Para este proyecto el Especialista Ambiental deberá acreditar como experiencia haber realizado actividades de control y mitigación ambiental en los últimos 5 años en al menos una obra, en la cual haya participado por un mínimo de seis meses" (FOJAS 269-274).

Equipo mínimo asignado al proyecto

En lo correspondiente a las cuatro (4) volquetas solicitadas en los pliegos, en la foja 181 se presenta el compromiso de arrendamiento del Sr. Trelles Crespo Abel Orlando de la volqueta TAJ0382 foja 180; en la foja 184 se presenta el compromiso de arrendamiento del Sr. Rea Méndez Daniel Salvador de la volqueta PAU0935 foja 183; en la foja 186 se presenta el compromiso de arrendamiento del Sr. Quito Bermeo Luis Alberto de la volqueta ABA9518 foja 186; en la foja 190 se presenta el compromiso de arrendamiento del Sr. Arias Morales Carlos Ernesto de la volqueta GIJ0834 foja 189; sin embargo de las mencionadas volquetas NO SE PRESENTA el documento de REVISION E IDENTIFICACION VEHICULAR ANUAL donde se demuestre la vigencia de la matriculación vehicular hasta la fecha de inicio del presente proceso de contratación, con lo que no se cumple lo solicitado en el pliego 4.1.2 Equipo mínimo "Se presentarán las matrículas VIGENTES del equipo propuesto por parte de los oferentes, ya sea que el equipo fuese de su propiedad, o se ofrezca bajo arrendamiento o compromiso de arrendamiento.

Análisis de precios unitarios

En el rubro de descripción: "Reductor HF d = 110 a 63 mm" dentro de los materiales se considera reductor de PVC, que no se apega a lo solicitado en el precio unitario.

En el rubro de descripción: "Caballote de bastidor metálico con bisagra, tool, cadena, incluye lona dos caras impresión a full color, suministro e instalación", dentro de los materiales únicamente se considera tiras de madera de 2 X 5 cm, que no se apega a lo solicitado en el precio unitario.

En el rubro de descripción: "Brocal de hormigón para pozos (h=20cm) y tapa (h=10cm) cónicos, D=700mm, tipo A", dentro de los materiales no coloca al material Tapa de HA cónica con platina metálica d=700mm tipo A (h=10cm), que no se apega a lo solicitado en

[Firma manuscrita]



el precio unitario.

OFERENTE: ING. JORGE MOLINA MOLINA:

MOTIVACION PARA DESCALIFICACION

Presentación y compromiso (Formulario del Oferente FIRMADO)

En el contenido del numeral 5 de este formulario se presenta incompleto, el oferente inserta el contenido como imagen por lo que se encuentra recortada la misma. De acuerdo a resolución 72-2016 Art.158 ERRORES NO SUBSANABLES numeral 2. no corresponde CONVALIDACION.

Compromiso FIRMADO por el personal asignado al proyecto

El oferente no presenta el compromiso firmado de la Ing. Ambiental. No se cumple lo establecido en el pliego en el numeral 4.1.1 Integridad de la oferta. 2.1 Compromiso FIRMADO por el personal asignado al proyecto. De acuerdo a resolución 72-2016 Art.158 ERRORES NO SUBSANABLES numeral 3. no corresponde CONVALIDACION.

OFERENTE: ING. PAVEL ESCALANTE:

OBSERVACIONES DE LA OFERTA

Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades, precios unitarios y totales

Precio unitario "Encofrado metálico recto para muros" del capítulo MUROS, VEREDAS Y BORDILLOS se solicita en los pliegos con unidad m2 y se presenta ml en la tabla de oferta. Precio unitario "Demolición manual de mampostería de piedra" del capítulo MUROS, VEREDAS Y BORDILLOS se solicita en los pliegos con unidad m3 y se presenta ml en la tabla de la oferta. De acuerdo a la resolución 72-2016 Art.159.-Errores Aritméticos.- párrafo 4to. "Existiendo diferencias entre las unidades de medida o las cantidades requeridas en el pliego y las ofertadas, se estará a las establecidas en el pliego debiendo realizarse la corrección respectiva".

Análisis de precios unitarios

APU "Encofrado metálico recto para muros" del capítulo MUROS, VEREDAS Y BORDILLOS se solicita en los pliegos con unidad m2 y se presenta ml en APU de oferta. APU "Demolición manual de mampostería de piedra" del capítulo MUROS, VEREDAS Y BORDILLOS se solicita en los pliegos con unidad m3 y se presenta ml en APU de la oferta. No se presentan en la oferta los APUS anidados. De acuerdo a la resolución 72-2016 Art.159.-Errores Aritméticos.- párrafo 4to. "Existiendo diferencias entre las unidades de medida o las cantidades requeridas en el pliego y las ofertadas, se estará a las establecidas en el pliego debiendo realizarse la corrección respectiva".

Personal técnico propuesto para el proyecto

Certificado del SECOB correspondiente al ingeniero ambiental propuesto en la oferta está incompleto. CONVALIDABLE. Con fecha 2 de abril de 2018 se convalida el certificado incompleto.

MOTIVACION PARA DESCALIFICACION

Equipo mínimo asignado al proyecto

En lo correspondiente a las cuatro (4) volquetas solicitadas en los pliegos, en la foja 231



se presenta el compromiso de arrendamiento del Sr. Escalante Baquero Nery Guillermo de las volquetas TBC5224 foja 232; TBB1664 foja 233; OBA1188 foja 234; HBZ0785 foja 235; sin embargo de las mencionadas volquetas NO SE PRESENTA el documento de REVISION E IDENTIFICACION VEHICULAR ANUAL donde se demuestre la vigencia de la matriculación vehicular hasta la fecha de inicio del presente proceso de contratación, con lo que no se cumple lo solicitado en el pliego 4.1.2 Equipo mínimo "Se presentarán las matrículas VIGENTES del equipo propuesto por parte de los oferentes, ya sea que el equipo fuese de su propiedad, o se ofrezca bajo arrendamiento o compromiso de arrendamiento.

Análisis de precios unitarios

En el rubro de descripción: "Reductor HF d = 110 a 63 mm" dentro de los materiales se considera reductor de PVC, que no se apega a lo solicitado en el precio unitario.

En el rubro de descripción: "Caballete de bastidor metálico con bisagra, tool, cadena, incluye lona dos caras impresión a full color, suministro e instalación", dentro de los materiales únicamente se considera tiras de madera de 2 X 5 cm, que no se apega a lo solicitado en el precio unitario.

En el rubro de descripción: "Brocal de hormigón para pozos (h=20cm) y tapa (h=10cm) cónicos, D=700mm, tipo A", dentro de los materiales no coloca al material Tapa de HA cónica con platina metálica d=700mm tipo A (h=10cm), que no se apega a lo solicitado en el precio unitario.

OFERENTES CALIFICADOS

OFERENTE: ING. BAYRON PATRICIO AVECILLAS:

OBSERVACIONES DE LA OFERTA

No existen observaciones a la oferta.

OFERENTE: ING. JUAN JOSÉ PINOS ORTIZ:

OBSERVACIONES DE LA OFERTA

Situación financiera

Se solicita aclarar la información financiera presentada por el oferente, ya que la clasificación de las cuentas del pasivo del Estado de Situación Financiera suscrito por el oferente y su contador difiere de los datos consignados en la Declaración del Impuesto a la Renta presentado al Servicio de Rentas Internas por el mismo período. CONVALIDABLE. Con fecha 2 de abril de 2018 se convalida lo solicitado.

Personal técnico propuesto para el proyecto

Para efectos de puntuar, el profesional propuesto para RESIDENTE DE OBRA 2, Ing. Juan Gabriel Aragón Arcentales, presenta el Acta de Entrega Provisional con fecha 21 de Octubre de 2016 de: "MEJORAMIENTO DE LA VIA PANAMERICANA - CENTRO PARROQUIAL DE JUNCAL PARROQUIA JUNCAL DEL CANTON CANAR" (FOJAS 359-363). Además, para la obra: MEJORAMIENTO DE LA VIA PANAMERICANA - CENTRO PARROQUIAL DE JUNCAL PARROQUIA JUNCAL DEL CANTON CANAR", el oferente presenta un INFORME que indica que el Ing. Juan Gabriel Aragón Arcentales, participo



como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA el mismo que está firmado por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; Esto no se acoge al pliego numeral 4.2. Evaluación por puntaje, que indica que "Todos los certificados deberán ser suscritos, en el caso de trabajos realizados para el sector público, por la máxima autoridad, o Director Departamental correspondiente (No se aceptarán certificaciones otorgadas por el fiscalizador de la obra, o por el Administrador del contrato, o cualquier otro funcionario de la entidad contratante).

Para efectos de puntuar, la profesional propuesta para ESPECIALISTA AMBIENTAL, Ing. Luz Marisol Marín Vallejo, presenta el Certificado con fecha 15 de Enero de 2015 de: "FISCALIZACION DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA VIA ACCESO Y TENDIDO DE REDES HACIA EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR" Firmado por el ADMINISTRADOR DEL SECOB. Esto no se acoge al pliego numeral 4.2. Evaluación por puntaje, que indica que "Todos los certificados deberán ser suscritos, en el caso de trabajos realizados para el sector público, por la máxima autoridad, o Director Departamental correspondiente (No se aceptarán certificaciones otorgadas por el fiscalizador de la obra, o por el Administrador del contrato, o cualquier otro funcionario de la entidad contratante).

RESUMEN DE CALIFICACION

PARÁMETROS DE VALORACIÓN	ING. BAYRON AVECILLAS	ING. JUAN PINOS
Experiencia específica	19.70	25.00
Experiencia del Personal Técnico	16.00	13.00
Oferta económica	55.00	49.76
TOTAL	90.70	87.76

De esta manera, los Miembros de la CAEA resuelven por unanimidad recomendar al Ing. Hugo Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de la ciudad de Cuenca, se adjudique las "OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACION TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMFAFÓRICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN, Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AV. 24 DE MAYO ENTRE LA CALLE CUZCO Y FILO DE PAVIMENTO (21 METROS DE AUTOPISTA)" al ING. BAYRON PATRICIO AVECILLAS MALDONADO, cuya oferta cumple con los requisitos técnicos, económicos y legales requeridos por la Entidad Contratante y constante en los pliegos correspondientes, por el monto de USD 1'075.739,14 (UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA, cuyo plazo de ejecución será de 180 días.



*(Se adjuntan a la presente acta los cuadros de evaluación realizados)

A su vez, el Presidente de la CAEA dispone que la presente acta sea publicada en la página web del GAD Municipal del Cantón Cuenca y se ponga en conocimiento de los Miembros de la Comisión Veedora.

PUNTO DOS:

Varios.

Al no tener otro punto más que tratar, el Presidente de la CAEA procede a declarar concluida la presente sesión siendo las 16h20.

Ing. Alvaro Virginia Valdivieso
PRESIDENTE

Ing. Carlos Cordero Peña
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Ing. José Arias Carrilló
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Abg. Diego Molina Ochoa
SECRETARIO

Ing. Cornelio Ruilova Sánchez
MIEMBRO DE LA COMISIÓN VEEDORA

Ing. Verónica Carriva García
MIEMBRO DE LA COMISIÓN VEEDORA

Ing. Gerardo Artillo Contreras
MIEMBRO DE LA COMISIÓN VEEDORA



Abg. Jun Pablo Vélez Carpio
MIEMBRO DE LA COMISIÓN VEEDORA

OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMAFÓRICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AV. 24 DE MAYO ENTRE LA CALLE CUZCO Y FILO DE PAVIMENTO (21 METROS DE LA AUTOPISTA)

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINIMOS DE LA OFERTA

ITEM	REQUISITO	OFERENTE									
		CONSORCIO CUENCA		ING. JORGE MOLINA		ING. PAVEL ESCALANTE		ING. BAYRON AVECILLAS		ING. JUAN PINOS	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1,1	Integridad de la oferta		X		X		X	X		X	
1,2	Equipo mínimo		X	X			X	X		X	
1,3	Personal técnico mínimo		X		X	X		X		X	
1,4	Experiencia mínima del Personal Técnico		X		X	X		X		X	
1,5	Patrimonio (Personas Jurídicas)	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
1,6	Rubros y Análisis de Precios Unitarios		X	X			X	X		X	
1,7	Metodología y Cronograma	X		X		X		X		X	
1,8	Índices Financieros	X		X		X		X		X	



Z



OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMAFÓRICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AV. 24 DE MAYO ENTRE LA CALLE CUZCO Y FILO DE PAVIMENTO (21 METROS DE LA AUTOPISTA)


4.1.2 EQUIPO MINIMO

Los Equipos y maquinaria que vayan a utilizarse en los procesos de contratación pública, con cualquier entidad u organismo del Estado, no podrán exceder los veinte y cinco años de vida útil contados a partir del año de fabricación y en relación a la fecha de la convocatoria pública. "Acuerdo Ministerial No. 79 del Registro oficial No.62 de fecha 21 de Octubre de 2012, disposición General Segunda".

El oferente deberá demostrar en su propuesta la disponibilidad del equipo solicitado, mediante la presentación de facturas, compromisos de alquiler, compromisos de compra y/o matrículas vigentes en lo que corresponda. Este equipo deberá permanecer durante la ejecución de la obra, de conformidad con el cronograma de ejecución de los trabajos y deberán estar en óptimas condiciones de operación.

Se presentarán las matrículas VIGENTES del equipo propuesto por parte de los oferentes, ya sea que el equipo fuese de su propiedad, o se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento. Es responsabilidad del contratista la disponer de todo el equipo menor o secundario que sea necesario durante la construcción de todas las obras.

EQUIPO	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS	OFERENTE										
			CONSORCIO CUENCA FUTURO		ING. JORGE MOLINA MOLINA		ING. PAVEL ESCALANTE		ING. BAYRON AVECILLAS		ING. JUAN PINOS		
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Retroexcavadora	1	Mínimo 90 HP.	X		X		X		X		X	
2	Minicargadora con escoba mecánica	1	Mínimo 60 HP. Escoba con capillo auto cambiable	X		X		X		X		X	
3	Motoniveladora	1	Mínimo 125 HP	X		X		X		X		X	
4	Rodillo compactador liso (Tándem)	1	Mínimo 100 HP	X		X		X		X		X	
5	Rodillo neumático	1	Mínimo 85 HP	X		X		X		X		X	
6	Distribuidor de asfalto	1	Mínimo 1500 galones	X		X		X		X		X	
7	Acabadora de pavimento asfáltico (finisher)	1	Mínimo 150 HP	X		X		X		X		X	
8	Tanquero de agua	1	Mínimo 6 Toneladas	X		X		X		X		X	
9	Volquetas	4	Mínimo 8,00 m ³ o 12 Toneladas		X	X			X	X		X	
10	Vibroapisonador	3	Mínimo 4 HP	X		X		X		X		X	
11	Plancha compactadora	2	Mínimo 4,8 HP	X		X		X		X		X	
12	Vibrador	4	Eléctrico o a gasolina	X		X		X		X		X	



OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMAFÓRICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AV. 24 DE MAYO ENTRE LA CALLE CUZCO Y FILO DE PAVIMENTO (21 METROS DE LA AUTOPISTA)
4.1.3. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO

OFERENTE: CONSORCIO CUENCA FUTURO

No	FUNCION	NOMBRE DEL PROFESIONAL	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACION ACADÉMICA	AÑO	HORA DE VIDA	COMPROMISO DE PARTICIPACION
1	Superintendente (puede ser el oferente)	Napoleon Soria Bohorquez	Tercer Nivel	Ingeniero Civil	1981	OK	OK
2	Residente 1 - Ingeniero Civil	Marlon Napoleón Soria Leiva	Tercer Nivel	Ingeniero Civil	2006	OK	OK
3	Residente 2 - Ingeniero Civil	Harvey Alexander Veliz Cavallos	Tercer Nivel	Ingeniero Civil	2000	OK	OK
4	Especialista Ambiental	Angel William Barragan Cuzulata	Cuarto Nivel	Ingeniero Civil - Maestría Especialidad Ambiental	1990	NO CUMPLE	OK

OFERENTE: ING. JORGE MOLINA MOLINA

No	FUNCION	NOMBRE DEL PROFESIONAL	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACION ACADÉMICA	AÑO	HORA DE VIDA	COMPROMISO DE PARTICIPACION
1	Superintendente (puede ser el oferente)	ING. RODRIGO HUMBERTO CARVALLO UGALDE	TERCER NIVEL	INGENIERO CIVIL	1995	OK	OK
2	Residente 1 - Ingeniero Civil	ING. CESAR ANIBAL UYAGUARI CHIMBO	TERCER NIVEL	INGENIERO CIVIL	2000	OK	OK
3	Residente 2 - Ingeniero Civil	ING. JORGE HERNAN MOLINA MOLINA	TERCER NIVEL	INGENIERO CIVIL	2000	OK	OK
4	Especialista Ambiental	ING. JOHANNA ALEXANDRA OCHOA RUILOVA	TERCER NIVEL	INGENIERA AMBIENTAL	2011	OK	NO PRESENTA

OFERENTE: ING. PAVEL ESCALANTE

No	FUNCION	NOMBRE DEL PROFESIONAL	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACION ACADÉMICA	AÑO	HORA DE VIDA	COMPROMISO DE PARTICIPACION
1	Superintendente (puede ser el oferente)	ING. FREDDY PAVEL ESCALANTE MORILLO	TERCER NIVEL	INGENIERO CIVIL	2002	OK	OK
2	Residente 1 - Ingeniero Civil	ING. MARTHA IVANOVA ESCALANTE MORILLO	TERCER NIVEL	INGENIERO CIVIL	2002	OK	OK
3	Residente 2 - Ingeniero Civil	ING. JOSE XAVIER ARGUELLO MORENO	TERCER NIVEL	INGENIERO CIVIL	2002	OK	OK
4	Especialista Ambiental	ING. JOHANNA ALEXANDRA OCHOA RUILOVA	CUARTO NIVEL	INGENIERO AMBIENTAL	2011	OK	OK

OFERENTE: ING. BATRONA VECILLAS

No	FUNCION	NOMBRE DEL PROFESIONAL	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACION ACADÉMICA	AÑO	HORA DE VIDA	COMPROMISO DE PARTICIPACION
1	Superintendente (puede ser el oferente)	ING. MARCO EUGENIO MARTINEZ TORRES	TERCER NIVEL	INGENIERO CIVIL	1977	OK	OK
2	Residente 1 - Ingeniero Civil	ING. EDGAR REMIGIO DONOA MALDONADO	TERCER NIVEL	INGENIERO CIVIL		OK	OK
3	Residente 2 - Ingeniero Civil	ING. WILLIAM PESANTEZ RIVERA	TERCER NIVEL	INGENIERO CIVIL	1986	OK	OK
4	Especialista Ambiental	ING. ALEXANDRA CATALINA PIEDRA AGUILERA	CUARTO NIVEL	INGENIERA AMBIENTAL	2009	OK	OK

OFERENTE: ING. JUAN PINOS

No	FUNCION	NOMBRE DEL PROFESIONAL	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACION ACADÉMICA	AÑO	HORA DE VIDA	COMPROMISO DE PARTICIPACION
1	Superintendente (puede ser el oferente)	Marco Aurelio Ochoa Castro	Tercer Nivel	Ingeniero Civil	2002	OK	OK
2	Residente 1 - Ingeniero Civil	Juan Jose Pinos Ortiz	Tercer Nivel	Ingeniero Civil	2000	OK	OK
3	Residente 2 - Ingeniero Civil	Juan Gabriel Aragon Arcentales	Tercer Nivel	Ingeniero Civil	2010	OK	OK
4	Especialista Ambiental	Luz Mariol Marin Vallejo	Tercer Nivel	Ingeniero Ambiental	2011	OK	OK

4.1.42 EXPERIENCIA ESPECIFICA

Los participantes que con un máximo de 3 obras de PAVIMENTO FLEXIBLE (carpetas asfálticas en vías) realizadas en los últimos 15 años Justifiquen EL 100% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL SE LES ACREDITARA LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS, A LOS DEMAS SE LES OTORGARA EL PUNTAJE DE MANERA PROPORCIONAL.

La experiencia se acreditará siempre y cuando haya participado como Contratista o Subcontratista.

1.297.023,36

OFERENTE		CONSORCIO CUENCA FUTURO					
DESCRIPCION DE LA OBRA	CARGO	TEMPORALIDAD	MONTO ACREDITADO	OBRA CONSIDERADA PARA	CUMPLE - NO CUMPLE	MAXIMO PUNTAJE	PUNTAJE ASIGNADO
En obras similares en Arquitectura o Ingeniería Civil.	De acuerdo a exigencias de los pliegos	Año de ejecución	Mínimo \$1297023,36 en 3 obras.	Puntaje			
Rehabilitación vial de calles de las zonas Eloy Alfaro y Manuera Saenz, a cargo del Consorcio CONSUR	Contratista	2013	4.184.867,22	X	Cumple	25 puntos	NO CORRESPONDE PUNTAJE POR NO SUPERAR LA ETAPA DE HABILITACION PARA CALIFICACION
Colocación de Carpeta Asfáltica y Señalización del Proyecto Armenta-Paoto	Contratista	2015	2.479.197,41	X			
Construcción del asfaltado, redes de agua potable y alcantarillado, aceras y bordillos de la Av. La Lorena desde la Av. Abraham Calazacon hasta la Av. Río Lella de esta ciudad	Contratista	2012	1.114.572,51	X			
VALOR ACREDITADO PARA EXPERIENCIA:			\$ 7.778.637,14				

OFERENTE		ING. JORGE MOLINA MOLINA					
DESCRIPCION DE LA OBRA	CARGO	TEMPORALIDAD	MONTO ACREDITADO	OBRA CONSIDERADA PARA	CUMPLE - NO CUMPLE	MAXIMO PUNTAJE	PUNTAJE ASIGNADO
En obras similares en Arquitectura o Ingeniería Civil.	De acuerdo a exigencias de los pliegos	Año de ejecución	Mínimo \$1297023,36 en 3 obras.	Puntaje			
CONSTRUCCION DE BORDILLOS, CUNETAS, SUMIDEROS, ACERAS, COCLOVIA Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL CON CARPETA DE 2"	SUBCONTRATISTA	24-06-2013 / 20-12-2013	\$ 786.219,78	X	Cumple	25 puntos	NO CORRESPONDE PUNTAJE POR NO SUPERAR LA ETAPA DE HABILITACION PARA CALIFICACION
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LAS PARROQUIAS TADAY Y PINDILIG	CONTRATISTA	04-09-2013 / 12-11-2013	\$ 359.287,61	X			
MEJORAMIENTO VIAL DEL CENTRO DE LA PARROQUIA JAVIER LOYOLA (BARRIO CENTRAL), ETAPA I PAVIMENTACION	CONTRATISTA	10-09-2012 / 12-01-2013	\$ 339.511,65	X			
VALOR ACREDITADO PARA EXPERIENCIA:			\$ 1.485.019,04				

OFERENTE		ING. PAVEL ESCALANTE					
DESCRIPCION DE LA OBRA	CARGO	TEMPORALIDAD	MONTO ACREDITADO	OBRA CONSIDERADA PARA	CUMPLE - NO CUMPLE	MAXIMO PUNTAJE	PUNTAJE ASIGNADO
En obras similares en Arquitectura o Ingeniería Civil.	De acuerdo a exigencias de los pliegos	Año de ejecución	Mínimo \$1297023,36 en 3 obras.	Puntaje			
REHABILITACION DE LA VIA EMPALME OBARICANDO COCAN PACHANAMA	CONTRATISTA - CONSORCIO	2015	2.300.984,47	X	Cumple	25	NO CORRESPONDE PUNTAJE POR NO SUPERAR LA ETAPA DE HABILITACION PARA
OBRA HIDROSANITARIAS, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, COCLOVIA, CANALIZACION TELEFONICA, CANALIZACION ELECTRICA, CANALIZACION SENAFORICA, ESTABILIDAD DE TALUDES, PAVIMENTO FLEXIBLE, SEÑALIZACION, MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES, ARBORIZACION Y MEJORAMIENTO DE VAS DE ACCESO DE LA AV. DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS ENTRE PLO DE PAVIMENTO IAV DEL	CONTRATISTA	2017	2.152.845,30	X			
VALOR ACREDITADO PARA EXPERIENCIA:			\$ 2.300.984,47				

Handwritten signatures and initials, including a large 'X' and several illegible signatures.

OFERENTE		ING. BAYRON AVECILLAS						
DESCRIPCION DE LA OBRA	CARGO	TEMPORALIDAD	MONTO ACREDITADO	OBRA CONSIDERADA PARA PUNTAJE	CUMPLE - NO CUMPLE	MAXIMO PUNTAJE	PUNTAJE ASIGNADO	
En obras similares en Arquitectura o Ingeniería Civil.	De acuerdo a exigencias de los pliegos	Año de ejecución	Mínimo \$1297023,36 en 3 obras.	Puntaje				
RECAPEO DE VARIAS CALLES DEL CANTON GUALACEO 2015	CONTRATISTA	01-07-2015 / 05-09-2016	465.451,87	X	No cumple	25	19.69813211	
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DEL CANTON GUALACEO 2015	CONTRATISTA	09-05-2016 / 02-09-2016	334.221,17	X				
MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE 1 1/2" DE LAS CALLES ADYACENTES AL MERCADO NUEVO DE GUALACEO, EN UNA LOGITUD ESTIMADA DE 935M., CANTON GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY	CONTRATISTA	18-11-2013 / 11-02-2014	222.284,46	X				
VALOR ACREDITADO PARA EXPERIENCIA:			\$ 1.021.957,50					

OFERENTE		ING. JUAN PINOS						
DESCRIPCION DE LA OBRA	CARGO	TEMPORALIDAD	MONTO ACREDITADO	OBRA CONSIDERADA PARA PUNTAJE	CUMPLE - NO CUMPLE	MAXIMO PUNTAJE	PUNTAJE ASIGNADO	
En obras similares en Arquitectura o Ingeniería Civil.	De acuerdo a exigencias de los pliegos	Año de ejecución	Mínimo \$1297023,36 en 3 obras.	Puntaje				
OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACION TELEFONICA, CANALIZACION ELECTRICA, PAVIMENTACION FLEXIBLE, VEREDAS Y BORDILLOS, SENALIZACION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DE: VIA PRINCIPAL, VIA SECUNDARIA 1, VIA SECUNDARIA 2, VIA SECUNDARIA 3, VIA SECUNDARIA 4, VIA SECUNDARIA 5, INCLUYE PARQUEADEROS; OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACION TELEFONICA, CANALIZACION ELECTRICA Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DE : VIA MUNICIPAL PLANIFICADA (S/N); Y REDES ELECTRICAS, REDES TELEFONICAS Y ALUMBRADO PUBLICO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE LOS CAPULIES	Contratista	2017	1.718.549,21	X	Cumple	25	25	
VALOR ACREDITADO PARA EXPERIENCIA:			\$ 1.718.549,21					

OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMAFÓRICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AV. 24 DE MAYO ENTRE LA CALLE CUZCO Y FILO DE PAVIMENTO (21 METROS DE LA AUTOPISTA)

4.1.5. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

ING. BAYRON AVECILLAS

SUPERINTENDENTE DE OBRA

Los profesionales propuestos que, con un máximo de 3 obras de PAVIMENTO FLEXIBLE (carpeta asfáltica en vías) realizadas en los últimos 15 años, justifiquen EL 100% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL SE LES ACREDITARÁ LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS, A LOS DEMÁS SE LES OTORGARÁ EL PUNTAJE DE MANERA PROPORCIONAL. La experiencia se acreditará únicamente en obras concluidas.

NO SE CONSIDERARÁN LA O LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE CHECK LIST.

La experiencia se acreditará siempre y cuando haya participado como Contratista, Fiscalizador, Superintendente, Supervisor, Residente de obra y/o de Fiscalización, Jefe o Director Técnico o Subcontratista de obras similares, entendiéndose como obra similar: Pavimento Flexible (Carpeta asfáltica en vías).

DATOS GENERALES	Dentro de los últimos 15 años	OBRAS PRESENTADAS			Monto Mínimo solicitado	OBRA CONSIDERADA PARA		Condición Total	Evaluación por puntaje. Se sigue la metodología indicada en el numeral 4.2 de los pliegos.	
		OBRA EJECUTADA	FUNCION	Año de ejecución	648.511,68	EXPERIENCIA MÍNIMA	PUNTAJE		Cumple / No cumple	MAXIMO PUNTAJE
NOMBRE, PROFESION Y AÑO DE GRADUACIÓN		Máximo 3 obras similares	De acuerdo a exigencias de los pliegos		MONTO ACREDITADO					
ING. MARCO EUGENIO MARTINEZ TORRES	CUMPLE	REPARACION DE LA CARRETERA EL DESCANSO - LA JOSEFINA - LUMAGPAMBA - PAUTE - CHICUY, DE 24,7 KMS DE LONGITUD; GUANGARCUCHO - EL DESCANSO (ANTIGUA PANAMERICANA) DE 1,8 KMS. Y CONSTRUCCION DE LOS DISTRIBUIDORES DE TRAFICO: EL DESCANSO Y GUANGARCUCHO, UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	FISCALIZADOR	2009-2004	915.173,09	X		Cumple	10 puntos	10
		"OBRAS DE URBANIZACION LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS " MI LOTE" ETAPAS #1 Y 2A, SECTOR 5 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRICOLAS Y OBRAS ELECTRICAS), PARROQUIA PASCUALES"	SUPERINTENDENTE	2013	3.052.789,08		X			
INGENIERO CIVIL 1977										
VALOR ACREDITADO PARA EXPERIENCIA:					3.967.962,17					

RESIDENTE DE OBRA 1

Los profesionales propuestos que, con un máximo de 3 obras de PAVIMENTO FLEXIBLE (carpeta asfáltica en vías) realizadas en los últimos 10 años, justifiquen EL 60% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL SE LES ACREDITARÁ LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS, A LOS DEMÁS SE LES OTORGARÁ EL PUNTAJE DE MANERA PROPORCIONAL. La experiencia se acreditará únicamente en obras concluidas.

NO SE CONSIDERARÁN LA O LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE CHECK LIST.

La experiencia se acreditará siempre y cuando haya participado como Contratista, Fiscalizador, Superintendente, Supervisor, Residente de obra y/o de Fiscalización, Jefe o Director Técnico o Subcontratista de obras similares, entendiéndose como obra similar: Pavimento Flexible (Carpeta asfáltica en vías).

DATOS GENERALES	Dentro de los últimos 10 años	OBRAS PRESENTADAS			Monto Mínimo solicitado	OBRA CONSIDERADA PARA		Condición Total	Evaluación por puntaje. Se sigue la metodología indicada en el numeral 4.2 de los pliegos.	
		OBRA EJECUTADA	FUNCION	Año de ejecución	518.809,34	EXPERIENCIA MÍNIMA	PUNTAJE		Cumple / No cumple	MAXIMO PUNTAJE
NOMBRE, PROFESION Y AÑO DE GRADUACIÓN		Máximo 3 obras similares	De acuerdo a exigencias de los pliegos		MONTO ACREDITADO					
ING. EDGAR REMIGIO OCHOA MALDONADO	CUMPLE	RECAPEO VARIAS VIAS (FASE II) ETAPA 1	CONTRATISTA	2014-2015	957.929,80	X		Cumple	2,0 puntos	2
		RECAPEO ASFALTICO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA	CONTRATISTA	2013	965.076,36		X			
		PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA VIA CHECA CORPANCHI	CONTRATISTA	2009-2011	861.722,07		X			
INGENIERO CIVIL 0										
VALOR ACREDITADO PARA EXPERIENCIA:					957.929,80					

RESIDENTE DE OBRA 2

Los profesionales propuestos que, con un máximo de 3 obras de PAVIMENTO FLEXIBLE (carpeta asfáltica en vías) realizadas en los últimos 10 años, justifiquen EL 60% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL SE LES ACREDITARÁ LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS, A LOS DEMÁS SE LES OTORGARÁ EL PUNTAJE DE MANERA PROPORCIONAL. La experiencia se acreditará únicamente en obras concluidas.

NO SE CONSIDERARÁN LA O LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE CHECK LIST.

La experiencia se acreditará siempre y cuando haya participado como Contratista, Fiscalizador, Superintendente, Supervisor, Residente de obra y/o de Fiscalización, Jefe o Director Técnico o Subcontratista de obras similares, entendiéndose como obra similar: Pavimento Flexible (Carpeta asfáltica en vías).

DATOS GENERALES	Dentro de los últimos 10 años	OBRAS PRESENTADAS			Monto Mínimo solicitado	OBRA CONSIDERADA PARA		Condición Total	Evaluación por puntaje. Se sigue la metodología indicada en el numeral 4.2 de los pliegos.	
		OBRA EJECUTADA	FUNCION	Año de ejecución	518.809,34	EXPERIENCIA MÍNIMA	PUNTAJE		Cumple / No cumple	MAXIMO PUNTAJE
NOMBRE, PROFESION Y AÑO DE GRADUACIÓN		Máximo 3 obras similares	De acuerdo a exigencias de los pliegos		MONTO ACREDITADO					
ING. WILLIAM PESANTEZ RIVERA	CUMPLE	RECAPEO VARIAS VIAS (FASE II) ETAPA 1	CONTRATISTA	2014-2015	957.929,80	X		Cumple	2,0 puntos	2
		RECAPEO ASFALTICO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA	CONTRATISTA	2013	965.076,36		X			
		PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA VIA CHECA CORPANCHI	CONTRATISTA	2009-2011	861.722,07		X			
INGENIERO CIVIL 1966										
VALOR ACREDITADO PARA EXPERIENCIA:					957.929,80					

SUPERVISOR DE OBRAS AMBIENTALES

Se otorgará un punto por cada proyecto de mitigación y control ambiental en el cual haya participado por un mínimo de seis meses en cada proyecto (máximo 2 puntos). La experiencia se acreditará únicamente en obras concluidas. Serán válidos certificados o actas convalidadas por autoridad competente.


NO SE CONSIDERARÁN LA EXPERIENCIA PRESENTADA EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE CHECK LIST

DATOS GENERALES	En los últimos 5 años	OBRAS PRESENTADAS			Monto Mínimo solicitado	OBRA CONSIDERADA PARA		Condición Total	Evaluación por puntaje. Se sigue la metodología indicada en el numeral 4.2 de los pliegos.	
		OBRA EJECUTADA	FUNCION	Año de ejecución	N/A	EXPERIENCIA MÍNIMA	PUNTAJE		Cumple / No cumple	MAXIMO PUNTAJE
NOMBRE, PROFESION Y AÑO DE GRADUACIÓN		MÍNIMO 6 MESES	Actividades de Control y Mitigación Ambiental		TIEMPO PARTICIPACION MESES					
ING. ALEXANDRA CATALINA		CONSTRUCCION DE LOS INTERCEPTORES MARGINALES DE LOS RIOS BURGAY Y TASAÇAY	ESPECIALISTA AMBIENTAL	24 DE MAYO 2015	13	X		Cumple		
										ING. BAYRON AVECILLAS

[Handwritten signatures and initials]

PIEDRA AGUILERA INGENIERA AMBIENTAL 2009	CUMPLE	ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DEL CAÑAR (GOBIERNO PROVINCIAL DEL CAÑAR) GRUPO 1 DE 39,5KM	ESPECIALISTA AMBIENTAL	2011 / 2012	7,5		X	CUMPLE	2 punto	2
		ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI (KM 14+000 - 15+000) VIA DE CIRCULACION DE EL TAMBO - CACHI Y ESTABILIZACION DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD - BIBLIAN	ESPECIALISTA AMBIENTAL	2012 / 2013	8		X			

Nº.	FUNCION	IDENTIFICACION	TITULACION	PUNTAJE ASIGNADO
1	SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. MARCO EUGENIO MARTINEZ TORRES	INGENIERO CIVIL	10
2	RESIDENTE DE OBRA 1	ING. EDGAR REMIGIO OCHOA MALDONADO	INGENIERO CIVIL	2
3	RESIDENTE DE OBRA 2	ING. WILLIAM PESANTEZ RIVERA	INGENIERO CIVIL	2
7	SUPERVISOR DE OBRAS AMBIENTALES	ING. ALEXANDRA CATALINA PIEDRA AGUILERA	INGENIERA AMBIENTAL	2
TOTAL				16 puntos



OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMAFÓRICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AV. 24 DE MAYO ENTRE LA CALLE CUZCO Y FILO DE PAVIMENTO (21 METROS DE LA AUTOPISTA)

4.1.5. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

ING. JUAN PINOS

SUPERINTENDENTE DE OBRA

Los profesionales propuestos que, con un máximo de 3 obras de PAVIMENTO FLEXIBLE (carpeta asfáltica en vías) realizadas en los últimos 15 años justifiquen EL 100% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL SE LES ACREDITARÁ LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS, A LOS DEMÁS SE LES OTORGARÁ EL PUNTAJE DE MANERA PROPORCIONAL. La experiencia se acreditará únicamente en obras concluidas.

NO SE CONSIDERARÁN LA O LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE CHECK LIST.

La experiencia se acreditará siempre y cuando haya participado como Contratista, Fiscalizador, Superintendente, Supervisor, Residente de obra y/o de Fiscalización, Jefe o Director Técnico o Subcontratista de obras similares, entendiéndose como obra similar: Pavimento Flexible (Carpeta asfáltica en vías).

DATOS GENERALES NOMBRE, PROFESIÓN Y AÑO DE GRADUACIÓN	Dentro de los últimos 15 años	OBRAS PRESENTADAS			Monto Mínimo solicitado	OBRA CONSIDERADA PARA		Condición Total Cumple / No cumple	Evaluación por puntaje. Se sigue la metodología indicada en el numeral 4.2 de los pliegos.	
		OBRA EJECUTADA Máximo 3 obras similares	FUNCION De acuerdo a exigencias de los pliegos	Año de ejecución	648.511,68	EXPERIENCIA MÍNIMA	PUNTAJE		MAXIMO PUNTAJE	PUNTAJE ASIGNADO
					MONTO ACREDITADO					
Marco Aurelio Ochoa Castro Ingeniero Civil 2002	CUMPLE	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHUICHUN - EL TAMBO	Superintendente	2015	451.516,77	X	—	Cumple	10 puntos	10
		MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYCTOR - LA OVEJERIA DEL CANTÓN EL TAMBO, PROVINCIA DEL CANAR	Superintendente	2015	391.568,19	X	—			
		MEJORAMIENTO DE LA VÍA PANAMERICANA - GENERAL MORALES, CANTÓN CANAR, PROVINCIA DEL CANAR	Superintendente	2016	2.061.599,33	—	X			
VALOR ACREDITADO PARA EXPERIENCIA:					843.094,96					

RESIDENTE DE OBRA 1

Los profesionales propuestos que, con un máximo de 3 obras de PAVIMENTO FLEXIBLE (carpeta asfáltica en vías) realizadas en los últimos 10 años justifiquen EL 60% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL SE LES ACREDITARÁ LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS, A LOS DEMÁS SE LES OTORGARÁ EL PUNTAJE DE MANERA PROPORCIONAL. La experiencia se acreditará únicamente en obras concluidas.

NO SE CONSIDERARÁN LA O LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE CHECK LIST.

La experiencia se acreditará siempre y cuando haya participado como Contratista, Fiscalizador, Superintendente, Supervisor, Residente de obra y/o de Fiscalización, Jefe o Director Técnico o Subcontratista de obras similares, entendiéndose como obra similar: Pavimento Flexible (Carpeta asfáltica en vías).

DATOS GENERALES NOMBRE, PROFESIÓN Y AÑO DE GRADUACIÓN	Dentro de los últimos 10 años	OBRAS PRESENTADAS			Monto Mínimo solicitado	OBRA CONSIDERADA PARA		Condición Total Cumple / No cumple	Evaluación por puntaje. Se sigue la metodología indicada en el numeral 4.2 de los pliegos.	
		OBRA EJECUTADA Máximo 3 obras similares	FUNCION De acuerdo a exigencias de los pliegos	Año de ejecución	518.809,34	EXPERIENCIA MÍNIMA	PUNTAJE		MAXIMO PUNTAJE	PUNTAJE ASIGNADO
					MONTO ACREDITADO					
Juan Jose Pinos Ortiz Ingeniero Civil 2000	CUMPLE	MEJORAMIENTO DE LA VÍA BIBLIAN - VERDELOMA TRAMO IIA	Contratista	2013	247.590,85	X	—	No cumple	2,0 puntos	2
		MEJORAMIENTO DE LA VÍA CUENCA - DELEGÉN EL SECTOR DUBLIAY	Contratista	2013	301.652,13					
		MEJORAMIENTO DE LA VÍA VIAL DE GUANTUGIZA VEJIA DEL CANTÓN CANAR PROVINCIA DEL CANAR	Contratista	2012	558.431,54	—	X			
		ASFALTO DE LAS VÍAS LA RAYA LOS LAURELES Y ESCUELA CENTRAL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA SANTA ANA, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	Contratista	2014	329.819,08					
VALOR ACREDITADO PARA EXPERIENCIA:					247.590,85					

RESIDENTE DE OBRA 2

Los profesionales propuestos que, con un máximo de 3 obras de PAVIMENTO FLEXIBLE (carpeta asfáltica en vías) realizadas en los últimos 10 años justifiquen EL 60% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL SE LES ACREDITARÁ LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS, A LOS DEMÁS SE LES OTORGARÁ EL PUNTAJE DE MANERA PROPORCIONAL. La experiencia se acreditará únicamente en obras concluidas.

NO SE CONSIDERARÁN LA O LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE CHECK LIST.

La experiencia se acreditará siempre y cuando haya participado como Contratista, Fiscalizador, Superintendente, Supervisor, Residente de obra y/o de Fiscalización, Jefe o Director Técnico o Subcontratista de obras similares, entendiéndose como obra similar: Pavimento Flexible (Carpeta asfáltica en vías).

DATOS GENERALES NOMBRE, PROFESIÓN Y AÑO DE GRADUACIÓN	Dentro de los últimos 10 años	OBRAS PRESENTADAS			Monto Mínimo solicitado	OBRA CONSIDERADA PARA		Condición Total Cumple / No cumple	Evaluación por puntaje. Se sigue la metodología indicada en el numeral 4.2 de los pliegos.	
		OBRA EJECUTADA Máximo 3 obras similares	FUNCION De acuerdo a exigencias de los pliegos	Año de ejecución	518.809,34	EXPERIENCIA MÍNIMA	PUNTAJE		MAXIMO PUNTAJE	PUNTAJE ASIGNADO
					MONTO ACREDITADO					
Juan Gabriel Aragon Arcentales Ingeniero Civil 2010	CUMPLE	OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA,	Residente de Obra	2017	1.718.549,21	X	—	Cumple	2,0 puntos	0
		MEJORAMIENTO DE LA VÍA PANAMERICANA - CENTRO PARROQUIAL DE JUNCAL PARROQUIA JUNCAL DEL CANTÓN CANAR	Residente de Obra	2016	0,00	—	X			
VALOR ACREDITADO PARA EXPERIENCIA:					1.718.549,21					

SUPERVISOR DE OBRAS AMBIENTALES

Se otorgará un punto por cada proyecto de mitigación y control ambiental en el cual haya participado por un mínimo de seis meses en cada proyecto (máximo 2 puntos). La experiencia se acreditará únicamente en obras concluidas.

Serán válidos certificados o actas conferidas por autoridad competente.

NO SE CONSIDERARÁN LA EXPERIENCIA PRESENTADA EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE CHECK LIST

DATOS GENERALES NOMBRE, PROFESIÓN Y AÑO DE GRADUACIÓN	En los últimos 5 años	OBRAS PRESENTADAS			Monto Mínimo solicitado	OBRA CONSIDERADA PARA		Condición Total Cumple / No cumple	Evaluación por puntaje. Se sigue la metodología indicada en el numeral 4.2 de los pliegos.	
		OBRA EJECUTADA MÍNIMO 6 MESES	FUNCION Actividades de Control y Mitigación Ambiental	Año de ejecución	N/A	EXPERIENCIA MÍNIMA	PUNTAJE		MAXIMO PUNTAJE	PUNTAJE ASIGNADO
					TIEMPO PARTICIPACION MESES					
Luz Mariela Marín Vallejo		PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO URBANO DE CANAR	Ingeniero Ambiental en la ejecución de manejo y mitigación ambiental	2015	13,00	X	—			

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'II' with a signature.

Ingeniero Ambiental 2011	CUMPLE	FISCALIZACION DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA VIA ACCESO Y TENDIDO DE REDES HACIA EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR	Ingeniera Ambiental y Especialista de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	2014	0,00	---	X	CUMPLE	2 punto	1
		FISCALIZACION DURANTE LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS	Tecnico Ambiental del Proyecto	2017	8,00	---	X			

No.	FUNCION	IDENTIFICACION	TITULACION	PUNTAJE ASIGNADO
1	SUPERINTENDENTE DE OBRA	Marco Aurelio Ochoa Castro	Ingeniero Civil	10
2	RESIDENTE DE OBRA 1	Juan Jose Pinos Ortiz	Ingeniero Civil	2
3	RESIDENTE DE OBRA 2	Juan Gabriel Aragon Arcentales	Ingeniero Civil	0
7	SUPERVISOR DE OBRAS AMBIENTALES	Luz Mariol Marin Vallejo	Ingeniero Ambiental	1
TOTAL				13 puntos

**OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMAFÓRICA,
METODOLOGIA Y CRONOGRAMA**

4.1.7 Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:

El oferente deberá presentar e indicar con suficiente detalle la Metodología y procedimientos a seguir de una manera clara, para cumplir con los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que propone. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar, de así hacerlo será descalificado.

El oferente deberá presentar el Cronograma Valorado de ejecución de trabajos, que deberá guardar relación con los análisis de precios unitarios, el Personal Técnico propuesto y la utilización de equipos. El oferente además, deberá establecer la Ruta Crítica del proyecto mediante la utilización del CPM (CriticalPathMethod) o Diagrama de Ruta Crítica, la cual deberá ser adjuntada a la oferta.

OFERENTE	CONDICION	
	CUMPLE	NO CUMPLE
ING. BAYRON AVECILLAS	X	
ING. JUAN PINOS	X	

25
L
~~AY~~ ~~AY~~


**OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMAFÓRICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,
MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AV. 24 DE MAYO ENTRE LA CALLE CUZCO Y FILO DE PAVIMENTO (21 METROS DE
LA AUTOPISTA)
CALIFICACION DE OFERTAS ECONÓMICAS**

4.8.2 Evaluación de la oferta económica

La oferta económica se evaluará sobre un máximo de 55 puntos, aplicando un criterio inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Administrativa de Evaluación y Adjudicación procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el "precio corregido" en caso de que hubiera sido necesario establecerlo, para lo cual se procederá de acuerdo a la Normativa vigente para la Contratación Pública.

OFERENTE	VALOR ORIGINAL DE LA OFERTA	VALOR DE LA OFERTA CORREGIDA	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE ASIGNADO
ING. BAYRON AVECILLAS	1.075.739,14	1.075.739,14	55	55,00
ING. JUAN PINOS	1.189.085,14	1.189.085,12		49,76




 JS *

~~HHH~~

 HHH

OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMAFÓRICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMNTACIÓN FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AV. 24 DE MAYO ENTRE LA CALLE CUZCO Y FILO DE PAVIMENTO (21 METROS DE LA AUTOPISTA)


OFERENTE	CONVALIDACIONES
CONSORCIO CUENCA FUTURO	
ING. JORGE MOLINA MOLINA	
ING. PAVEL ESCALANTE	Presenta documentos requeridos en once (11) fojas el día 2 de abril de 2018.
ING. BAYRON AVECILLAS	
ING. JUAN PINOS	Presenta documentos requeridos en once (11) fojas el día 2 de abril de 2018.



 A

OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMAFÓRICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMTACIÓN FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AV. 24 DE MAYO ENTRE LA CALLE CUZCO Y FILO DE PAVIMENTO (21 METROS DE LA AUTOPISTA)

4.1.11. SOLVENCIA ECONÓMICA		ING. BAYRON AVECILLAS	ING. JUAN PINOS
a) Índice de solvencia (Igual o mayor 1.)	PRESENTADO	19,11	3,63
	CORREGIDO	N/A	N/A
b) Índice estructural (Mayores o iguales 0.20)	PRESENTADO	0,99	0,81
	CORREGIDO	N/A	0,80
c) Índice de enduamamiento (Menores 0,85)	PRESENTADO	0,01	0,24
	CORREGIDO	N/A	0,20



OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN SEMAFÓRICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMNTACIÓN FLEXIBLE, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AV. 24 DE MAYO ENTRE LA CALLE CUZCO Y FILO DE PAVIMENTO (21 METROS DE LA AUTOPISTA)

RESUMEN DE PUNTAJES

PARÁMETROS DE VALORACIÓN	ING. BAYRON AVECILLAS	ING. JUAN PINOS
Experiencia específica	19,70	25,00
Experiencia del Personal Técnico	16,00	13,00
Oferta económica	55,00	49,76
TOTAL	90,70	87,76

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "JUAN PINOS" and another signature below it.