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PREFACIO 

 

1. Mediante Resolución No. 2023-DIR-086, de 28 de diciembre de 2023, el Directorio del 
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., aprobó una línea de crédito a favor del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, por hasta USD 
24.269.000,00 (VEINTE Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), con cargo 
al Programa de Movilidad Urbana Sostenible, destinado a financiar el “PROGRAMA 
DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, CENTRO HISTÓRICO BAJO EN 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, CANTÓN CUENCA, 
PROVINCIA DEL AZUAY”; en el artículo 9 de la referida Resolución, se autoriza al 
Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. para aprobar los 
financiamientos para los proyectos a ejecutarse con cargo a la línea de crédito;  
 

2. El 27 de marzo de 2024, se suscribió el Contrato de Financiamiento y Servicios 
Bancarios entre el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Cuenca y el Banco Central del Ecuador, destinado a 
financiar el programa; 
 

3. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, mediante Oficio 
Nro. GADMCUENCA-ALC-2024-0102 de 05 de abril de 2024 y Nro. 1904 de 22 de 
mayo de 2024, solicita al Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en base al Contrato 
de Financiamiento y Servicios Bancarios, el primer componente de pre-inversión; 

 
4. Mediante Decisión No. 2024-GGE-105 de fecha 31 de mayo del 2024, el Gerente 

General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, concede una asignación con cargo 
al Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios, suscrito el 27 de marzo de 2024, 
a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, hasta 
por USD 1.989.427,41 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA); destinado a financiar el “PROGRAMA DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE, CENTRO HISTÓRICO BAJO EN EMISIONES DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY” 
PRIMER COMPONENTE - PREINVERSIÓN” CON CARGO A LA LÍNEA DE CRÉDITO 
NRO. 50923. 

 
5. Mediante Decisión No. 2024-GGE-144 de fecha 26 de julio del 2024, el Gerente 

General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., aprobó y expidió el “Reglamento 
Operativo para la ejecución del Programa de Movilidad Urbana Sostenible”, versión 2; 
en el cual se indica que todos los procesos de adquisición que formen parte del 
Programa de Movilidad Urbana Sostenible, deberán seguir el procedimiento conforme 
lo descrito en las “Directrices para la Contratación de Servicios de Consultoría, Obras, 
Plantas Industriales, Bienes y Servicios de No-consultoría en el Marco de la 
Cooperación financiera con países socios del KfW”; 

 
6. Esta invitación estándar a presentar propuestas («IEPP») ha sido preparada por el KfW 

Banco de desarrollo («KfW») y se basa en el documento de adquisición maestro 
«Invitación a presentar propuestas» desarrollado por los bancos de desarrollo 
multilateral y las instituciones de financiamiento internacionales, que representa las 
mejores prácticas de dichas instituciones. 

 



3 

Cons-RfP-2stage-2env-Jan2019-ES 

 
ÍNDICE 

Sección Página 

PREFACIO ............................................................................................................................................................................. 2 

CARTA DE INVITACIÓN .................................................................................................................................................. 4 

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN ................................................................................................... 7 

SECCIÓN I – INSTRUCCIONES PARA CONSULTORES .................................................................................... 8 

A. DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................................................ 10 

B. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS .................................................................................................................... 14 

C. PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN ........................................................................................... 18 

D. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN ................................................................................................................ 22 

E. NEGOCIACIONES Y ADJUDICACIÓN ............................................................................................................... 22 

SECCIÓN II  HOJA DE DATOS................................................................................................................................... 24 

SECCIÓN III  PROPUESTA TÉCNICA – FORMULARIOS ESTÁNDAR ...................................................... 34 

SECCIÓN IV  PROPUESTA FINANCIERA – FORMULARIOS ESTÁNDAR .............................................. 52 

SECCIÓN V – CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ................................................................................... 59 

SECCIÓN VI – POLÍTICA DEL KFW – PRÁCTICAS SANCIONABLES – POLÍTICA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL ....................................................................................... 61 

SECCIÓN VII – TÉRMINOS DE REFERENCIA ..................................................................................................... 63 

SECCIÓN VIII – FORMULARIO DE CONTRATO ................................................................................................. 86 
 



 4 

 

Cons-RfP-2stage-2env-Jan2019-ES 

CARTA DE INVITACIÓN 

 
ID del proyecto CHBE-003-2024 
 
Cuenca, 21 de noviembre del 2024 
 
 
CONSORCIO HEAT GmbH - DHEMAX 
 
HEAT GmbH 
Seilerbahnweg 14, Koenigstein, Alemania 
 
DHEMAX 
Vicente Reyes 224, Viña del Mar, Chile 
 
 
Apreciados. 
 
1. El Banco de Desarrollo del Ecuador BDE B.P. (en adelante el «Beneficiario»), ha recibido 

financiación del KfW Banco de Desarrollo Alemán en forma de un crédito (en adelante «préstamo») 
para sufragar el coste del “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES RUTAS QUE CONFORMAN 
LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL URBANO DE CUENCA A TRAVÉS DE 
E-BUSES”. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca (en adelante 
GAD), actuando como la agencia implementadora del Beneficiario y denominada el «Contratante», 
tiene la intención de destinar una parte de los ingresos procedentes de este «préstamo» a pagos 
elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta invitación a presentar propuestas. 
 
Los pagos por el Banco de Desarrollo del Ecuador BDE B.P se efectuarán únicamente a petición 
del Contratante, previa aprobación por el mismo banco, y estarán sujetos en todos los aspectos a 
los términos y condiciones del acuerdo de «préstamo». Ninguna parte que no sea el Contratante 
derivará derecho alguno del acuerdo de «préstamo» ni tendrá derecho a recibir los ingresos del 
«préstamo». 

 
2. El Contratante procede a invitar a Usted a la presentación de Propuestas para prestar los 

siguientes servicios de consultoría (en lo sucesivo, los «Servicios»): ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE 
LAS PRINCIPALES RUTAS QUE CONFORMAN LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 
INTRACANTONAL URBANO DE CUENCA A TRAVÉS DE E-BUSES. Se proporcionan más 
detalles sobre los Servicios en los Términos de referencia (sección 5). 

 
3. Esta Invitación a Presentar Propuestas (IPP) ha sido dirigida a los siguientes Consultores 

preseleccionados: 
 

CONSORCIO HEAT GmbH - DHEMAX 
 

No está permitido transferir esta invitación a ninguna otra empresa. 
 

4. Se seleccionará un postulante conforme a los procedimientos descritos en las Directrices del KfW 
para la contratación de servicios de consultoría, obras, bienes, plantas industriales, y servicios de 
no-consultoría en el marco de la Cooperación Financiera con países socios, las cuales se pueden 
encontrar en el sitio web: www.kfw-entwicklungsbank.de, y en el presente documento. 

  
5. La IPP incluye las siguientes secciones: 
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Sección I – Instrucciones para Consultores (IPC) 
Sección II – Hoja de datos 
Sección III – Propuesta técnica – Formularios estándar 
Sección IV – Propuesta financiera – Formularios estándar 
Sección V – Criterios de elegibilidad 
Sección VI – Política del KfW – Prácticas sancionables – Responsabilidad social y 
medioambiental 
Sección VII – Términos de referencia 
Sección VIII – Condiciones del contrato y formulario del contrato 

 
6. Pedimos que nos informe hasta máximo el 25 de noviembre del 2024, por escrito en las calles Simón 

Bolívar 7-67 y Borrero. Edificio Alcaldía (Mezanine) 010101 o por correo electrónico 
movilidadurbana_chbe@cuenca.gob.ec - dgm.gadcuenca@outlook.com:  

 
(a) de que ha recibido esta carta de invitación; y 

 
(b) de si tiene la intención de tan solo presentar una Propuesta o tiene la intención de 

ampliar su experiencia solicitando permiso para asociarse con otra(s) empresa(s) (si 
ello es admisible conforme a las IPC 14.1.2). 

 
7. Los detalles sobre la fecha, la hora y la dirección de presentación de la Propuesta se 

proporcionan en IPC 17.8 e IPC 17.10. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
Mgst. Pablo Andrés Carvallo Corral 

DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 
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Cooperación Financiera Alemana con Ecuador 
 
 
 

Proyecto: Programa de Movilidad Urbana Sostenible, Centro 
Histórico Bajo en emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 

Cantón Cuenca, Provincia del Azuay 
 
 
 
 
 

Invitación a presentar Propuestas para 
 

Servicios de consultoría para la ejecución del “ESTUDIO 
DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS 

PRINCIPALES RUTAS QUE CONFORMAN LA RED DE 
TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL URBANO DE 

CUENCA A TRAVÉS DE E-BUSES”  
 
 
 

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Cuenca 

 
 
 

Noviembre, 2024 
 
 

Código del proceso: 
CHBE-003-2024  
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Sección I – Instrucciones para Consultores 

A. Disposiciones generales 

1. Alcance de las 
propuestas y 
definiciones 

1.1 El Contratante nombrado en la Hoja de datos tiene la intención de 
seleccionar a uno de los Consultores mencionados en la CI, conforme al método 
de selección especificado en la Hoja de datos.  

1.2 En la presente invitación a presentar Propuestas se aplican las siguientes 
definiciones: 

(a) «Administrador» significa la persona que velará por el cabal y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales. 

(b) «Afiliado(s)» significa una entidad que controla o es controlada directa o 
indirectamente o se halla bajo control común con el Consultor. 

(c) «CI» (Sección 1 de esta IPP) significa la Carta de Invitación enviada por el 
Contratante a los Consultores preseleccionados. 

(d) «Consorcio» significa una asociación con o sin personalidad jurídica distinta a 
la de sus miembros, formada por más de un Consultor, donde un miembro 
tiene la autoridad para realizar todos los negocios por cuenta y en nombre del 
Consorcio, y donde los miembros del Consorcio son conjunta y solidariamente 
responsables ante el Contratante por la ejecución del Contrato.  

(e) «Consultor» significa una empresa consultora profesional legalmente 
establecida o una entidad que pudiera prestar o presta los Servicios al 
Contratante conforme a un Contrato. Los términos «Consultor» y «Postulante» 
se utilizan de manera intercambiable en este documento. 

(f) «Contrato» significa un acuerdo por escrito jurídicamente válido firmado entre 
el Contratante y el Consultor. 

(g) «Derecho Aplicable» significa las leyes y cualesquiera otros instrumentos que 
tengan fuerza de ley en el país del Contratante, o en el país especificado en 
las DE, que puedan promulgarse y entrar en vigor periódicamente. 

(h) «Día» significa días plazo. 

(i) «Directrices» significa las Directrices para la contratación de Servicios de 
consultoría, obras, bienes, plantas industriales, y Servicios de no-consultoría 
en el marco de la Cooperación Financiera con países socios, disponibles en 
www.kfw-entwicklungsbank.de. 

(j) «Contratante» significa la parte contratante que celebra legalmente el 
Contrato para los Servicios con el Consultor seleccionado, sin perjuicio de la 
representación por el KfW en caso de un Contrato de mandato. 

(k) «Expertos» significa, colectivamente, Expertos clave, otros expertos o 
cualquier otro personal del Consultor, Subconsultor o miembro(s) del 
Consorcio. 

(l) «Gobierno» significa el gobierno del país del Contratante.  

(m) «Hoja de datos» significa una parte integrante de las Instrucciones para 
Consultores (IPC) Sección II que se usa para reflejar condiciones específicas 
del país y de la misión para complementar las disposiciones de las IPC. En 
caso de contradicción entre las IPC y Hoja de datos, prevalecerán las Hoja de 
datos. 

http://www.kfw-entwicklungsbank.de/
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(n) «IPC» (Sección II de esta IPP) significa las Instrucciones para Consultores 
que proporcionan a los Consultores preseleccionados toda la información 
necesaria para preparar sus Propuestas. 

(o) «IPP» significa la invitación a presentar Propuestas que deberá preparar el 
Contratante para la selección de Consultores. 

(p) «Propuesta» significa la Propuesta técnica y la Propuesta financiera del 
Consultor.  

(q) «Servicios» significa el trabajo que deberá ser realizado por el Consultor en 
cumplimiento del Contrato. 

(r) «Subconsultor» significa una entidad a la que el Consultor tiene intención de 
subcontratar cualquier parte de los Servicios, manteniéndose responsable 
ante el Contratante durante la ejecución del Contrato. 

(s) «Supervisor» significa una persona natural o jurídica contratada para realizar 
la evaluación, supervisión, coordinación, revisión y emisión de informes 
periódicos que validen técnicamente los productos entregados del contrato 
denominado “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y 
DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS 
PRINCIPALES RUTAS QUE CONFORMAN LA RED DE TRANSPORTE 
PÚBLICO INTRACANTONAL URBANO DE CUENCA A TRAVÉS DE E-
BUSES”, 

(t) «TdR» (sección VII de esta IPP) significa los Términos de referencia que 
explican los objetivos, el alcance del trabajo, las actividades y las tareas a 
realizar, las responsabilidades respectivas del Contratante y del Consultor y 
los resultados y las prestaciones esperados de la tarea. 

 

1.3 Se invita a los Consultores preseleccionados a presentar una Propuesta 
técnica y una Propuesta financiera para servicios de consultoría requeridos para 
la tarea nombrada en la Hoja de datos. La Propuesta constituirá la base para 
negociar y en última instancia firmar el Contrato con el Consultor seleccionado. 

1.4 Los Consultores deberían familiarizarse con las condiciones locales y 
tenerlas en cuenta en la preparación de sus Propuestas, incluida la asistencia a 
una conferencia previa a la Propuesta si así se especifica en la Hoja de datos. 
La asistencia a cualquiera de estas conferencias previas a la Propuesta será 
costeada por el Consultor. 

1.5 El Contratante proporcionará oportunamente, sin coste para los 
Consultores, la información, los datos relevantes del proyecto y los informes 
necesarios para la preparación de la Propuesta del Consultor tal como se 
especifica en la Hoja de datos. 

2. Fuente de 
recursos 
financieros, 
responsabilidades 

2.1 El Contratante indicado en la Hoja de datos ha solicitado o recibido 
financiamiento (en adelante «recursos») del KfW Banco de Desarrollo (en 
adelante «KfW») a través del Banco del Desarrollo del Ecuador B.P (en adelante 
«BDE B.P.») para sufragar el costo del proyecto mencionado en la Hoja de 
datos. El Contratante tiene la intención de dedicar una parte de los recursos a 
pagos elegibles con arreglo al contrato o los contratos resultantes de este proceso 
de adquisición.  

2.2 El proceso de adquisición es responsabilidad del Contratante. El KfW 
verificará que el proceso de adquisición sea justo, transparente, económico, libre 
de discriminación y conforme a las disposiciones de este documento. El KfW 
ejercerá su función de monitorización sobre la base de los acuerdos contractuales 
con el Contratante y las Directrices aplicables que detallan los requisitos para la 
aprobación y no objeción del KfW. No se considerará que existe ninguna relación 
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contractual entre el KfW y cualquier tercera parte aparte de la existente con el 
Contratante. 

3. Prácticas 
sancionables 

3.1 El KfW requiere el cumplimiento de su política sobre prácticas 
sancionables tal como se define y recoge en la Sección VI. 

3.2 Para dar cumplimiento a esta política, los Consultores instruirán a sus 
apoderados para que proporcionen información y permitan al KfW o a un 
apoderado nombrado por el KfW inspeccionar in situ todas las cuentas, los 
archivos y otros documentos relacionados con la presentación de la oferta y la 
ejecución del contrato (en caso de adjudicación), y permitirán que sean auditados 
por auditores o apoderados nombrados por el KfW. 

4. Consultores 
elegibles y 
materiales, equipos 
y servicios 
elegibles 

4.1 Un Consultor podrá ser una empresa que sea una entidad privada, una 
entidad de propiedad gubernamental —sujeta a la IPC 4.3— o una combinación 
de tales entidades en forma de un consorcio en virtud de un acuerdo de consorcio 
existente o con la intención de suscribir dicho acuerdo con el respaldo de una 
Declaración de intenciones de ejecutar un acuerdo de Consorcio, conforme a la 
IPC 11.2. En el caso de un consorcio, todos los miembros serán conjunta y 
solidariamente responsables de la ejecución del Contrato con arreglo a los 
términos del Contrato. El Consultor nombrará a un representante autorizado, que 
tendrá la autoridad para realizar todos los negocios por cuenta y en nombre del 
Oferente y de todos y cada uno de sus miembros en caso de que el Consultor 
sea un Consorcio, durante la licitación y la ejecución del Contrato (en caso de 
que se adjudique el Contrato al Consultor). La autorización se otorgará en forma 
de poder de representación adjunto a la Propuesta técnica. A no ser que se 
especifique en la Hoja de datos, no existe límite para el número de miembros de 
un Consorcio. 

4.2 Es responsabilidad del Consultor asegurarse de que sus Expertos, los 
miembros del Consorcio, Subconsultores, apoderados (declarados o no), 
subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores y/o sus empleados 
cumplan los requisitos en materia de elegibilidad y conflicto de intereses conforme 
a lo establecido más adelante en la Sección V de este documento. 

4.3 Los criterios de elegibilidad del KfW para la licitación se describen en la 
sección V, Criterios de elegibilidad. 

4.4 Este procedimiento de licitación está abierto únicamente a Consultores 
precalificados. 

4.5 Un Consultor presentará las pruebas de su elegibilidad a satisfacción del 
Contratante, conforme a lo estipulado en la cláusula 4.3 o en la medida razonable 
que exija el Contratante. 

4.6 Los materiales, equipos y servicios a suministrar en virtud del Contrato y 
financiados por el KfW podrán tener su origen en cualquier país sujeto a las 
restricciones especificadas en la sección V, Criterios de elegibilidad, y ninguno 
de los gastos en virtud del Contrato podrá contravenir tales restricciones. A 
requerimiento del Contratante, puede que los Consultores deban presentar 
pruebas del origen de los materiales, equipos y servicios. 

5. Conflicto de 
intereses 

5.1 El Consultor estará obligado a impartir asesoramiento profesional, 
objetivo e imparcial, otorgando prioridad en todo momento a los intereses del 
Contratante, evitando estrictamente conflictos con otras tareas asignadas o sus 
propios intereses corporativos y actuando sin ninguna consideración con vistas a 
trabajos futuros. 

5.2 Los Oferentes quedarán descalificados en caso de que: 
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(a) sean una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a 
la EEP, salvo que el conflicto de intereses resultante se haya puesto 
en conocimiento del KfW y se haya resuelto plenamente a 
satisfacción del KfW; 

(b) tengan negocios o relaciones familiares con personal de la EEP 
implicado en el presente proceso de adquisición o en la supervisión 
del Contrato que resulte, salvo que el conflicto de intereses resultante 
haya sido puesto en conocimiento del KfW y se haya resuelto a 
satisfacción de este; 

(c) sean controlados por (o controlen a) otro Oferente o se hallen bajo 
control común con otro Oferente, reciban directa o indirectamente 
subsidios de (o los concedan a) otro Oferente, tengan el mismo 
representante legal que otro Oferente, mantengan contactos directos 
o indirectos con otro Oferente que les permitan tener u otorgar 
acceso a información contenida en las respectivas solicitudes, influir 
en estas o influir en las decisiones de la EEP; 

(d) ejerzan una actividad de servicios que, por su naturaleza, pudiera 
estar en conflicto con la tarea que realizarían para la EEP; 

(e) hayan estado directamente involucrados en la redacción de los 
términos de referencia o de otra información relevante para el 
proceso de adquisición. Esto no se aplicará a consultores que hayan 
aportado estudios preliminares para el proyecto o que hayan 
participado en una fase anterior del proyecto, en caso de que la 
información que hayan preparado, en particular estudios de 
viabilidad, se pusiera a disposición de todos los Oferentes y la 
preparación de los términos de referencia no formara parte de la 
actividad. 

(f) hayan estado directa o indirectamente vinculados al proyecto en 
cuestión durante los últimos 12 meses previos a la publicación del 
proceso de adquisición, mediante su empleo como miembros de la 
plantilla o asesores de la EEP, y desde esta posición puedan o hayan 
podido influir en la adjudicación del Contrato. 

(g) sean entidades de propiedad estatal que no puedan demostrar que 
(a) son legal y económicamente autónomas y (b) operan bajo la 
legislación y los reglamentos comerciales. 

5.3 El Consultor estará obligado a revelar al Contratante cualquier situación 
de conflicto real o potencial que afecte a su capacidad de servir a los intereses 
de su Contratante. La no revelación de tales situaciones podrá conducir a la 
descalificación del Consultor o a la rescisión de su Contrato. 

 

6. Ventaja 
competitiva injusta 

6.1 La equidad y la transparencia en el proceso de selección requieren que 
los Consultores o sus filiales que compiten por una tarea específica no obtengan 
una ventaja competitiva por el hecho de haber prestado servicios de consultoría 
relacionados con la tarea en cuestión o hayan participado de cualquier otro modo 
en la preparación de este procedimiento de licitación. A tal fin, el Contratante 
indicará en la Hoja de datos y facilitará junto con esta IPP a todos los Consultores 
preseleccionados toda la información que otorgaría en ese sentido a tales 
Consultores cualquier ventaja competitiva injusta sobre Consultores 
competidores. Conforme a la anterior disposición, aquellos consultores que 
hayan elaborado estudios preliminares para la tarea o que hayan estado 
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involucrados en la fase previa podrán participar, excepto si han preparado los 
Términos de referencia. 

B. Preparación de Propuestas 

7. Consideracione
s generales 

 

7.1 Durante la preparación de la Propuesta, se espera del Consultor que 
examine detenidamente la IPP.  

7.2 Una Propuesta sustancialmente conforme será aquella que se ajuste a 
los términos, las condiciones y las especificaciones de la IPP sin desviación ni 
reserva material que pudieran poner en peligro la consecución del objetivo de 
esta misión y que, por su propia naturaleza, escapan a la evaluación puramente 
técnica según la IPC 21.1. Una desviación o reserva material es una que: 

a) afecta en una medida sustancial el alcance, la calidad o la prestación 
de los Servicio; o bien 

b) limita en una medida sustancial, incongruente con la IPP, los 
derechos del Contratante o las obligaciones del Consultor 
establecidos en el Contrato; o bien  

c) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente a la posición 
competitiva de otros Consultores que presenten Propuestas 
sustancialmente conformes. 

Las Propuestas sustancialmente no conformes serán rechazadas por el 
Contratante. 

8. Coste de la 
preparación de la 
Propuesta 

8.1 El Consultor asumirá todos los costes asociados a la preparación y la 
presentación de su Propuesta, y el Contratante no será responsable de tales 
costes, con independencia del desarrollo o el resultado del proceso de selección. 
El Contratante no estará obligado a aceptar ninguna Propuesta, y se reserva el 
derecho a anular el proceso de selección en cualquier momento antes de la 
adjudicación del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna ante el 
Consultor. 

9. Idioma  9.1 La Propuesta, así como toda la correspondencia y documentación 
relativa a la Propuesta intercambiada entre el Consultor y el Contratante, estarán 
redactadas en el idioma o los idiomas especificados en la Hoja de datos. 

10. Documentos 
que conforman la 
Propuesta 

10.1 La Propuesta comprenderá los documentos y formularios especificados 
en la Hoja de datos. 

10.2 El Consultor incluirá una Declaración de compromiso en el formato 
establecido en el formulario TECH-2 (Sección III).  

10.3 El Consultor facilitará información sobre comisiones, gratificaciones y 
honorarios, si los hubiere, que se hayan pagado o deban pagarse a agentes o a 
cualquier otra parte en relación con esta Propuesta y, en caso de ser adjudicada, 
a la ejecución del Contrato, tal como se requiere en el formulario de presentación 
de la Propuesta financiera (Sección IV).  

11. Una sola 
Propuesta, 
Subconsultores, 
Expertos clave 

11.1 El Consultor (incluidos los miembros individuales de un Consorcio) 
presentarán una sola Propuesta, ya sea en su propio nombre o como parte de un 
Consorcio en otra Propuesta. Si un Consultor, incluido cualquier miembro de un 
Consorcio, presenta o participa en más de una Propuesta, se rechazarán todas 
sus Propuestas. Los Subconsultores podrán participar en más de una 
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Propuesta, a no ser que se aplique la IPC 11.2 y si no se estipula lo contrario en 
la Hoja de datos. 

11.2 Un Subconsultor cuya calificación haya sido tenida en cuenta durante la 
fase de precalificación junto con la de un Consultor participará únicamente en la 
Propuesta de dicho Consultor. Este último deberá integrar en la Propuesta 
servicios del respectivo Subconsultor, tal como se indica en la precalificación. 

11.3 Los individuos1 (personal regular o expertos autónomos contratados 
temporalmente) no participarán como Expertos clave en más de una Propuesta 
a no ser que las circunstancias lo justifiquen y si así se establece en la Hoja de 
datos. 

12. Validez de la 
Propuesta 

12.1  La Hoja de datos indica el periodo durante el cual la Propuesta del 
Consultor deberá mantenerse válida tras la fecha límite de presentación de 
Propuestas. Durante este periodo, el Consultor mantendrá su Propuesta original 
sin ningún cambio, incluyendo la disponibilidad de los Expertos clave, las tarifas 
propuestas y el precio total. 

12.2 . La sustitución de Expertos clave durante el periodo de validez inicial de 
la Propuesta será aceptable únicamente por motivos debidamente justificados 
fuera del control del Consultor (p. ej., enfermedad o accidente). El Consultor 
deberá proponer un experto alternativo con una cualificación igual o superior. Se 
rechazará la Propuesta si la calificación del Experto clave sustituto no es igual o 
superior a la del candidato inicial o no se justifica debidamente la sustitución. 

Prórroga del 
periodo de 
validez 

12.3 El Contratante hará todo lo posible por completar la evaluación dentro del 
periodo de validez de la Propuesta. No obstante, si fuera necesario, el 
Contratante podría solicitar por escrito a todos los Consultores que hayan 
presentado Propuestas antes de la fecha de límite de presentación que amplíen 
el periodo de validez de las Propuestas. 

12.4 Si el Consultor accede a ampliar el periodo de validez de su Propuesta, 
dicha prórroga tendrá lugar sin cambio alguno en la Propuesta original y con la 
confirmación de la disponibilidad de los Expertos clave. 

12.5 El Consultor tendrá derecho a negarse a ampliar el periodo de validez de 
su Propuesta, en cuyo caso esta dejará de evaluarse. 

Sustitución de 
Expertos clave 
durante la 
prórroga de la 
validez  

12.6 En caso de que alguno de los Expertos clave dejara de estar disponible 
durante el periodo de validez ampliado, el Consultor presentará al Contratante 
una solicitud de sustitución por escrito. 

12.7 El Experto clave sustituto deberá poseer una cualificación igual o superior 
a la del Experto clave a quien sustituya. Si el Consultor no proporciona un Experto 
clave sustituto con calificación igual o superior, se rechazará la Propuesta en 
cuestión. 

12.8 Las solicitudes de sustitución no deberán demorar el proceso de 
evaluación. 

Subcontratación 12.9 El Consultor no subcontratará la totalidad de los Servicios a uno o varios 
Subconsultores. 

                                                      
1Un individuo (persona física) que no forme parte de la plantilla regular («autónomo») pero esté contratado 
temporalmente como Experto clave para el Contrato en cuestión no será considerado como Subconsultor 
(subcontratista) en este contexto. 



Sección I – Instrucciones para Consultores   16 

Cons-RfP-2stage-2env-Jan2019-ES 

13. Aclaración y 
enmienda de IPP 

13.1 El Consultor podrá solicitar una aclaración de cualquier parte de la IPP 
hasta la fecha límite indicada en la Hoja de datos. Cualquier solicitud de 
aclaración deberá ser enviada por escrito o por medios electrónicos estándar a la 
dirección del Contratante indicada en la Hoja de datos. El Contratante 
responderá por escrito o por medios electrónicos estándar, y enviará copias por 
escrito de la respuesta (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar 
su origen) a todos los Consultores preseleccionados, con una antelación de como 
mínimo diez (10) días hasta la fecha límite de presentación de Propuestas. En 
caso de que el Contratante considere necesario enmendar la IPP como resultado 
de una aclaración, lo hará siguiendo el procedimiento descrito a continuación:  

13.1.1 En cualquier momento antes de la fecha límite de presentación de 
Propuestas, el Contratante podrá enmendar la IPP por escrito o por 
medios electrónicos estándar. La enmienda se enviará a todos los 
Consultores preseleccionados y será vinculante para estos. 

13.1.2 Si la enmienda es sustancia, el Contratante podrá prorrogar el plazo 
de presentación de Propuestas a fin de conceder a los Consultores 
preseleccionados un plazo razonable para tomar la enmienda en 
consideración en sus Propuestas. 

13.2 El Consultor podrá presentar una Propuesta modificada o una 
modificación de cualquier parte de esta en cualquier momento antes de la 
fecha límite de presentación de Propuestas. Una vez superada la fecha límite 
no se aceptarán modificaciones de la Propuesta técnica o financiera. 

14. Preparación de 
Propuestas – 
Consideraciones 
específicas 

14.1 Durante la preparación de la Propuesta, el Consultor deberá 
prestar especial atención a los siguientes puntos: 

14.1.1 A fin de acreditar que el Consultor continúa cumpliendo los criterios 
de elegibilidad y calificación aplicados en el momento de la 
precalificación, el Consultor presentará el formulario E/QUAL, tal 
como se estipula en la Sección III – Formularios de Propuesta 
técnica, así como información actualizada sobre cualquier aspecto 
evaluado que cambió desde ese momento. 

14.1.2 Si un Consultor preseleccionado considera que asociarse a otros 
Consultores en forma de un Consorcio o como Subconsultores 
podría aumentar sus capacidades para la misión, podrá hacerlo con 
(a) Consultor(es) no preseleccionado(s) o (b) con Consultores 
preseleccionados con la aprobación previa del Contratante, y solo si 
continúa estando garantizada la suficiente competencia. La 
asociación con un Consultor no preseleccionado estará sujeta a la 
aprobación del Contratante. En caso de asociarse con empresas no 
preseleccionadas en forma de Consorcio o subconsultoría, el 
Consultor preseleccionado deberá ser el Consultor principal. Si 
Consultores preseleccionados se asocian entre sí, cualquier de ellos 
podrá ser el Consultor principal. 

14.1.3 El Contratante podrá indicar en la Hoja de datos el insumo de tiempo 
estimado de Expertos clave o el coste total de la tarea estimado por 
el Contratante, pero no ambas cosas. Esta estimación es orientativa 
y la Propuesta deberá basarse en las estimaciones propias del 
Consultor.  

14.1.4 Si así se requiere en la Hoja de datos, el Consultor incluirá en su 
Propuesta como mínimo el insumo de tiempo mínimo (en las mismas 
unidades) requerido de los Expertos clave. Si el Consultor incluye un 
insumo de tiempo inferior, el Contratante ajustará la correspondiente 
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Propuesta financiera para posibilitar su comparación con las demás 
Propuestas, conforme al método establecido en la Hoja de datos.  

14.1.5 Si el método de evaluación estipulado en la Hoja de datos no es la 
evaluación estándar basada en calidad/coste sino la selección de 
presupuesto fijo, no se deberá revelar el insumo de tiempo estimado 
de los Expertos clave, pero la Hoja de datos deberá indicar el 
presupuesto disponible total para la tarea, especificando si dicha 
cantidad incluye o no impuestos. 

15. Formato y 
contenido de la 
Propuesta técnica 

15.1 La Propuesta técnica no incluirá información financiera. Una Propuesta 
técnica que contenga información financiera material se declarará no conforme. 

15.2 El Consultor no propondrá Expertos clave que no se correspondan con 
los perfiles de Expertos clave descritos en los TdR (Sección VII). Solo se 
presentará un CV por cada cargo de Experto clave. 

15.3 La Propuesta técnica deberá prepararse utilizando los formularios 
estándar proporcionados en la Sección III de esta IPP.  

16. Propuesta 
financiera 

16.1 El Consultor presentará una Propuesta financiera basada en los 
requisitos descritos en los TdR (Sección VII) y tomando en consideración el modo 
de remuneración especificado en la Hoja de datos. Si en la Hoja de datos se 
especifica un periodo contractual, el Consultor tendrá en cuenta dicho periodo 
contractual en la preparación de la Propuesta financiera. La Propuesta financiera 
deberá contener la información y presentar la estructura especificadas en la 
Sección IV.  

Ajuste de 
precios  

16.2 Para tareas con una duración superior a 24 meses, se aplicará una 
disposición de ajuste de precios para inflación extranjera y/o local para las tarifas 
de remuneración, en línea con las disposiciones establecidas en la Hoja de 
datos. 

Impuestos 16.3 El Consultor, sus Subconsultores y Expertos serán responsables de 
cumplir todas las obligaciones fiscales y pagar las tasas públicas en relación con 
el Contrato conforme a la legislación aplicable en el país del Contratante, a no 
ser que estén eximidos de tales pagos. Los detalles del régimen fiscal aplicable 
se indicarán en la Hoja de datos. En cualquier caso, los impuestos, tasas, 
exacciones y gravámenes a pagar por el Consultor, sus Subconsultores y 
Expertos fuera del país del Contratante deberán considerarse incluidos en los 
gastos generales. 

Moneda de la 
Propuesta  

16.4 El Consultor podrá expresar el precio de sus Servicios en euros, a no ser 
que se estipule otra cosa en la Hoja de datos. Si así se indica en la Hoja de 
datos, la parte del precio que represente el coste local deberá indicarse en la 
moneda nacional.  

Moneda del 
pago y 
condiciones de 
pago 

16.5 Los pagos derivados del Contrato deberán realizarse en la moneda o las 
monedas en que se solicite el pago en la Propuesta. 

16.6 El Consultor calculará la Propuesta financiera basándose en las 
condiciones de pago generales conforme al Contrato modelo de servicios de 
consultoría adjunto en la Sección VIII, si no se estipula otra cosa en la Hoja de 
datos. 

Contribuciones 
del Contratante 

16.7 El Consultor deberá presuponer en su Propuesta financiera que el 
Contratante realizará las siguientes contribuciones: 
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16.7.1 facilitar al Consultor, sin coste alguno y mientras dure el proyecto, 
toda la información, documentos, mapas, fotografías aéreas, etc., 
disponibles, que estén en su posesión y sean necesarios para la 
prestación de sus servicios; 

16.7.2 asegurarse de que el Consultor cuente con todos los permisos 
necesarios para obtener documentos, mapas y fotografías aéreas 
adicionales; 

16.7.3 realizará otras contribuciones según lo estipulado en la Hoja de 
datos. 

 

C. Presentación, apertura y evaluación 

17. Presentación, 
sellado e 
identificación de 
Propuestas 

17.1 El Consultor presentará una Propuesta firmada y completa, compuesta 
por los documentos y formularios conforme a la IPC 10 (Documentos que 
conforman la Propuesta). La presentación podrá tener lugar por correo (postal o 
mensajería) o en mano.  

17.2 El representante autorizado del Consultor conforme a la IPC 4.1. firmará 
las cartas de presentación originales en el formato requerido tanto para la 
Propuesta técnica como para la Propuesta financiera.  

17.3 Una Propuesta presentada por un Consorcio deberá ser firmada por 
todos los miembros de modo que sea jurídicamente vinculante para todos ellos, 
o deberá ser firmada por el representante autorizado del Consultor conforme a la 
IPC 4.1 que cuente con un poder de representación por escrito de cada miembro, 
firmado por el representante autorizado del miembro y adjuntado a la Propuesta 
técnica. 

17.4 Cualesquiera modificaciones, revisiones, interlineados, tachaduras o 
sobreescrituras solo serán válidos si están firmados o rubricados por las personas 
que firman la Propuesta. 

17.5 La Propuesta firmada deberá identificarse como «Original» y sus copias 
como «Copia», según proceda. El número de copias y de destinatarios se indica 
en la Hoja de datos. Todas las copias deberán proceder del original firmado. En 
caso de discrepancias entre el original y las copias, prevalecerá el original. 

17.6 El original y todas las copias de la Propuesta técnica deberán introducirse 
en un sobre sellado claramente identificado como «Propuesta técnica», 
«[Nombre de la tarea]», número de referencia, nombre y dirección del Consultor 
y con la advertencia «No abrir hasta [insertar la fecha y la hora límite de 
presentación de la Propuesta técnica]».  

17.7 Asimismo, el original y todas las copias de la Propuesta financiera (si así 
se requiere para el método de selección aplicable) deberá introducirse en un 
sobre sellado claramente identificado como «Propuesta financiera», seguido del 
nombre de la tarea, el número de referencia, el nombre y la dirección del 
Consultor, y con la advertencia «No abrir con la Propuesta técnica».  

17.8 Los sobres sellados que contienen las Propuestas técnica y financiera 
deberán introducirse en un sobre exterior y sellarse. Este sobre exterior deberá 
indicar la dirección de presentación, el número de referencia de la IPP, el nombre 
de la tarea, el nombre y la dirección del Consultor, y deberá llevar la advertencia 
«No abrir hasta [insertar la fecha y la hora límite de presentación indicada en la 
Hoja de datos]».  
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17.9 Si los sobres y los paquetes con la Propuesta no están debidamente 
marcados e identificados, el Contratante no asumirá ninguna responsabilidad por 
el extravío, la pérdida o la apertura prematura de la Propuesta.  

17.10 El original de la Propuesta o sus modificaciones deberán enviarse a la 
dirección indicada en la Hoja de datos y recibirse antes de concluir el plazo 
indicado en la Hoja de datos o de cualquier prórroga de dicho plazo. Toda 
Propuesta o sus modificaciones recibidas una vez expirado el plazo será 
declarada tardía y rechazada, e inmediatamente se devolverá sin abrir. La 
recepción oportuna del original de la Propuesta en la dirección y la fecha 
indicadas en la Hoja de datos será determinante para la presentación de la 
Propuesta dentro de plazo.  

17.11 Puede que se pida al Consultor que envíe copias adicionales de la 
Propuesta a otros destinatarios, según lo indicado en la Hoja de datos. En este 
caso se aplicarán los mismos requisitos para sobres y paquetes que para el 
original de la Propuesta. La recepción de tales copias no será determinante para 
la presentación dentro de plazo. 

18. Confidencialida
d 

18.1 Desde el momento en que se abran las Propuestas hasta el momento en 
que se adjudique el Contrato, el Consultor no podrá contactar con el Contratante 
sobre ningún asunto relacionado con su Propuesta técnica y/o financiera. La 
información relativa a la evaluación de las Propuestas y las recomendaciones de 
adjudicación no se revelará a los Consultores que hayan presentado las 
Propuestas ni a ninguna otra parte no involucrada oficialmente en el proceso 
hasta que se adjudique el Contrato. 

18.2 Cualquier intento, por parte de Consultores preseleccionados o de 
cualquier instancia en nombre del Consultor, de influir indebidamente en el 
Contratante durante la evaluación de las Propuestas o las decisiones de 
adjudicación del Contrato podría conducir al rechazo de su Propuesta. 

19. Apertura de 
Propuestas 
técnicas 

19.1 El comité de evaluación del Contratante procederá a la apertura de las 
Propuestas poco tiempo después de la expiración del plazo de presentación 
establecido en la Hoja de datos, y levantará y firmará un acta de apertura 
conforme a la IPC 19.4. 

19.2 El comité de evaluación del Contratante estará integrado por al menos 
tres miembros, a no ser que se especifique otra cosa en la Hoja de datos. Un 
miembro del comité de evaluación no formará parte de la plantilla de la 
administración u organización del Contratante. No obstante, si un agente de 
licitación lleva a cabo el procedimiento de selección en nombre del Contratante 
conforme a lo indicado en la Hoja de datos, la apertura de las Propuestas deberá 
ser realizada por el agente de licitación en presencia de un testigo, y ambos 
firmarán el acta de apertura conforme a la IPC 19.4 

19.3 Los sobres con las Propuestas financieras permanecerán cerrados y se 
guardarán en lugar seguro hasta su apertura conforme a la IPC 22. 

19.4 En el momento de la apertura de las Propuestas técnicas, se registrará 
lo siguiente en el acta de apertura: (i) la presencia o ausencia de un formulario de 
presentación de Propuesta Técnica (TECH-1) firmado y el nombre y la dirección 
comercial del Consultor o, en caso de un Consorcio, el nombre y la dirección 
comercial del Consorcio, el nombre y la dirección comercial del miembro principal 
y los nombres y las direcciones comerciales de todos los miembros según lo 
estipulado en TECH-1; (ii) la presencia o ausencia de un sobre debidamente 
sellado con la Propuesta financiera; (iii) la presencia o ausencia de la Declaración 
de compromiso (TECH-2), (iv) cualquier modificación a la Propuesta presentada 
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antes de la fecha límite de presentación de la Propuesta; y (v) cualquier otra 
información considerada apropiada o según lo estipulado en la Hoja de datos. 

20. Evaluación de 
Propuestas 

20.1 La evaluación de las Propuestas técnicas se llevará a cabo de 
conformidad con las siguientes disposiciones. El informe deberá incluir todas las 
aclaraciones con Consultores durante la evaluación técnica, y deberá ser firmado 
por todos los miembros del comité de evaluación conforme a la IPC 19.2.  

20.2 El Consultor no podrá alterar o modificar su Propuesta de ninguna 
manera tras la fecha límite de presentación de la Propuesta, excepto en la medida 
permitida conforme a la IPC 12.6. Durante la evaluación de las Propuestas, el 
Contratante llevará a cabo la evaluación exclusivamente sobre la base de las 
Propuestas técnicas y financieras presentadas.  

20.3 Los servicios o artículos que el Consultor esté obligado a ofrecer como 
opción conforme a los TdR no deberán incluirse en la evaluación técnica y 
financiera, a no ser que se estipule explícitamente otra cosa en la Hoja de datos. 

20.4 No se tomarán en consideración ofertas alternativas a no ser que se 
permita en la Hoja de datos. 

21. Evaluación de 
Propuestas 
técnicas 

21.1 El Contratante evaluará las Propuestas técnicas basándose en los 
criterios y el sistema de puntuación establecidos en la Hoja de datos. Cada 
Propuesta conforme recibirá una puntuación técnica. Una Propuesta será 
rechazada en esta etapa si se determina que no es conforme según la IPC 7.2 o 
si no alcanza la puntuación técnica mínima del 75 % de la puntuación máxima 
según la IPC 21.2. Si así se especifica en la Hoja de datos, se aplicará una 
puntuación mínima no solo a la puntuación técnica global, sino también a la 
consecución de la puntuación MSSS mínima. 

21.2 A efectos de puntuación de subcriterios individuales, se podrá aplicar el 
siguiente enfoque cualitativo: 

a) 100 % de la puntuación máx.: excelente, no se ha observado ningún 
error u omisión. Sugerencia/idea/oferta exhaustiva, concluyente, 
completa, precisa y orientada al futuro con respecto al subcriterio. 

b) 75 % de la puntuación máx.: buena, se han observado errores u 
omisiones mínimos. Exhaustiva, concluyente, completa y precisa con 
respecto al subcriterio. 

c) 50 % de la puntuación máx.: poco satisfactoria, se han observado 
errores u omisiones importantes que no incluyen el cumplimiento del 
subcriterio; básicamente satisface el requisito del respectivo 
subcriterio. 

d) 25 % de la puntuación máx.: deficiente, se han observado errores u 
omisiones importantes que incluyen el cumplimiento del subcriterio; 
se desvía sustancialmente del requisito del respectivo subcriterio o 
revela una mala comprensión de este. 

e) 0 % de la puntuación máx.: insuficiente/suspenso, no satisface en 
absoluto el requisito del respectivo subcriterio o no aporta ninguna 
información relativa al requisito del subcriterio. 

22. Apertura y 
evaluación de 
Propuestas 
financieras 

22.1 Se abrirán las Propuestas financieras de aquellos Consultores que hayan 
alcanzado la puntuación mínima conforme a la IPC 21.1. Las Propuestas 
financieras de aquellos Consultores que no hayan alcanzado la puntuación 
mínima no se abrirán y se devolverán sin abrir una vez completados el proceso 
de selección y la firma del Contrato. 
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22.2 La apertura de las Propuestas financieras se llevará a cabo conforme a 
la IPC 19.2 y la IPC 19.4. 

23. Evaluación de 
Propuestas 
financieras 

23.1 Las Propuestas financieras se evaluarán teniendo en cuenta el precio 
total previa corrección de cualquier error aritmético.  

Contratos 
basados en 
tiempo 

23.2 Si en la IPP se incluye un formulario de contrato basado en tiempo, el 
comité de evaluación del Contratante (a) corregirá cualquier error de cálculo o 
aritmético, (b) ajustará los precios en caso de que estos no reflejen la duración 
del contrato conforme a la IPC 14.1.3 y (c) ajustará los precios en caso de que 
estos no reflejen todos los insumos, los cuales conforme a la IPP se deberán 
indicar por separado consignando su precio y utilizando las tarifas más altas para 
las partidas correspondientes indicadas en las Propuestas financieras de Ofertas 
competidoras que sean calificadas como conformes según la IPC 7.2. En caso 
de discrepancia entre (i) una cantidad parcial (subtotal) y la cantidad total, o (ii) 
entre la cantidad resultante de la multiplicación del precio unitario por la cantidad 
y el precio total, o (iii) entre palabras y cifras, prevalecerán las primeras. En caso 
de discrepancia entre las Propuestas técnica y financiera a la hora de indicar las 
cantidades de insumos, prevalecerá la Propuesta técnica y el comité de 
evaluación del Contratante corregirá la cuantificación indicada en la Propuesta 
financiera de modo que coincida con la consignada en la Propuesta técnica, 
aplicará a la cantidad corregida el precio unitario correspondiente incluido en la 
Propuesta financiera y corregirá el coste total de la Propuesta. 

Contratos a 
suma global 

23.3 Si en la IPP se incluye un formulario de contrato a suma global, se 
considerará que el Consultor ha incluido todos los precios en la Propuesta 
financiera, y por consiguiente no se realizarán ajustes de precios. El precio total 
antes de impuestos, entendido según la cláusula IPC 25 recogida más adelante, 
especificado en la Propuesta financiera (formulario FIN-1) se considerará como 
el precio ofertado.  

 23.4 Sin perjuicio de lo anterior, el precio ofertado podrá ajustarse para 
partidas reembolsables a fin de permitir la comparación, pero solo para aquellas 
partidas para las cuales se solicite explícitamente una oferta en la IPP. Las 
partidas reembolsables serán consideradas o bien no consideradas para todos 
los Ofertantes. 

 23.5 En caso de un contrato mixto que contenga partes con remuneración por 
suma global (p. ej., para el diseño del proyecto) y remuneración basada en tiempo 
(p. ej., para la supervisión del proyecto), se aplicarán correcciones a las 
respectivas partes de la Propuesta conforme a las disposiciones aplicables 
establecidas en IPC 23.2 e IPC 23.3. 

24. Impuestos 24.1 La evaluación de la Propuesta financiera del Consultor por parte del 
Contratante excluirá aranceles e impuestos especiales, impuestos y gravámenes 
en el país del Contratante atribuibles directamente al Contrato, si no se especifica 
otra cosa en la Hoja de datos.  

25. Conversión a 
una misma moneda 

25.1 Con fines de evaluación, se convertirán los precios a una misma moneda 
aplicando los tipos de cambio vendedores, la fuente y la fecha indicados en la 
Hoja de datos. 
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26. Evaluación 
combinada de 
Propuestas 
técnicas y 
financieras 

26.1 La puntuación de la Propuesta se calculará ponderando la puntuación 
técnica con un 80 % y la puntuación financiera con un 20 %, y sumándolas 
conforme a la fórmula y las instrucciones en la Hoja de datos.  

26.2 El comité de evaluación elaborará un informe final con el resultado de la 
evaluación combinada e incluyendo la verificación de la calificación conforme a 
IPC 27. El Consultor con la puntuación de Propuesta más alta será declarado 
ganador e invitado a negociar. 

27. Calificación del 
Consultor 

27.1 El Contratante determinará a su satisfacción si el Consultor cuya 
Propuesta haya alcanzado la puntuación de Propuesta más alta conforme a la 
IPC 26.1 continúa cumpliendo los criterios de elegibilidad y calificación 
especificados en la etapa de precalificación. Dicha determinación se basará en 
un examen del formulario E/QUAL proporcionado en la Sección III, Formularios 
de Propuesta técnica. 

 27.2 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación 
del Contrato al Consultor. Una determinación negativa dará lugar a la 
descalificación de la Propuesta, en cuyo caso el Contratante pasará a la 
Propuesta que haya alcanzado la segunda mayor puntuación de Propuesta para 
realizar una determinación similar de la elegibilidad y las calificaciones de ese 
Consultor para desempeñar satisfactoriamente la tarea. 

28. Derecho del 
Contratante a 
rechazar todas las 
Propuestas 

28.1 El Contratante se reserva el derecho a anular el proceso de licitación en 
cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin incurrir por ello en 
responsabilidad alguna ante los Consultores. 

D. Condiciones de contratación 

 

29. Reajuste de precio Remitirse a lo estipulado en la Sección D de la Hoja de Datos. 
30. Garantías                Todas las garantías deberán ser conformes con los modelos establecidos en el  

Formulario de garantía de pago anticipado y deberán constituirse siempre 
como garantías bancarias y extenderse a nombre del Contratante. 

31. Multas                     Remitirse a lo estipulado en el modelo de contrato Sección VIII Multas. 

E. Negociaciones y adjudicación 

 

32. Negociaciones 
32.1 El Contratante entablará negociaciones contractuales con el Consultor 
que haya alcanzado la puntuación de Propuesta más elevada conforme a la IPC 
26. 

32.2 El Contratante levantará actas de las negociaciones, que deberán ser 
firmadas por el Contratante y por el representante autorizado del Consultor. 

Disponibilidad 
de Expertos 
clave 

32.3 Como requisito previo para las negociaciones, el Consultor invitado 
confirmará la disponibilidad de todos los Expertos clave incluidos en la Propuesta 
o, si procede, sus sustitutos conforme a la cláusula 12 de las IPC. En caso de no 
confirmar la disponibilidad de los Expertos clave, la Propuesta del Consultor será 
rechazada, en cuyo caso el Contratante procederá a negociar el Contrato con el 
Consultor clasificado en siguiente lugar. 

32.4 Sin perjuicio de lo anterior, se podrá considerar la sustitución de Expertos 
clave durante las negociaciones si se debe exclusivamente a circunstancias fuera 
del control razonable del Consultor y no previsible por este, incluidas, entre otras, 
defunción o incapacidad médica. En tal caso el Consultor ofrecerá, dentro del 
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periodo de tiempo especificado en la carta de invitación a negociar el Contrato, 
un Experto clave sustituto que deberá poseer cualificaciones y experiencia 
equivalentes o superiores a las del candidato original. 

Negociaciones 
técnicas 

32.5 El alcance de las negociaciones contractuales estará limitado a los 
siguientes puntos: 

a) aclarar la tarea y los métodos a emplear, y ajustar el calendario de 
dotación de personal si fuera preciso; 

b) aclarar cualquier servicio de contraparte a prestar por el Contratante. 

Tales negociaciones se limitarán a puntos identificados en el informe de 
evaluación y no serán objeto de cambios materiales.  

Negociaciones 
financieras 

32.6 En principio, las tarifas y los precios unitarios para costes accesorios y 
para todos los servicios que debían ofrecerse sobre la base de una suma global 
conforme a la licitación no están sujetos a negociación, puesto que ya se tuvieron 
en cuenta durante la evaluación de la Propuesta financiera. 

32.7 Todos los términos y condiciones del Contrato, incluido el calendario de 
pagos, se ajustarán estrictamente a los términos y condiciones establecidos en 
el formulario de contrato proporcionado en la Sección VIII. Para evitar dudas, los 
términos y condiciones del Contrato no serán objeto de cambios materiales de 
ningún tipo en el curso de las negociaciones. 

33. Conclusión de 
las negociaciones 

33.1 Las negociaciones concluirán con una revisión del borrador finalizado del 
Contrato, que a continuación será rubricado por el Contratante y por el 
representante autorizado del Consultor. 

33.2 En caso de que las negociaciones fracasen, el Contratante informará de 
inmediato por escrito al Consultor sobre todas las cuestiones pendientes y 
desacuerdos, y ofrecerá al Consultor una última oportunidad de responder. Si el 
desacuerdo persiste, el Contratante dará por terminadas las negociaciones 
informando al Consultor de los motivos, e invitará al Consultor clasificado en 
siguiente lugar a negociar el Contrato. Una vez que el Contratante entable 
negociaciones con el Consultor clasificado en siguiente lugar, el Contratante no 
reabrirá las negociaciones previas. 

34. Adjudicación 
del Contrato, 
Información a los 
Consultores 

34.1 Una vez completadas las negociaciones con el Consultor, el Contratante 
informará sin dilación a todos los Consultores preseleccionados sobre el 
resultado del proceso de selección. La información enviada a los Consultores 
incluirá el nombre y el valor del Contrato del Consultor ganador, la puntuación de 
Propuesta combinada del ganador y el Consultor respectivo. Si los hubiere, los 
requisitos adicionales para la publicación de los resultados del proceso de 
selección se indicarán en la Hoja de datos. 

34.2 En caso de que un Consultor solicite por escrito al Contratante 
información adicional sobre el resultado de la evaluación, el Contratante ofrecerá 
sin dilación al Consultor una sesión informativa en la que informará sobre los 
puntos débiles de la Propuesta con respecto al Consultor ganador. No se revelará 
ninguna información adicional. 

34.3 El Contratante firmará el Contrato tras la no objeción por parte del KfW al 
borrador del Contrato. Se espera del Consultor que inicie su tarea en la fecha y 
el lugar especificados en la Hoja de datos. 
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Sección II  Hoja de datos 

A. Generalidades 

Referencia a 
cláusula IPC 

 

1.1 El nombre del Contratante es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Cuenca. 
 
El método de selección está basado en calidad/coste, atribuyendo una ponderación 
del 80 % a la Propuesta técnica y de un 20 % a la Propuesta financiera. 

1.2 (b) Cuenca, Ecuador. 

1.3 El nombre de la tarea es el “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y 
DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
RUTAS QUE CONFORMAN LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 
INTRACANTONAL URBANO DE CUENCA A TRAVÉS DE E-BUSES”. 
 
Mediante Decisión No. 2024-GGE-105 emitida por el Gerente General del Banco de 
Desarrollo del Ecuador B.P, se concede una asignación con cargo al Contrato de 
Financiamiento y Servicios Bancarios suscrito el 27 de marzo de 2024, a favor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca y conforme 
consta en la certificación presupuestaria Oficio No. DF-PR-1056-2024 suscrito por la 
Jefa de Presupuestos del GAD Municipal del Cantón Cuenca con la partida 
presupuestaria Nro. 7.3.33.3.06.05.01 “Estudios y Diseños de proyectos”. 

1.4 Se celebrará una conferencia previa a la propuesta. 
 
El día 26 de noviembre del 2024 a las 09h00 Hora (GMT-5), de manera presencial en 
las oficinas de la Dirección General de Movilidad, ubicada en la calle Bolívar 7-67 y 
Borrero. Edificio Alcaldía (Mezanine); y de manera virtual a través del siguiente 
enlace: 
https://us04web.zoom.us/j/79249293469?pwd=TS5qa1p2EkMMXoS0KOZVnLPDU6
5dDQ.1 

1.5 El Contratante proporcionará la siguiente información para facilitar la preparación de 
las Propuestas:  
 

- Términos de referencia, sección VII de este documento. 

6. No aplica. 

B. Preparación de Propuestas 

9.1 Se aceptarán Propuestas en el idioma Español, que será el idioma que gobierne el 
Contrato.   
 
Toda la correspondencia tendrá lugar en el idioma Español. 

10.1 La Propuesta se presentará en dos sobres que incluirán los siguientes documentos:  
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Sobre de la Propuesta técnica: 
(1) Poder de representación para firmar la Propuesta 
(2) TECH-1 Formulario de presentación de la Propuesta técnica 
(3) TECH-2 Declaración de Compromiso 
(4) TECH-3 Comentarios o sugerencias sobre los TdR y el personal de la 

contraparte 
(5) TECH-4 Descripción del enfoque, la metodología y el programa de trabajo  
(6) TECH-5 Calendario de trabajo 
(7) TECH-6 Calendario de dotación de personal técnico principal y auxiliar 
(8) E/QUAL 
 
Sobre de la Propuesta financiera: 
(1) FIN-1 Formulario de presentación de la Propuesta financiera 
(2) FIN-2 Propuesta financiera – Desglose de costes 

11.1 Los Subconsultores no podrán participar en más de una Propuesta. 

11.3 Los individuos si podrán participar en más de una Propuesta. 

12.1 Las Propuestas mantendrán su validez hasta la fecha de celebración del contrato, 
pudiendo prorrogarse el plazo previsto por disposición de la Entidad Contratante. 

13.1 Para este procedimiento se ha establecido el siguiente cronograma: 

Concepto Día Hora 

Fecha de invitación a presentar ofertas 21/11/2024 16h00 

Fecha límite de preguntas 5/12/2024 10h00 

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 12/12/2024 10h00 

Fecha límite entrega de Oferta Técnica y Económica 9/1/2025 10h00 

Fecha de Apertura de Ofertas 9/1/2025 11h00 

Fecha de Inicio de evaluación de ofertas 9/1/2025 12h00 

Fecha estimada de anuncio de resultados 27/1/2025 10h00 

Fecha estimada de Negociación 3/2/2025 10h00 

Fecha estimada de Adjudicación 17/2/2025 10h00 

 

Las solicitudes de aclaración deberán dirigirse al Ing. Martin López Molina, 
Coordinador de proyectos BDE-GAD, a los siguientes correos electrónicos:  
movilidadurbana_chbe@cuenca.gob.ec - dgm.gadcuenca@outlook.com 

 
En el caso de que el Comité de Evaluación requiera solicitar convalidaciones de 
errores de forma de las ofertas; se notificará a través del correo electrónico a los 
oferentes los errores susceptibles de convalidación, tomando en cuenta la 
reprogramación del cronograma establecido. 

14.1.3 El insumo de tiempo estimado del Personal Técnico Mínimo es de: 
 

N° Personal Técnico Mínimo 
Tiempo de 

participación 

1 Director del proyecto 9 meses 

1 
Coordinador Técnico del 

proyecto 
9 meses 

mailto:movilidadurbana_chbe@cuenca.gob.ec
mailto:dgm.gadcuenca@outlook.com


Sección II – Hoja de datos   26 

Cons-RfP-2stage-2env-Jan2019-ES 

1 Especialista en transporte 8 meses 

1 
Especialista en red de carga 

eléctrica 
7 meses 

1 Especialista financiero 4,50 meses 

1 Especialista ambiental 2 meses 

1 Especialista legal 2 meses 

1 Sociólogo 1 meses 

1 
Especialista Mecánico 

Automotriz 
4 meses 

 

14.1.4 La Propuesta del Consultor deberá incluir un insumo de tiempo mínimo de Personal 
Técnico Mínimo de [número de meses/persona] descrito en el numeral anterior. 
 

Solo para la evaluación y comparación de Propuestas financieras: si una Propuesta 
técnica se basa en un insumo de tiempo inferior al insumo de tiempo mínimo 
anteriormente indicado, la cantidad total indicada en la Propuesta financiera (TECH-
1) deberá ajustarse de la siguiente manera: 
 
F2 = F1 + (Tmin – T1) * Rmáx. 
 
donde 
 
F2 es la cantidad ajustada de la Propuesta financiera; 
F1 es la cantidad original de la Propuesta financiera; 
Tmín. es el insumo de tiempo mínimo requerido conforme a la IPC 14.1.3; 
T1 es el insumo de tiempo mínimo ofrecido en la Propuesta técnica; 
Rmáx. es el importe máximo de remuneración para un Experto clave ofrecido en la 
Propuesta financiera. 
 
Las Propuestas basadas en un insumo de tiempo superior al insumo de tiempo 
mínimo requerido no deberán ajustarse».] 
 

14.1.5 y 26.1 
 

No aplicable. 

16.1 El periodo contractual será de 9 meses. 
 
La Propuesta financiera se calculará presuponiendo que los servicios se 
remunerarán mediante una suma global.  
 
El número de días laborables semanales será siete (7). 
  

16.2 No aplicable.  
 

16.3 El Consultor estará sujeto al pago de tasas públicas e impuestos conforme la 
normativa ecuatoriana vigente.  
 
En aras de la claridad, otros impuestos locales no atribuibles directamente al 
Contrato (p. ej., impuesto sobre beneficios, impuesto de sociedades, impuesto sobre 
la renta), así como obligaciones tributarias del Consultor, sus Subconsultores y sus 
Expertos fuera del país del Contratante, se incluirán en el cálculo del coste global y 
no estarán sujetos a ninguna remuneración aparte. 
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El Contratante proporciona esta información sobre obligaciones fiscales en el 
país del Contratante hasta donde alcanza su conocimiento, pero no puede 
asumir responsabilidad sobre su corrección, la cual recae en el Consultor.  

 

16.4 La Propuesta financiera deberá formularse en dólares de los Estados Unidos de 
América, sin IVA. 
 
La Propuesta financiera deberá estipular costes locales en la moneda del país del 
Contratante. 
 

16.7.4 No aplicable. 
 

C. Presentación, apertura y evaluación 

17.5 El Consultor presentará la Propuesta de manera física, en sobre cerrado con las 
debidas seguridades conforme a la cláusula 17.9. (Presentación, apertura y 
evaluación) de la siguiente manera: 
 

(a) Propuesta técnica: un (1) original impreso y (1) copia digital.  
 

(b) Propuesta financiera: un (1) original impreso y (1) copia digital 
 
La propuesta original técnica y financiera impresa deberá estar enumerada y con 
firma manuscrita, presentadas en sobres sellados separados. 

 
Cada original deberá incluir una copia digital como archivo PDF inalterable con firma 
manuscrita digitalizada o firma electrónica, remitida mediante correo electrónico 
después de la entrega de la copia impresa original, a los siguientes correos: 
dgm.gadcuenca@outlook.com, movilidadurbana_chbe@cuenca.gob.ec 
 

17.10 El plazo de presentación de Propuestas deberán ser presentadas a más tardar en la 
fecha y hora establecida en el numeral 13.1 de la hoja de datos. Se formalizará la 
entrega de la propuesta mediante una constancia de recepción en donde se 
establecerá la fecha y hora de recepción. De existir una propuesta extemporánea, 
ésta será descalificada, registrando este hecho en el acta de apertura.   
 
El original de la Propuesta deberá entregarse a la siguiente dirección: Calle Bolívar 
7-67 y Borrero. Edificio Alcaldía (Mezanine) – Oficinas de la Dirección de Gestión de 
Movilidad del GAD Municipal de Cuenca. 010101.  
 

19.1 La apertura de las Propuestas tendrá lugar el día 6 de enero del 2025 a las 11h00 
(GMT-5), en las oficinas de la Dirección de Gestión de Movilidad del GAD Municipal 
de Cuenca, ubicada en la Calle Bolívar 7-67 y Borrero. Edificio Alcaldía (Mezanine). 
010101 

19.2 El comité de evaluación del Contratante estará integrado por  
 
Presidente de la comisión de evaluación: Mgst. Berenice Estefanía Cubides Álvarez 
– Especialista de la Dirección General de Gestión de Movilidad. 

Miembro de la comisión de evaluación: Mgst. Diego Aurelio Jaramillo Suárez– 
Especialista de la Dirección General de Gestión de Movilidad. 

Miembro de la comisión de evaluación: Ing. Víctor Solís Cedillo – Técnico de la 
Dirección General de Compras Públicas 

mailto:movilidadurbana_chbe@cuenca.gob.ec
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Miembro de la comisión de evaluación (independiente): Mgst. Edwin Paúl Feijoo 
Criollo – Gerente Técnico de Movilidad (EMOV EP) 

21.1 La evaluación técnica se llevará a cabo sobre la base de los siguientes criterios y 
sistema de puntuación. Para la evaluación de la Propuesta técnica no se aplicarán 
criterios ni subcriterios adicionales más allá de los indicados en la IPP. 
 
 

 PARÁMETRO PUNTAJE 

1 Experiencia específica del postulante 10 

2 Conceptos y métodos propuestos 40 

3 Calificaciones del personal propuesto 40 

4 Participación local en el personal 5 

5 Claridad e integridad de la licitación 5 

 TOTAL CALIFICACIÓN 100 

 

1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL POSTULANTE 

- Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años, 
relacionados con: 1) Elaboración de estudios o proyectos de redes de 
transporte público, 2) Diseño de infraestructura eléctrica para proyectos 
de transporte, 3) Diseño de terminales de carga para autobuses 
eléctricos, 4) Modelo de gestión o negocio de flotas de transporte 
público eléctrico, 5) Modelo de implementación de buses eléctricos, que 
se hayan realizado en el sector público o privado.  

- Los proyectos presentados deberán cubrir en su conjunto al menos 4 
líneas de intervención, se asignará 2 puntos hasta un máximo de 10 
puntos (5 proyectos).  

Total 10 puntos 

2. CONCEPTOS Y MÉTODOS PROPUESTOS 

- Descripción de la metodología de trabajo, principales actividades 
previstas y productos entregables de la consultoría (20 puntos): El 
postulante demostrará su grado de conocimiento del proyecto y sobre 
la base de la información disponible en estos pliegos definirá la 
metodología para alcanzar los objetivos del proyecto aplicando su 
conocimiento, experiencia y herramientas a utilizar. Así mismo, 
presentará la organización o estructura que implementará para cumplir 
con el objeto de este contrato. Finalmente, el Postulante presentará una 
descripción pormenorizada de cómo ejecutará las diferentes 
responsabilidades a su cargo. 

 

- Cronograma de actividades general y específico de entrega de los 
productos de la consultoría (10 puntos): El Postulante presentará en 
forma gráfica la secuencia lógica de actividades y entrega de productos 
de la consultoría en base a la información disponible en estos pliegos. 

 

- Cronograma valorado de participación del personal técnico en la 
consultoría (10 puntos): El Postulante presentará en forma gráfica, la 
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secuencia lógica de participación del personal técnico principal y 
auxiliar, la cual debe estar relacionada con el cronograma detallado de 
actividades, la estructura organizacional propuesta y el presupuesto 
presentado. 

 
Total 40 puntos 

 
3. CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO 
 
Para la calificación del personal propuesto se considerará únicamente el director del 
proyecto y los especialistas que se detallan a continuación, sin embargo debe 
presentarse todo el personal técnico mínimo para la presentación de la propuesta. 

 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

3.1 Formación académica                                                                  Total 2.5 puntos 

- Requisito mínimo: acreditar título universitario en ingeniería o afines. 

- Estudios de postgrado preferentemente en áreas relacionadas con 

transporte, logística, electromovilidad o afines. 

 
3.2 Experiencia profesional                                                               Total 7.5 puntos 

 

- Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años y 

relacionados con: 1) Elaboración de estudios, planes o proyectos de 

redes de transporte público, 2) Elaboración de estudios, planes o 

proyectos de electromovilidad, 3) Diseño de infraestructura eléctrica 

para proyectos de transporte, 4) Modelos de gestión o negocio de flotas 

de transporte público eléctrico, 5) Modelo de implementación de buses 

eléctricos. 

- Los proyectos presentados deberán cubrir en su conjunto con al menos 
4 líneas de intervención, se asignará 3 puntos hasta un máximo de 15 
puntos (5 proyectos).  

 
COORDINADOR TÉCNICO DEL PROYECTO 

3.1 Formación académica                                                                Total 2.5 puntos 

- Requisito mínimo: acreditar título universitario en ingeniería o afines. 

- Estudios de postgrado preferentemente en áreas relacionadas con 

transporte, logística, electromovilidad o afines. 

 
3.2 Experiencia profesional                                                             Total 7.5 puntos 

 

- Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años y 

relacionados con: 1) Elaboración de estudios, planes o proyectos de 

redes de transporte público, 2) Elaboración de estudios, planes o 

proyectos de electromovilidad, 3) Diseño de infraestructura eléctrica 

para proyectos de transporte, 4) Diseño de terminales de carga para 

autobuses eléctricos. 

- Los proyectos presentados deberán cubrir en su conjunto con al menos 
2 líneas de intervención, se asignará 2.5 puntos hasta un máximo de 
7.5 puntos (3 proyectos).  
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ESPECIALISTA EN TRANSPORTE 

3.1 Formación académica                                                                Total 2.5 puntos 

- Requisito mínimo: acreditar título universitario en ingeniería o afines. 

- Estudios de postgrado preferentemente en áreas relacionadas con 

transporte, logística, electromovilidad o afines. 

 
3.2 Experiencia profesional                                                              Total 7.5 puntos 

 

- Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años y 

relacionados con: 1) Elaboración de estudios, planes o proyectos de 

redes de transporte público, 2) Elaboración de estudios, planes o 

proyectos de electromovilidad, 3) Modelos de gestión de flotas de 

transporte público. 

- Los proyectos presentados deberán cubrir en su conjunto con al menos 
2 línea de intervención, se asignará 2.5 puntos hasta un máximo de 7.5 
puntos (3 proyectos).  
 

ESPECIALISTA EN RED DE CARGA ELÉCTRICA 

3.1 Formación académica                                                                Total 2.5 puntos 

- Requisito mínimo: acreditar título universitario en ingeniería o afines. 

 
3.2 Experiencia profesional                                                              Total 7.5 puntos 

 

- Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años y 

relacionados con el diseño de redes eléctricas para sistemas de 

transporte. 

- Los proyectos presentados se les asignará 2.5 puntos hasta un máximo 
de 7.5 puntos (3 proyectos).  

Total 40 puntos 

 

4. PARTICIPACIÓN LOCAL EN EL PERSONAL TÉCNICO 

 

- Contrato/ compromiso de participación con al menos una (1) persona que 
resida en la ciudad de Cuenca y conste dentro del personal técnico.       
(1 punto). 

- Contrato/ compromiso de participación con al menos dos (2) persona que 
resida en la ciudad de Cuenca y conste dentro del personal técnico.       
(3 puntos). 

- Contrato/ compromiso de participación con al menos tres (3) persona que 
resida en la ciudad de Cuenca y conste dentro del personal técnico.       
(5 puntos). 

 

Total 5 puntos 
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5. CLARIDAD E INTEGRIDAD DE LA LICITACIÓN 

 

- La información fue presentada de manera difusa, poco clara o poco 
específica (1 punto). 

- La información fue presentada en forma clara y cumple medianamente 
con lo previsto en la estructura solicitada en el numeral 10.1 (3 puntos). 

- La información fue presentada en forma clara y concisa y cumple 
estrictamente con la estructura solicitada en el numeral 10.1 de la 
Sección II (5 puntos). 

Total 5 puntos 

Requisitos formales:  

Para el Oferente: 
 
El oferente deberá probar su experiencia adjuntando: 
 
a. En el caso de servicios prestados al sector privado: contratos o certificados 
conferidos por el contratante de los servicios acompañado de sus respectivos 
documentos de respaldo. 
 
b. En el caso de experiencia en el sector público: contratos o copia del Acta de 
Entrega-Recepción Definitiva. Es válida el Acta de Entrega-Recepción Provisional si 
el plazo de la consultoría no ha concluido. 
 
c. Todos los documentos de respaldo deben ser en idioma español, si se presentan 
en otro idioma deben estar traducidos y notarizados. 
 
Para el Personal: 
 
Podrá demostrar su experiencia profesional de una de las siguientes formas: 
 
a. En el caso de servicios prestados al sector privado: contratos o certificados 
conferidos por el contratante de los servicios acompañado de sus respectivos 
documentos de respaldo. 
 
b. En el caso de experiencia en el sector público: contratos laborales o copia del Acta 
de Entrega-Recepción Definitiva, en el caso de haber participado como personal 
técnico anexar los certificados que hayan sido conferidos por el administrador de 
contrato, Director de área o el contratista. Es válida el Acta de Entrega-Recepción 
Provisional si el plazo de la consultoría no ha concluido. 
 
c. Todos los documentos de respaldo deben ser en idioma español, si se presentan 
en otro idioma deben estar traducidos y notarizados. 
 
d. En el caso de acreditación de participación local se deberá presentar 
documentación que acredite el domicilio en la ciudad de Cuenca. 
 

25.1 La moneda única para la conversión de precios expresados en otras monedas a una 
misma moneda será dólar de los Estados Unidos de América. 

 
La fuente oficial del tipo de venta (de cambio) es: Banco Central del Ecuador. 
 
La fecha del tipo de cambio es el día que se entregan las ofertas, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 13.1 de la Hoja de datos. 
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26.1 Las ponderaciones asignadas a las Propuestas técnicas (T) y financieras (F) serán 
las siguientes: 
WT = el 80 %, y  
WF = 20 % 
 
La puntuación técnica ponderada se calculará de la siguiente manera: 

PT = WT * T, donde 

 PT = puntuación técnica ponderada (puntos) de una Propuesta técnica, 

 T = puntuación técnica (puntos) según la evaluación técnica, 

 WT = ponderación de la Propuesta técnica (en porcentaje) 

La puntuación financiera ponderada se calculará de la siguiente manera: 

PF = WF * Co/C, donde 

 PF = puntuación financiera (puntos) de una Propuesta financiera, 

 C = precio evaluado de la Propuesta financiera, 

 Co = precio evaluado más bajo de todas las Propuestas financieras, 

 

y la puntuación global se calcula como: 

P = PF + PT. 

 

 D. Condiciones de contratación  

29. La presente contratación no contempla reajustes de precios. 

30. a) Garantía de pago anticipado: El CONSULTOR entregará al CONTRATANTE una 
(1) garantía de pago anticipado por el monto equivalente al cien por ciento (100%) 
del anticipo a entregarse. La garantía será bancaria incondicional, irrevocable y de 
cobro inmediato, y deberá ser emitida por un banco legalmente autorizado para 
operar en el Ecuador, el cual, de ser necesario, podrá hacerlo como banco 
corresponsal de un banco extranjero. Esta garantía deberá permanecer vigente hasta 
la amortización total del anticipo.   
 
El monto de pago anticipado se reducirá en la misma proporción en que se devengue 
el valor del anticipo en virtud de las entregas de productos, hasta su amortización 
total.  
 
La garantía de pago anticipado será devuelta una vez que se haya amortizado la 
totalidad de valores por este concepto. 
 
b) Garantía de cumplimiento: El CONSULTOR entregará al CONTRATANTE una (1) 
garantía de cumplimiento del contrato, por el monto equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor del contrato. La garantía será bancaria, incondicional, irrevocable y de 
cobro inmediato, y deberá ser emitida por un banco legalmente autorizado para 
operar en el Ecuador, el cual, de ser necesario, podrá hacerlo como banco 
corresponsal de un banco extranjero. Esta garantía permanecerá vigente hasta la 
suscripción del acta de Entrega Recepción Definitiva. 

31. En caso de existir observaciones en los productos esperados en cada componente 
de la consultoría, el CONSULTOR dispondrá de un plazo de veintiún (21) días para 
corregir los mismos y hacer la entrega correspondiente al administrador del contrato 
mediante oficio (debiendo recalcar que los días empleados para las correcciones, no 
modificarán el plazo contractual mediante ampliación alguna). En caso de que el 
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CONSULTOR no entregue o se encuentren incompletos los informes y/o 
correcciones descritas anteriormente dentro del plazo establecido, incurrirá con las 
multas semanales respectivas del 0.5 % del valor total del contrato. 
 
Una vez que los productos o informes a entregar al final de cada componente, se 
encuentren a entera satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Cuenca, el Administrador del Contrato realizará el trámite correspondiente 
para proceder con el pago respectivo. 
 
En cualquier caso, que El CONSULTOR incurra en las causales para la 
determinación de una multa, la entidad CONTRATANTE deberá seguir 
obligatoriamente el siguiente procedimiento:  
 
1. El administrador del contrato de manera justificada a través de un informe 
motivado determinará los incumplimientos y los valores de las multas a las que 
hubiere lugar. Este informe se suscribirá dentro del término de siete (7) días contados 
a partir del hecho que motiva el incumplimiento.  
 
2. Este informe será puesto en conocimiento del CONSULTOR, en el término máximo 
de tres (3) días de su suscripción, a efectos de respetar el debido proceso. El 
CONSULTOR tiene el término de siete (7) días para ejercer su derecho a la defensa, 
con su respuesta o en ausencia de ella, el administrador del contrato impondrá las 
multas a las que hubiere lugar de manera justificada y razonada, mediante acto 
administrativo que será notificado al CONSULTOR dentro del término máximo de tres 
(3) días de emitido.  
 
3. El CONSULTOR podrá apelar el acto administrativo ante la máxima autoridad del 
CONTRATANTE en el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación de 
la imposición de la multa por parte del administrador del contrato; y el 
CONTRATANTE resolverá la apelación en un término no mayor a veinte (20) días.  
 
4. Notificada la multa por parte del administrador del contrato o resuelta la apelación 
en caso de haberse presentado, el valor de la misma será cancelado por el 
CONTRATISTA en el término máximo de veinte (20) días, caso contrario se le 
descontará de los pagos respectivos a cada producto.  
  
5. El valor total de las multas impuestas al CONSULTOR tendrá como límite el 8% 
del valor total del contrato, y excediendo de este monto, se podrá proceder con la 
terminación unilateral del contrato. 

 E. Negociaciones y adjudicación 

34.1. El día y hora de la negociación definitiva será notificado a los oferentes a través de 
los correos electrónicos que consten en la oferta. 
 
La Dirección para la negociación es en la ciudad de Cuenca – Ecuador, calles Simón 
Bolívar 7-67 y Borrero. Edificio Alcaldía (Mezanine) – Oficinas de la Dirección de 
Gestión de Movilidad del GAD Municipal de Cuenca. 010101  
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Sección III  Propuesta técnica – Formularios estándar 

LISTA DE COMPROBACIÓN DE FORMULARIOS REQUERIDOS 
 

 
 
 
 
 
 

FORMULARIO DESCRIPCIÓN  Número de 
páginas 

referenciales 

   

Poder de 
representación 

Sin formato/formulario preestablecido. En caso de un 
Consorcio se requieren varios: un poder de representación 
para el representante autorizado de cada miembro del 
Consorcio y un poder de representación para el 
representante del miembro principal para representar a 
todos los miembros del Consorcio. 
 

 

TECH-1 Formulario de presentación de la Propuesta técnica.  
Si la Propuesta es presentada por un Consorcio, adjuntar 
una declaración de intenciones o una copia de un acuerdo 
existente.  
 

 

TECH-2 Declaración de compromiso 
 

 

TECH-3 Comentarios o sugerencias sobre los Términos de 
referencia y sobre el personal y las instalaciones de 
contraparte a aportar por el Empleador. 
 

 

TECH-3A A. Sobre los Términos de referencia 
 

 

TECH-3B B. Sobre el personal e instalaciones de la contraparte 
 

 

TECH-4 Descripción del enfoque, la metodología y el programa de 
trabajo para la realización de la misión 
 

 

TECH-5 Calendario de trabajo (gráfico de barras de tareas y 
actividades) 
 

 

TECH-6 Calendario de dotación de personal (gráfico de barras) y 
curriculum vitae (CV) adjuntos  
 

 

E/QUAL Elegibilidad y calificación continuadas  
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FORMULARIO TECH-1   

 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 

 
[Lugar, fecha] 

 

Para: [Nombre y dirección del Contratante] 
 
 
Estimados señores: 
 

Los abajo firmantes ofrecemos prestar los servicios de consultoría para [Insertar el título de la 
misión] de conformidad con su Invitación a presentar Propuestas fechada el [Insertar fecha] y con 
nuestra Propuesta. Mediante este documento les presentamos nuestra Propuesta, que incluye esta 
Propuesta técnica y una Propuesta financiera sellada en un sobre aparte. 
 
 [Si el Consultor es un consorcio, insertar lo siguiente: «Presentamos nuestra Propuesta en un 
consorcio entre: [Insertar una lista con el nombre completo y la dirección legal de cada miembro, e 
indicar el miembro principal]. Hemos adjuntado una copia [insertar: «de nuestra declaración de 
intenciones de formar un consorcio» o, si ya se ha formado un Consorcio, «la información relevante 
sobre el acuerdo de Consorcio existente»] firmada por cada miembro participante, que detalla la 
estructura jurídica probable y la confirmación de responsabilidad conjunta y solidaria de los miembros 
de dicho Consorcio». 
 
o 
 
Si la Propuesta del Consultor incluye Subconsultores, insertar lo siguiente: «Presentamos nuestra 
Propuesta con las siguientes empresas como Subconsultores: [Insertar una lista con el nombre 
completo y la dirección legal de cada Subconsultor».] 

 
En virtud del presente documento, declaramos que:  
 
(a)  Toda la información y las declaraciones contenidas en esta Propuesta son ciertas y 

aceptamos que cualquier interpretación errónea o tergiversación contenida en esta 
Propuesta podrá dar lugar a nuestra descalificación por el Contratante. 

 
(b)  Nuestra Propuesta será válida y se mantendrá vinculante para nosotros durante el 

periodo de tiempo especificado en la IPC 12.1. 
 
(c)  No tenemos ningún conflicto de intereses conforme a la IPC 3. 
 
(d)  Salvo en los casos estipulados en la IPC 12, nos comprometemos a negociar un 

Contrato sobre la base de los Expertos clave propuestos. Aceptamos que la sustitución 
de Expertos clave por motivos distintos a los estipulados en la IPC 27.4 podrá dar lugar 
al cese de las negociaciones del Contrato. 

 
(e)  Nuestra Propuesta es vinculante para nosotros y está sujeta a cualquier modificación 

resultante de las negociaciones del Contrato. 
 
En caso de que nuestra Propuesta sea aceptada y se firme el Contrato, nos comprometemos a iniciar 
la prestación de los servicios relacionados con la tarea no más tarde de la fecha establecida en la IPC 
31.3. 
 
Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar ninguna Propuesta que reciba. 
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Quedamos a la espera de su respuesta. 
 
Atentamente, 
 
Firma autorizada [completa y en iniciales]:    
Nombre y cargo del signatario:    
Nombre del Consultor (nombre de la empresa o del Consorcio): 
En calidad de:    
 
Dirección:    
Información de contacto (teléfono y correo electrónico):    
 
[Si se trata de un consorcio, deberán firmar todos los miembros o bien únicamente el miembro principal, 
en cuyo caso se deberá adjuntar el poder de representación para firmar en nombre de todos los 
miembros.] 
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FORMULARIO TECH-2  
 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO 

Nombre de referencia de la Solicitud/Oferta/ 
Propuesta/el Contrato: 

(el "Contrato")2 

A: (la "Entidad Ejecutora del Proyecto") 

 

1. Reconocemos y aceptamos que el KfW sólo financia los proyectos de la Entidad Ejecutora del 

Proyecto ("EEP")3 con sujeción a sus propias condiciones, las cuales están establecidas en el 

Acuerdo de Financiamiento que ha suscrito entre el BDE y Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca. Por consiguiente, no existen vínculos de derecho entre el KfW y 

nuestra empresa, nuestro Consorcio o nuestros Subcontratistas en el marco del Contrato. La 

EEP mantiene la responsabilidad exclusiva por la preparación y la implementación del 

procedimiento de Oferta y la ejecución del Contrato. 

2. Certificamos que no nos encontramos, ni ningún miembro de la junta directiva o representantes 

legales ni ningún otro miembro de nuestro Consorcio se encuentra, incluidos Subcontratistas en 

el marco del Contrato, en ninguna de las siguientes situaciones: 

2.1) estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de 

administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier otra 

situación análoga; 

2.2) haber sido condenados en un juicio de validez legal o mediante una decisión administrativa 

de validez legal o tras una investigación o por una querella criminal contra nosotros debido 

a la participación en organización criminal, blanqueo de dinero, delitos relacionados con 

terrorismo, explotación infantil o trata de personas, o con sanciones (financieras) y 

disposiciones de embargo por parte de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la 

República Federal de Alemania. Este criterio de exclusión y estas medidas restrictivas se 

aplicarán también a personas jurídicas cuya mayoría de acciones o control fáctico esté en 

mano de personas naturales o jurídicas contra las que existan dichas condenas, 

decisiones administrativas, sanciones (financieras) y/o embargos; 

2.3) haber sido objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme o 

una decisión administrativa definitiva por un tribunal, por la Unión Europea, por autoridades 

nacionales del País Socio o en Alemania por prácticas sancionables en relación con un 

procedimiento de Oferta o la ejecución de un Contrato o una irregularidad cualquiera que 

afecte a los intereses financieros de la Unión Europea (en el supuesto de tal condena, el 

Postulante u Oferente adjuntará a la presente Declaración de Compromiso la información 

complementaria que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco de 

este Contrato y que en respuesta a la misma se han adoptado medidas de cumplimiento 

adecuadas); 

2.4) haber sido objeto de una rescisión de Contrato pronunciada por causas atribuibles a 

nosotros mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento 

grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecución de un 

                                                      
2  Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en esta Declaración de Compromiso 

tienen el significado asignado al término en cuestión en las “Directrices para la Contratación de 
Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, Plantas Industriales, y Servicios de No-Consultoría en el 
marco de la Cooperación Financiera con Países Socios” del KfW. 

3  La EEP es, según sea el caso, el comprador, el Empleador, la entidad contratante, para la 
adquisición de Servicios de Consultoría, obras, plantas industriales, Bienes o Servicios de No-
Consultoría. 
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Contrato, excepto si esta rescisión fue objeto de una impugnación y la resolución del litigio 

está todavía en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de nosotros; 

2.5) no han cumplido con las obligaciones tributarias aplicables en relación con el pago de 

impuestos en el lugar de residencia fiscal correspondiente y en el país de origen de la EEP 

(Contratistas con domicilio social en los países del Anexo 1 

(https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/) en 

el momento de la adjudicación del contrato/de la revisión del contrato, además de la 

declaración de compromiso, deben presentar una declaración de conformidad tributaria 

completamente cumplimentada, - firmada y jurídicamente válida (Anexo 1 de la 

declaración de compromiso). Esta se convierte en parte integrante del contrato. En caso 

de no presentarse, existe el riesgo de exclusión del procedimiento de contratación pública. 

Para los contratistas ubicados en países no incluidos en el Anexo I, solo se debe presentar 

la declaración de compromiso, pero no la declaración de conformidad fiscal); 

2.6) estar sujeto a una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial o por otro 

banco de desarrollo multilateral y por este concepto figurar en la lista publicada en la 

dirección electrónica http://www.worldbank.org/debarr o en la lista respectiva de cualquier 

otro banco de desarrollo multilateral (en el supuesto de dicha exclusión, el Postulante u 

Oferente adjuntará a la presente Declaración de Compromiso la información 

complementaria que permita estimar que esta exclusión no es pertinente en el marco del 

presente Contrato y de que, en respuesta, se han adoptado medidas de cumplimiento 

adecuadas); o bien 

2.7) haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida como condición 

para participar en el presente concurso. 

3. Certificamos que no nos encontramos, ni ningún miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de 

nuestros Subcontratistas en el marco del Contrato se encuentra, en ninguna de las siguientes 

situaciones de conflicto de interés:  

3.1) ser una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la EEP, salvo que el 

conflicto de interés resultante se haya puesto en conocimiento del KfW y se haya resuelto 

a su propia satisfacción; 

3.2) tener negocios o relaciones familiares con personal de la EEP implicado en el Proceso de 

adquisición o en la supervisión del Contrato que resulte, salvo que el conflicto resultante 

haya sido puesto a conocimiento del KfW y se haya resuelto a su propia satisfacción; 

3.3) controlar o estar controlado por otro Postulante u Oferente, estar bajo control común con 

otro Postulante u Oferente, recibir de o conceder directa o indirectamente subsidios a otro 

Postulante u Oferente, tener el mismo representante legal que otro Postulante u Oferente, 

mantener con otro Postulante u Oferente contactos directos o indirectos que nos permitan 

tener o dar acceso a información contenida en nuestras Solicitudes u Ofertas/Propuestas 

respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones de la EEP; 

3.4)  estar prestando un servicio de consultoría que, por su naturaleza, pueda resultar 

incompatible con los Servicios que se llevarán a cabo para la EEP; 

3.5)  en el caso de un Proceso de adquisición de Obras o plantas industriales o Bienes: 

i. haber preparado o haber estado asociados con una persona que haya preparado 

especificaciones, planos, cálculos o cualquier otra documentación destinada a su 

utilización en el Proceso de adquisición del presente Contrato; 

ii. haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas contratados o 

propuestos para ser contratados para efectuar la supervisión o inspección de las 

Obras en el marco de este Contrato; 

https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
http://www.worldbank.org/debarr
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4. Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en un Proceso de adquisición, 

certificamos que somos legal y económicamente autónomos y que nos regimos por las leyes y 

normas del derecho mercantil. 

5. Nos comprometemos a comunicar a la EEP, la cual informará al KfW, cualquier cambio de 

situación relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.  

6. En el contexto del Proceso de adquisición y ejecución del Contrato correspondiente: 

6.1)  ni nosotros ni ningún miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros 

Subcontratistas en el marco del Contrato hemos incurrido en prácticas sancionables 

durante el Proceso de Adquisición ni en ninguna infracción de las Directrices y, en el caso 

de sernos adjudicado un Contrato, no incurriremos en prácticas sancionables durante la 

ejecución del Contrato; 

6.2)  ni nosotros ni ningún miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros 

Subcontratistas en el marco del Contrato adquiriremos ni suministraremos equipos ni 

operaremos en ningún sector que se encuentren bajo embargo de las Naciones Unidas, 

de la Unión Europea o de Alemania; y 

6.3)  nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir a nuestros Subcontratistas y principales 

proveedores en el marco del Contrato, las normas medioambientales y laborales 

internacionales, acordes con las leyes y normativas aplicables en el país en que se 

implemente el Contrato y con los convenios fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo4 (OIT) y los tratados medioambientales internacionales. Además, 

nos comprometemos a implementar cualquier medida de mitigación de riesgos 

medioambientales y sociales, cuando se indiquen en los planes de gestión medioambiental 

y social u otros documentos similares proporcionados por la EEP y, en cualquier caso, 

implementar medidas para prevenir la explotación sexual, el abuso y la violencia de 

género. 

7. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros de 

nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, (i) si así se requiere, facilitaremos 

información relativa al Proceso de adquisición y a la ejecución del Contrato y (ii) permitiremos a 

la EEP y al KfW o a un auditor nombrado por cualquiera de ellos, y en caso de financiación por 

la Unión Europea también a instituciones europeas competentes con arreglo a la legislación de 

la Unión Europea, inspeccionar las cuentas, los registros y los documentos correspondientes, 

realizar inspecciones sobre el terreno y garantizar el acceso a los emplazamientos y al proyecto 

respectivo. 

8. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros de 

nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, nos comprometemos a conservar 

los registros y documentos anteriormente mencionados conforme a lo dispuesto por la legislación 

aplicable, pero en cualquier caso durante un mínimo de seis años desde la fecha de ejecución o 

rescisión del Contrato. Nuestras transacciones financieras e informes financieros estarán sujetos 

a procedimientos de auditoría conforme a la legislación aplicable. Además, aceptamos que 

nuestros datos (incluidos nuestros datos personales) generados en relación con la preparación 

e implementación del Proceso de adquisición y la ejecución del Contrato sean almacenados y 

tratados por la EEP y el KfW conforme a la legislación aplicable. 

 

                                                      
4 En caso de que no se hayan ratificado o implementado plenamente los convenios de la OIT en el 
país del Contratante, el Postulante /Oferente/contratista propondrá y adoptará, a satisfacción del 
Contratante y del KfW, medidas adecuadas según el espíritu de dichos convenios de la OIT con 
respecto a (a) agravios de los trabajadores con respecto a las condiciones laborales y de empleo, (b) 
trabajo infantil, (c) trabajo forzado, (d) organizaciones de trabajadores y (e) la no discriminación. 
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Nombre:  ______________________________  En calidad de:  ____________________________  

Debidamente habilitado para firmar la Solicitud, Oferta o Propuesta en nombre de5: ______________  

Firma:    En la fecha: 

 

   

                                                      
5 En caso de un Consorcio, indicar el nombre del Consorcio. La persona que firme la Solicitud, Oferta 
o Propuesta en nombre del Postulante /Oferente deberá adjuntar el poder de representación otorgado 
por el Postulante /Oferente. 
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Anexo 1  
Declaración de conformidad fiscal: confirmación vinculante para entidades jurídicas 

 
Nombre de la empresa 
 
Por la presente, hago constar con mi firma que:                          

1. tengo derecho a presentar esta declaración en nombre de la empresa mencionada 

anteriormente;                        

2. la empresa lleva debidamente al día el pago de todos los impuestos de conformidad con las 

leyes fiscales del país en el que tiene su domicilio social;                

3. la empresa no está en la actualidad ni ha estado en el pasado involucrada en ningún 

procedimiento legal en relación con su tributación;               

4. la empresa pagará debidamente los impuestos que puedan derivarse de la prestación de los 

servicios acordados contractualmente;                        

5. toda la información y las declaraciones proporcionadas con anterioridad son completas, 

exactas en cuanto al contenido y aplicables en la actualidad. 

 
 

 
.............................. ...................   ....................................................... 

(Lugar)   (Fecha)   (Nombre del contratista) 

 

....................................................... 

(Firma/s) 
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Anexo 1  
Declaración de conformidad fiscal: confirmación vinculante para personas físicas 

 
 
Por la presente, hago constar con mi firma que:                                  

1. estoy haciendo esta declaración en mi nombre / por cuenta propia;                       

2. me comprometo a pagar mis impuestos de conformidad con la legislación tributaria 

de mi país de residencia;                      

3. no estoy involucrado/a en la actualidad ni he estado involucrado/a en el pasado en 

ningún procedimiento judicial fiscal;                 

4. pagaré debidamente los impuestos que puedan derivarse de la prestación de los 

servicios acordados contractualmente; 

5. he rellenado toda la información y declaraciones en esta confirmación de manera 

completa, correcta y actualizada en este momento. 

 

 
.............................. ...................   ....................................................... 

(Lugar)   (Fecha)   (Nombre de la persona) 

 

       ....................................................... 

       (Firma) 



43 Sección III – Propuesta técnica – Formularios estándar 

 

Cons-RfP-2stage-2env-Jan2019-ES 

FORMULARIO TECH-3  
 

COMENTARIOS O SUGERENCIAS SOBRE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL PERSONAL DE CONTRAPARTE Y 

LAS INSTALACIONES A APORTAR POR EL CONTRATANTE 

 

 
[Formulario TECH-3: comentarios y sugerencias sobre los Términos de referencia que podrían mejorar 
la calidad/eficacia de la misión; y sobre requisitos para el personal de contraparte y las instalaciones 
aportados por el Contratante, incluidos apoyo administrativo, espacios de oficina, transporte local, 
equipos, datos, etc.] 
 

 
A - Sobre los Términos de referencia 

 
 
[Se exhorta explícitamente al Consultor a presentar un análisis crítico detallado y la interpretación del 
Consultor de los objetivos del proyecto y los TdR. Esto podrá incluir, en su caso, comentarios críticos y 
dudas sobre la idoneidad, coherencia y viabilidad de aspectos individuales y del concepto en su 
conjunto. La metodología sugerida deberá considerar tales aspectos de forma constructiva.] 
 
 

B - Sobre el personal e instalaciones de la contraparte 
 
 
[Comentarios sobre el personal e instalaciones de la contraparte a aportar por el Contratante. Por 
ejemplo, apoyo administrativo, espacios de oficina, transporte local, equipos, datos, informes de 
antecedentes, etc., si procede.]  
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FORMULARIO TECH-4  
DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PROGRAMA DE TRABAJO EN RESPUESTA A LOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 
[Formulario TECH-4: una descripción del enfoque, la metodología y el programa de trabajo para la 
realización de la misión, incluida una descripción detallada de la metodología propuesta y de la dotación 
de personal para formación, si los Términos de referencia especifican la formación como un 
componente específico de la tarea. Los textos y la información deberían recopilarse y presentarse de 
una manera relacionada con el proyecto. Los Consultores deberán abstenerse de explicaciones largas 
en el estilo de un tratado. Es preferible la presentación de diagramas, tablas y gráficos. Estructura 
sugerida de la Propuesta técnica: 

 
a) Enfoque y metodología técnicos  
b) Programa de trabajo 
c) Organización y dotación de personal 
d) Servicios de apoyo 
e) Control y gestión de la calidad 
f) Logística] 
 
a) Enfoque y metodología técnicos [Explique su comprensión de los objetivos de la misión 

definidos en los Términos de referencia (TdR), el enfoque y la metodología técnicos que 
adoptaría para implementar las tareas para obtener el resultado o los resultados previstos y el 
grado de detalles de dichos resultados. Se exhorta explícitamente al Consultor a no repetir aquí 
los TdR, sino a mostrar la idoneidad de su concepto en relación con los TdR y sus comentarios 
al respecto.] 

 
b) Programa de trabajo [Esboce el plan para la implementación de las principales 

actividades/tareas de la misión, su contenido y duración, fases e interrelaciones, hitos (incluidas 
las aprobaciones intermedias por el Contratante) y fechas de entrega estimadas de los 
informes. El programa de trabajo propuesto debería ser coherente con el enfoque y la 
metodología técnicos, demostrando su comprensión de los TdR y su capacidad de trasladarlos 
a un programa de trabajo factible. Aquí debería incluirse una lista de los documentos definitivos 
(incluidos informes) que deberán entregarse como resultado o resultados finales. El programa 
de trabajo debería coincidir con el formulario de programa de trabajo.] 

 
c) Organización y dotación de personal [Describa la estructura y composición de su equipo, 

incluida la lista de Expertos clave, otros expertos y personal relevante de apoyo técnico y 
administrativo. Se deberán definir las responsabilidades dentro del equipo del proyecto. Incluya 
un organigrama que reproduzca la organización interna del Consultor, así como las 
interacciones con el Contratante y con otras partes interesadas. Se anima al Consultor a incluir 
en su equipo a personal júnior, sujeto a la orientación disponible dentro de un equipo 
encabezado por profesionales sénior y a la aplicación de tarifas adecuadas. En caso de que 
ciertas tareas no se lleven a cabo exclusivamente in situ, el Consultor deberá describir cómo 
se garantizará la ejecución y cooperación entre el personal in situ y en la oficina central.] 

 
d) Servicios de apoyo [Describa el apoyo previsto por la oficina central al equipo que trabaje 

localmente en cuestiones técnicas y administrativas que pudieran surgir durante la 
implementación del proyecto, así como para el control y la monitorización del trabajo.] 

 
e) Control y gestión de la calidad [Describa los procedimientos para la gestión del control de 

calidad de los servicios (informes, documentos, dibujos), incluidos los elaborados por 
asociados, subconsultores y contrapartes locales, antes de la presentación al Contratante. No 
se considerará suficiente la simple referencia a la norma ISO 9001.] 
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f) Logística [Describa la logística y las instalaciones planificadas para la prestación de los 
servicios.] 
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FORMULARIO TECH-5 (FORMATO ORIENTATIVO) 
 

CALENDARIO DE TRABAJO (GRÁFICO DE BARRAS DE TAREAS Y ACTIVIDADES) 
 

 
 

N.° Tareas 1 (T-..) 
Meses 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... n TOTAL 

T-1 [p. ej., Tarea n.º 1: Informe A             

 1) recogida de datos                                                               

 2) elaboración del borrador             

 3) informe inicial                   

 4) incorporación de comentarios             

 5) .........................................             

 
6) entrega del informe definitivo al 
Contratante] 

            

              

              

T-2 [p. ej., Tarea n.º 2:...............]             

              

              

n              

              

 
1 Listar las tareas con desglose por actividades, resultados y otros hitos, tales como las aprobaciones del Contratante.  Para misiones por fases, 

indicar las actividades, presentación de informes e hitos por separado para cada fase. 
2 La duración de las actividades se deberá indicar en forma de gráfico de barras. 
3     Si fuera preciso, incluir una leyenda para facilitar la lectura del gráfico. 
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FORMULARIO TECH-6 (FORMATO ORIENTATIVO) 
CALENDARIO DE DOTACIÓN DE PERSONAL (GRÁFICO DE BARRAS) 

 

 

N.° Nombre Cargo  

Meses 1 2 
Insumo de tiempo total 

3 
(en meses/persona) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... n 
Intern

ac. 
Nacio

nal 
Total 

EXPERTOS CLAVE / PERSONAL TÉCNICO 
PRINCIPAL 

              

K-1 
[p. ej., Sr./Sra. 
A] 

[p. ej., Jefe 
de equipo] 

Casa               

Terren
o 

                                                               

K-2 
                 

               

K-3 
                 

               

 
                 

               

n 
                 

               

             Subtotal:    

OTROS EXPERTOS / PERSONAL TÉCNICO 
AUXILIAR 

              

E-1   

[Casa]               

[Terre
no] 

                                                               

E-2   
               

                                                                

n   
               

                                                                

             Subtotal:    

             Total:    

 
1 Los meses se cuentan desde el inicio de la misión/movilización.  
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2 «Casa» significa trabajo en la oficina en el país de residencia del experto. «Terreno» significa trabajo realizado en el país del Contratante o 
en cualquier otro país fuera del país de residencia del experto. 

3 La asignación de personal internacional y la de personal nacional se tratarán por separado. 
 
                       Dedicación a jornada completa                               Dedicación a jornada parcial      
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FORMULARIO TECH-6 
(CONTINUACIÓN) 

 
CURRICULUM VITAE (CV) 

 
 

Cargo y n.º [p. ej., K-1, JEFE DE EQUIPO] 

Nombre del experto:  [Insertar el nombre completo] 

Fecha de nacimiento: [día/mes/año] 

País de nacionalidad/residencia  

 
Formación: [Listar la formación superior/universitaria u otra formación especializada, nombrando las 
instituciones académicas, años de estudio, grados/títulos obtenidos] 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Historial profesional relevante para la misión: [Listar en orden inverso empezando por el cargo 
actual. Indicar fechas, nombre de la organización Contratante, cargos ocupados, tipos de actividades 
ejercidas y ubicación de destino, así como información de contacto de clientes y Contratantes previos 
con quienes se pueda contactar para pedir referencias. No es necesario incluir empleos pasados que 
no sean relevantes para la misión.] 
 

Periodo Organización Contratante y su 
cargo Información de contacto 
para referencias 

País  Resumen de 
actividades ejercidas 
relevantes para la 
misión 

[p. ej., 
mayo de 
2005-
actualidad] 

[p. ej., Ministerio de ……, 
asesor/consultor de… 
 
Para referencias: Tel…………/ 
correo electrónico……; Sr./Sra. B, 
viceministro] 

  

    

    

 
Pertenencia a asociaciones profesionales y publicaciones: 
___________________________________________________________________ 
 
Idiomas (indicar solo los idiomas en los que pueda trabajar): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Idoneidad para la misión: 
 

Tareas detalladas asignadas en el equipo de 
expertos del Consultor:  

 

Referencia a trabajos/misiones previos que mejor 
ilustre la capacidad de desempeñar las tareas 
asignadas 

[Listar todos los resultados/tareas conforme a 
TECH-5 en los que estará involucrado el 
Experto) 
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FORMULARIO E/QUAL  
ELEGIBILIDAD Y CALIFICACIÓN CONTINUADAS 

 
 

Nombre del Consultor 

Nombre de los miembros del Consorcio (si procede) 

 
[Insertar una de las dos opciones, según proceda: 
 
«Por la presente, certificamos que ninguna de las informaciones facilitadas en nuestra candidatura, que 
acreditan nuestra capacidad de cumplir los requisitos de elegibilidad y calificación, ha cambiado desde 
el momento de la precalificación». 
 
o bien 
 
«Por la presente, certificamos que la información facilitada en nuestra Candidatura, que acredita nuestra 
capacidad de cumplir los requisitos de elegibilidad y calificación, ha cambiado desde el momento de la 
precalificación. Los cambios se especifican en el/los formulario(s) adjunto(s):»] 
 
[Identificar el formulario o los formularios que contengan cambios en la información de elegibilidad y 
calificación y adjuntar a la Propuesta el formulario o los formularios que contengan la información y los 
datos actuales.] 
 

 Declaración de Conflictos de Intereses y Presentación de una Propuesta  
 Declaración de asociación 
 Declaración de capacidad financiera 
 Experiencia en proyectos 
 Lista de personal disponible y capacidad de recursos humanos 
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Sección IV  Propuesta financiera – Formularios estándar 

[Los formularios estándar de la Propuesta financiera se utilizarán para la preparación de la Propuesta 
financiera conforme a las instrucciones incluidas en la Sección II.] 
 
FIN-1 Propuesta financiera - Formulario de presentación 
 
FIN-2 Propuesta financiera - Desglose de costes 
 
 
  



53  Sección IV – Propuesta financiera – Formularios estándar 

Cons-RfP-2stage-2env-Jan2019-ES 

FORMULARIO FIN-1 
PROPUESTA FINANCIERA – FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

 

 
[Lugar, fecha] 

 
Para: [Nombre y dirección del Contratante] 
 

 
Estimados señores: 
 
 Los abajo firmantes ofrecemos prestar los servicios de consultoría para [Insertar el título de la 
misión] de conformidad con su Invitación a presentar Propuestas fechada el [Insertar fecha] y con 
nuestra Propuesta técnica.   
 

Nuestra Propuesta financiera adjunta es por una cantidad de [Insertar la(s) cantidad(es) en 
palabras y en cifras] [Indicar la(s) moneda(s) correspondiente(s) a la(s) cantidad(es)], [Insertar «sin 
incluir» como estándar o «incluidos»] todos los impuestos locales indirectos conforme a la cláusula 25.1 
de la Hoja de datos. La cantidad estimada de impuestos indirectos locales es de [Insertar la cantidad 
en palabras y cifras] [Insertar la moneda], que si fuera preciso será confirmada o ajustada durante las 
negociaciones. [Téngase en cuenta que todas las cantidades deberán coincidir con las consignadas en 
el formulario FIN-2]. 
 
 Nuestra Propuesta financiera será vinculante para nosotros, sujeto a las modificaciones 
resultantes de las negociaciones del Contrato, hasta la expiración del periodo de validez de la 
Propuesta, esto es, antes de la fecha indicada en la cláusula 12.1 de la Hoja de datos. 
 
 Las comisiones y gratificaciones que hayamos pagado o, en caso de sernos adjudicado el 
Contrato, debamos pagar a un agente o a cualquier tercero en relación con la preparación o la 
presentación de esta Propuesta y la ejecución del Contrato se indican a continuación: 
 
 Nombre y dirección Cantidad y Finalidad de la comisión 
 de los agentes moneda o gratificación 
      
      
 
[En caso de que no se hayan efectuado ni prometido pagos, añadir la siguiente declaración: «No 
hemos pagado ni deberemos pagar comisiones ni gratificaciones a agentes ni a terceros en relación 
con esta Propuesta y ejecución del Contrato».] 
 

 Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna Propuesta que reciban. 
 
 Quedamos a la espera de su respuesta. 
 

Atentamente, 
 

Firma autorizada [completa y en iniciales]:    
Nombre y cargo del signatario:    
En calidad de:    
Dirección:    
Correo electrónico:  ___________________________________________________ 
 
[Si se trata de un consorcio, deberán firmar todos los miembros o bien únicamente el 
miembro/consultor principal, en cuyo caso se deberá adjuntar el poder de representación para 
firmar en nombre de todos los miembros] 
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FORMULARIO FIN-2 PROPUESTA FINANCIERA – DESGLOSE DE COSTES 
  
 
[Los siguientes formularios de desglose de costes contienen disposiciones para servicios prestados 
en misiones a suma global y basadas en tiempo. En caso de que la misión incluya una modalidad de 
misión, se deberían borrar los formularios para la otra modalidad de misión.] 
 

Modelo para Propuesta financiera – Desglose de costes globales 
 

Servicios básicos 
 

 Suma en USD 

Total paquete A – Servicios basados en suma global sin opciones 

[listar los servicios incluidos en el paquete conforme a la cláusula 16.1. de la 
Hoja de datos y los TdR] 

 

 
Servicios opcionales, Propuesta alternativa 
[En caso de servicios ofrecidos con carácter opcional conforme a los TdR, el Consultor utilizará la 
misma estructura de desglose de costes mostrada arriba y abajo. Lo mismo se aplicará si el Consultor 
desea formular una propuesta alternativa.] 
 
Tasas e impuestos 
[En caso de que la IPC solicite al Oferente ofrecer servicios sin incluir impuestos y tasas, el Oferente 
deberá indicar la cantidad de impuestos y tasas aplicable para los servicios.] 
 
 

Impuestos y tasas 
Servicios básicos 
 
Servicios opcionales 
 

 

 
Vista general de resúmenes 

 
1 – Paquete A – Servicios a suma global (según la cláusula 16.1.de la Hoja de datos y los TdR) 
 

RESUMEN* Suma en USD 

1. – Coste del personal extranjero  

2. – Coste del personal local  

3. – Dietas y alojamiento  

Subtotal – coste de personal   

4. - Gastos de viajes internacionales   

5. – Gastos de viajes y transporte locales  

6. – Oficina del proyecto  

7. – Informes y documentos  

Subtotal de logística y transporte  
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Total – Tarifas, transporte y logística  

8. - Coste de equipamiento*  

9. - Costes diversos*  

Total – Otros costes  

Total paquete A – Servicios basados en suma global  

 
*La sinopsis de costes presentada para servicios basados en suma global se utilizará únicamente para 
demostrar la base para el cálculo de servicios y, si fuera preciso, para pagos de posibles servicios 
adicionales solicitados más adelante. Todas las partidas se remuneran sobre la base de una suma 
global. En casos excepcionales, las partidas 8 y/o 9 (equipamiento, costes diversos) podrán 
remunerarse a coste real, si se especifica explícitamente en la IPC. Lo mismo se aplicará para los 
servicios basados en suma global presentados en el Cálculo de costes detallado recogido a 
continuación. 
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Cálculo de costes detallado para el paquete A 
 

1. Coste del personal extranjero  Unidad N.º Precio unit. 
(USD) 

Importe (USD) 

1.1 Jefe de equipo mes …   

1.2 NN mes ...   

1.3 … mes …   

Subtotal Personal extranjero  
2. Coste del personal local (incl. dietas y alojamiento, ver explicación) 

2.1 NN mes ...   

2.2 ... mes ...   

Subtotal personal local  

3. Dietas, alojamiento, gastos de viaje accesorios para personal extranjero 

3.1 Dietas, alojamiento – Personal largo plazo mes ...   

3.2 Dietas, alojamiento – Personal corto plazo mes ...   

Subtotal Dietas y alojamiento  

4. Viajes internacionales 

4.1 Vuelos de regreso internacionales  vuelo ...   

4.2 Gastos de viaje complementarios vuelo …   

4.3 …. otros vuelos internacionales vuelo …   

Subtotal Vuelos internacionales  

5. Coste de viajes y transporte locales 

5.1 Leasing/alquiler de vehículos o uso de 
vehículos propios 

mes ...   

5.2 Uso y mant. vehículos, incl. conductor, 
seguro, reparaciones 

mes ...   

5.3 Otros transportes locales (corto plazo, 
pico) 

día …   

5.4 Vuelos locales  vuelo ...   

Subtotal Transporte local  

6. Oficina del proyecto  

6.1 Alquiler de la oficina mes ...   

6.2 Funcionamiento de la oficina  mes ...   

Subtotal Oficina del proyecto  

7. Informes y documentos 

7.1 ... (Tipo de informes/documentos a emitir) /doc ...   

7.2 ... ... ...   

Subtotal Informes y documentos  

8. Equipamiento 

8.1 Equipamiento de oficina … …   

8.2 Vehículos del proyecto     

8.2 Otros equip. a entregar/consumir  ... ...   

Subtotal Equipamiento total  

9. Partidas diversas  

9.1 Otras partidas/servicios diversos …    

9.2 Contingencias … …   

Subtotal Partidas/servicios diversos  

 
* A presentar por separado para cada paquete. F no se usará como base para el pago de servicios a 
suma global. Por lo demás, véase la explicación en la hoja de vista general de resúmenes 
.  
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Explicación relativa a la información contenida en el formulario de Propuesta financiera FIN 2 

 
Nota importante: Cada subpartida incluida en las partidas 3 a 7 deberá ofrecerse como partida a suma 
global especificada en la unidad respectiva conforme a la hoja Cálculo detallado de costes. En caso de 
paquetes basados en suma global, las tarifas aquí presentadas se utilizarán únicamente para demostrar 
la base para el cálculo de servicios y, si fuera preciso, para pagos de posibles servicios adicionales. En 
caso de paquetes basados en tiempo, se utilizarán las tarifas por unidad a suma global correspondientes 
para pagos conforme a las cantidades reales.  
 
La Propuesta financiera estará estructurada tal como se detalla en el formulario FIN 2 y se calculará 
incluyendo todos los costes accesorios, tal como se detalla más abajo. 
 
Partidas 1 y 2 – Costes de personal 
Estas partidas deberán incluir las tarifas mensuales del personal internacional y regional/local de la 
oficina central, incluidos el salario, las cargas sociales y los gastos generales, bonificaciones, coste de 
la oficina central, todos los exámenes médicos, formación profesional interna, servicios de apoyo desde 
la oficina central (profesionales, personales y administrativos), coste de equipos de TI, seguro 
profesional de la empresa, riesgo y beneficio. Además, las tarifas de personal local deberán incluir 
alojamiento y dietas para viajes locales ocasionales dentro del país del Contratante, salvo que la misión 
contemple viajes frecuentes en el país del Contratante. En tal caso, el Consultor lo ofrecerá por 
separado. 
 
La ausencia por vacaciones del personal según sea aplicable en la oficina central del Consultor para 
personal extranjero y en el país del Contratante para personal local se considerará incluida en los 
precios de personal unitarios, así como las bajas por enfermedad hasta la misma cuantía. Salvo que se 
especifique otra cosa en esta IPP, los servicios de apoyo desde la oficina central se considerarán 
incluidos en el coste global. 
 
Partida 3 – Dietas y alojamiento  
Esta partida deberá incluir, según proceda, gastos de hotel, alquiler, mobiliario y gastos corrientes para 
pisos/casas para todo el personal extranjero a largo y a corto plazo y, si fuera preciso, también para 
personal local. 
 
Partida 4 – Gastos de viajes internacionales 

Esta partida deberá incluir: 

 tarifas aéreas internacionales, incluidos gastos de viaje accesorios (p. ej., gastos de traslado a y 
desde aeropuertos, visado, tasa aeroportuaria, exceso de equipaje y/o flete aéreo, gastos médicos, 
etc.) por viaje de ida y vuelta. 

 tarifas aéreas para vuelos de inspección (incluidos los elementos de coste anteriormente indicados), 
en su caso. 

 
Partida 5 – Coste de viajes y transporte locales 

Esta partida deberá incluir: 

 leasing o alquiler de vehículos del proyecto o coste de depreciación de vehículos propiedad del 
Consultor como partida a suma global por mes de utilización (para la adquisición de vehículos 
mediante el presupuesto del proyecto y los procedimientos relacionados, véase la partida g) más 
abajo); 

 gastos corrientes de vehículos propios o de leasing/alquiler como partida a suma global mensual 
por vehículo incluidos gasolina, aceite, neumáticos y otros consumibles, seguro a todo riesgo, 
gastos de mantenimiento y reparación, así como gastos de conductor; 

 gastos de viajes locales aéreos, por carretera y en tren, si procede 

 gastos de taxi para picos de demanda de transporte local, si procede 
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Partida 6 – Coste de la oficina local del proyecto 
Esta partida deberá incluir alquiler de oficinas, coste de personal de oficina y costes de funcionamiento 
de oficina (incluidos limpieza, electricidad, agua, calefacción, aire acondicionado, seguros, 
telecomunicaciones, transporte internacional y local, etc. y todos los consumibles de oficina). 
 
Partida 7 – Elaboración de informes 
Esta partida deberá incluir informes y, si procede, cualesquiera otros documentos que se deban 
elaborar/adquirir, en la frecuencia, el número de copias y el formato especificados en los TdR, e incluirá 
el coste del transporte y la distribución a las direcciones especificada en los TdR. El coste de la 
documentación videográfica y fotográfica del progreso del proyecto, se realice y utilice específicamente 
para los informes o no, se considerará incluido en la partida a suma global correspondiente. 
 
Partida 8 – Coste de equipamiento 
Salvo que se especifique otra cosa, todos los equipamientos adquiridos bajo esta partida se entregarán 
al Contratante una vez completados los servicios, teniendo en cuenta el desgaste normal en las 
condiciones operativas del proyecto.  
 
En caso de que partidas de coste de equipamiento no estén especificadas explícitamente en la IPC 
16.1 o en los TdR, se aplicará lo siguiente:  
La Propuesta financiera deberá incluir la adquisición de todos los equipamientos de oficina y trabajo, 
tales como vehículos (aparte de los vehículos en leasing/alquiler o propiedad del Consultor), mobiliario, 
aparatos, instrumentos de estudio, medición y ensayo, etc., que el Consultor considere necesarios para 
la ejecución del proyecto. En este caso, el coste respectivo se reembolsará previa presentación de 
pruebas documentales en la moneda en que se generó o en la moneda del proyecto al tipo de cambio 
de la fecha de factura. No se aceptarán gastos de manipulación.  
 
Nota: La adquisición de bienes y servicios para la implementación del proyecto a través de un fondo de 
disposición o por otra vía deberá ser gestionada y controlada mediante la inclusión de personal 
cualificado y adecuado en el equipo.  
 
Partida 9 – Costes diversos  
Esta partida deberá incluir todos los gastos y partidas de coste que pudieran no estar cubiertos por las 
categorías anteriores pero se consideren requeridos en esta misión. Los siguientes ejemplos podrían 
estar englobados en costes diversos: 

 adquisición de planos urbanos, fotografías aéreas, imágenes satelitales 

 alquiler de equipamiento para el proyecto (p. ej., para estudios geofísicos) 

 estudios topográficos y del suelo para emplazamientos y alineamientos de canalizaciones 

 costes de inspección de taller/fábrica 

 periplos de estudio para personal de la contraparte 

 preparación y gestión de talleres y seminarios 

 medidas de formación o cualquier otro servicio especial prestado por terceros 

 fondos de contingencia u otras sumas provisionales para servicios o gastos considerados 
necesarios. 

 

En caso de que partidas de costes diversos no estén especificadas explícitamente en la IPC 16.1 o en 
los TdR, se aplicará lo siguiente:  
El Consultor incluirá en su Propuesta financiera aquellas partidas que considere necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos de los TdR.  
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SECCIÓN V – CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Elegibilidad para la adquisición financiada por el KfW 
 

1. Servicios de consultoría, obras, bienes, plantas industriales y Servicios de no consultoría son elegibles 
para la financiación por el KfW, con independencia del país de origen de las partes contratadas 
(incluidos los subcontratistas y los proveedores para la ejecución del Contrato), excepto en los casos 
en los que se aplique un embargo o sanción internacional por Naciones Unidas, la Unión Europea o el 
gobierno alemán. 
 

2. No se adjudicará un Contrato financiado por el KfW a los solicitantes/oferentes (incluidos todos los 
miembros de una Consorcio y los subcontratistas propuestos o contratados) en caso de que, en la 
fecha de la presentación de su Solicitud/Oferta/Propuesta o en la fecha prevista de adjudicación de un 
Contrato: 

2.1 Estén en estado de quiebra, de liquidación, de cese de actividad o de administración judicial, 

hayan entrado en concurso de acreedores o están en cualquier otra situación análoga; 

2.2 Hayan sido 

(a) objeto de una condena por sentencia en firme o una decisión administrativa definitiva o 

sujeto a sanciones económicas por Naciones Unidas, la Unión Europea y/o el gobierno 

alemán por su implicación en una organización criminal, lavado de dinero, delitos 

relacionados con el terrorismo, trabajo infantil o tráfico de seres humanos; este criterio de 

exclusión también es aplicable a personas jurídicas cuya mayoría de acciones esté en 

manos de o controlada de facto por personas físicas o jurídicas que a su vez hayan sido 

objeto de tales condenas o sanciones; 

(b) objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme o una decisión 

administrativa definitiva por un tribunal, por la Unión Europea o autoridades nacionales del 

país socio o en Alemania por Prácticas Sancionables durante un procedimiento de 

Oferta/Propuesta o la ejecución de un Contrato o una irregularidad cualquiera que afecte a 

los intereses financieros de la Unión Europea, a no ser que aporten, junto con su Declaración 

de Compromiso (formulario disponible como Apéndice a la Solicitud/Oferta/Propuesta), 

información complementaria que demuestre que dicha condena no es pertinente en el marco 

de este Contrato y que en respuesta a la misma se han adoptado medidas de cumplimiento 

adecuadas. 

2.3 objeto de una rescisión de contrato pronunciada por causas atribuibles a ellos mismos en el 

transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus 

obligaciones contractuales durante la ejecución de un Contrato, excepto si esta rescisión fue 

objeto de una impugnación y la resolución del litigio está todavía en curso o no ha confirmado 

una sentencia en contra de ellos; 

2.4 no hayan cumplido sus obligaciones respecto al pago de impuestos de acuerdo con las 

disposiciones legales del país donde estén constituidos o las del país de la EEP; 

2.5 estén sujetos a una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial o por otro banco de 

desarrollo multilateral y por este concepto figuren en la correspondiente lista de empresas e 

individuos inhabilitados e inhabilitados conjuntamente publicada en el sitio web del Banco 

Mundial  o de cualquier otro banco de desarrollo multilateral, a no ser que aporten, junto con su 

Declaración de Compromiso, información complementaria que demuestre que dicha exclusión 

no es pertinente en el marco de este Contrato. 

2.6 hayan incurrido en falsedad en la documentación solicitada por la EPP como parte del proceso 

de Oferta/Propuesta del Contrato en cuestión. 
 
3. Las entidades de propiedad estatal solo podrán competir si pueden demostrar que (i) son legal y 

económicamente autónomas y (ii) operan bajo la legislación comercial. Para ser elegible, una entidad 
de propiedad estatal deberá demostrar a satisfacción del KfW, presentando toda la documentación 
pertinente, incluidos sus estatutos y otra información que el KfW pudiera requerir, que: (i) es una 
entidad jurídica separada de su estado, (ii) no recibe actualmente subsidios o apoyo presupuestario 
sustanciales, (iii) opera como cualquier empresa comercial y, entre otras cosas, no está obligada a 
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transmitir su superávit a su estado, puede adquirir derechos y contraer responsabilidades, tomar 
fondos prestados y ser responsable del pago de sus deudas y poder ser declarada en quiebra. 
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SECCIÓN VI – POLÍTICA DEL KfW – PRÁCTICAS SANCIONABLES – POLÍTICA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

1. Prácticas Sancionables 

La EEP y los contratistas (incluidos todos los miembros de una Consorcio y los subcontratistas 
propuestos o contratados) deberán observar los más elevados estándares éticos durante el proceso de 
Oferta/Propuesta y el cumplimiento del Contrato.  

Al firmar la Declaración de Compromiso, los contratistas declaran que (i) no han incurrido ni incurrirán 
en ninguna Práctica Sancionable que pueda influir en el proceso de Oferta/Propuesta y en la 
correspondiente adjudicación del Contrato en detrimento de la EEP, y que (ii) en caso de serles 
adjudicado un Contrato no incurrirán en ninguna Práctica Sancionable. 

Asimismo, el KfW exige incluir en los Contratos una cláusula que obliga a los contratistas a permitir al 
KfW, y en caso de financiación por la Unión Europea también a instituciones europeas competentes 
con arreglo a la legislación de la Unión Europea, inspeccionar las cuentas, los registros y los 
documentos correspondientes relacionados con el proceso de Oferta/Propuesta y el cumplimiento del 
Contrato, y a permitir su verificación por auditores designados por el KfW.  

El KfW se reserva el derecho a emprender cualquier acción que considere oportuna para asegurarse 
de que se observen tales estándares éticos y se reserva, en concreto, el derecho a:  

(a) rechazar una Oferta/Propuesta para la adjudicación del Contrato en caso de que el oferente 

recomendado para la adjudicación del Contrato haya incurrido en prácticas sancionables, ya sea 

directamente o a través de un agente, con vistas a obtener la adjudicación del Contrato; 

(b) declarar la adquisición no conforme con el procedimiento y ejercer sus derechos sobre la base del 

acuerdo de financiación con la EEP en relación con la suspensión de pagos, el reembolso 

anticipado y la rescisión y, en caso de que en algún momento la EEP, los contratistas o sus 

representantes legales o subcontratistas hayan incurrido en prácticas sancionables, incluido el 

hecho de no informar al KfW en el momento en que tuvieran conocimiento de tales prácticas, 

durante el proceso de Oferta/Propuesta o el cumplimiento del Contrato sin que la EEP haya 

adoptado las medidas oportunas a su debido tiempo y a satisfacción del KfW para remediar la 

situación.  

A los efectos de esta disposición, el KfW define de la manera siguiente los términos recogidos a 
continuación:  

 

Práctica Coercitiva perjudicar o dañar directamente o indirectamente, o en amenazar con 
hacerlo, a cualquier persona o a su patrimonio con el objetivo de influir de 
forma indebida en las acciones de una persona. 

Práctica Colusoria un acuerdo entre dos o más personas destinado a lograr fines ilícitos, 
entre los que se incluye influir de forma indebida en los actos de otra 
persona. 

Práctica Corrupta prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o solicitar, 
de forma directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja ilícita de 
cualquier clase, a y por parte de cualquier persona, con el propósito de 
influir en los actos de una persona o de hacer que una persona omita una 
acción. 

Práctica Fraudulenta cualquier acto u omisión, incluidas la tergiversación que confunda o trate 
de confundir de forma consciente o imprudente a una persona con el fin 
de obtener un beneficio financiero o evitar una obligación. 
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Práctica Obstructiva (i) destrucción, falsificación, modificación u ocultación deliberadas de 
material probatorio para una investigación, o declaración de testimonios 
falsos a los investigadores con el fin de obstaculizar substancialmente una 
investigación oficial sobre acusaciones de Prácticas corruptas, Prácticas 
fraudulentas, Prácticas coercitivas o Prácticas colusorias; amenaza, 
acoso o intimidación a otra persona para evitar que revele sus 
conocimientos sobre cuestiones relativas a la investigación o que se 
realice una investigación, o 

(ii) actos que pretendan obstaculizar sustancialmente el ejercicio del 
acceso por parte de KfW a la información contractualmente exigida con 
respecto a una investigación oficial de acusaciones de Prácticas 
corruptas, Prácticas fraudulentas, Prácticas coercitivas o Prácticas 
colusorias. 

Práctica Sancionable toda Práctica Coercitiva, Práctica Colusoria, Práctica Corrupta, Práctica 
Fraudulenta o Práctica Obstructiva (según los términos que se definen en 
el presente documento) que sea sancionable según el acuerdo de 
financiamiento. 

 

2. Responsabilidad social y medioambiental 

Los proyectos financiados íntegra o parcialmente en el marco de la Cooperación Financiera Oficial 
deberán garantizar el cumplimiento de las normas Medioambientales, Sociales y de Seguridad y Salud 
en el trabajo (MSSS) (incluidos asuntos de explotación y abuso sexual y de violencia de género). Por 
consiguiente, los contratistas en proyectos financiados por el KfW deberán comprometerse, en sus 
respectivos Contratos, a: 

(a) cumplir y asegurarse de que todos sus subcontratistas y principales proveedores (esto es, 
proveedores de suministros principales) cumplan las normas medioambientales y laborales 
internacionales, de manera acorde a la legislación y los reglamentos aplicables en el país de 
implementación del Contrato respectivo y a los convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y a los tratados medioambientales internacionales, así como a 

(b) adoptar cualquier medida de mitigación de riesgos medioambientales y sociales, tal como se 
identifican en la Evaluación del Impacto Social y Medioambiental (EISM) y se detallan en el Plan 
de Gestión Medioambiental y Social (PGMS), en la medida en que tales medidas sean 
relevantes para el Contrato, y adoptar medidas para la prevención de la explotación y el abuso 
sexual y la violencia de género. 
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SECCION VII: TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONSULTORÍA 
 
ANTECEDENTES 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca en adelante (GAD) por 

intermedio de la Dirección de Gestión de Movilidad tiene la misión de “Administrar y operativizar las 

políticas, estrategias y ejecutar el Plan de Movilidad y Espacio Público del cantón Cuenca, así como 

las políticas y decisiones emitidas por el Concejo Municipal y las instancias municipales competentes”, 

estando dentro de sus atribuciones y responsabilidades, según el literal a) el “Desarrollar las 

estrategias y líneas de acción que le permitan al GAD municipal, la construcción de un modelo de 

movilidad sostenible a corto, mediano y largo plazo y coherente con el crecimiento de la ciudad”, como 

también dentro de las atribuciones del subproceso de gestión de transporte, según el literal c) el 

“Elaborar estudios de factibilidad sobre la ocupación de los medios de transporte y de la infraestructura 

de transporte,” (Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD Municipal del 

Cantón Cuenca, mayo 2019).  

 

Es así que el GAD Municipal de Cuenca siempre pionero, y en una singular apuesta de planificación y 

gestión, ha desarrollado cuantiosos proyectos de gran envergadura con la finalidad de dar respuesta 

a problemas y necesidades puntuales en cuanto a tránsito, movilidad y transporte sostenible. 

Para lo cual, ha contado con apoyo y soporte técnico internacional, como lo es la Cooperación Técnica 

Alemana GIZ, quienes brindaron asistencia técnica al GAD Municipal de Cuenca para la construcción 

del primer Plan de Electromovilidad, en donde se establece como uno de los objetivos la adopción y el 

despliegue de flota cero emisiones para la operación dentro del sistema de transporte de la ciudad. 

 

Mientras que, en el año 2021, se celebró entre el Banco de Desarrollo del Estado de la República 

Federal de Alemania KfW y el Banco de Desarrollo del Ecuador – BDE, para canalizar un crédito 

concesional y fondos no reembolsables como canje de deuda, a favor del GAD Municipal de Cuenca, 

para el desarrollo del proyecto “Centro histórico bajo en emisiones”, el cual contempla cuatro sub 

proyectos, uno de ellos el de incorporación de flota de transporte público eléctrica. 

 

Por otra parte, cabe señalar que de conformidad a lo establecido en el Plan Operativo Anual del año 

2024, se establece el proyecto “CONSULTORIA DE CHBE – ESTUDIO PARA LA ELECTRIFICACIÓN 

DE LAS PRINCIPALES RUTAS QUE CONFORMAN LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 

INTRACANTONAL URBANO DE CUENCA A TRAVÉS DE E-BUSES. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

De conformidad a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 

264, señala que: 

 

“Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: (…) 6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el 

transporte público dentro de su territorio cantonal.” 

 

Particular que es ratificado mediante el Art. 30.4 y 30.5, literal c, de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los cuales señalan que: 

 

“Art. 30.4.- Atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 

metropolitanos y municipales.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 

metropolitanos y municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, tendrán las atribuciones de conformidad con la Constitución, 

la Ley y las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 
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terrestre, dentro de su jurisdicción, con observación de lo dispuesto en la presente Ley, su 

Reglamento y las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar 

sobre las regulaciones locales que en materia de control del tránsito y la seguridad vial se vayan 

a aplicar.”   

 

“Art. 30.5.- Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales 

Metropolitanos y Municipales.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán las 

siguientes competencias: 

 

Planificar, regular y controlar las actividades y operaciones de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial, los servicios de transporte público de pasajeros y bienes, transporte comercial y 

toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en el ámbito intracantonal, conforme la 

clasificación de las vías definidas por el Ministerio del sector;” 

 

Mientras que, en el Art. 214A y 214B, se declara como interés público el uso de energías renovables 

y la promoción del transporte terrestre eléctrico y cero emisiones, señalando que: 

 

“Art. 214A.- Interés Público.- Se declara de interés público la movilidad eléctrica y sostenible; el 

uso de energías renovables como insumo indispensable para el fortalecimiento de la 

transportación y la movilidad; y, la promoción del transporte terrestre eléctrico y de cero 

emisiones en todo el territorio nacional. 

 

Art. 214B.- Incentivos a la movilidad eléctrica y cero emisiones.- El Gobierno Central, así como 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados dentro de su jurisdicción y en el ámbito de sus 

competencias, desarrollarán y promoverán incentivos que impulsen el transporte terrestre ciento 

por ciento eléctrico y de cero emisiones.” 

 

Así también, en la Ley Orgánica de Eficiencia energética se establece que a partir del año 2025 todos 

los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público urbano e interparroquial, en el Ecuador 

continental, deberán ser únicamente de medio motriz eléctrico, particular que se cita textualmente 

en el Art. 14 que se detalla a continuación: 

 

 “Art. 14.- El Gobierno Nacional a través de los ministerios competentes, crearán un plan 

de chatarrización para los vehículos de trabajo de personas naturales y del transporte 

público que salgan de servicio y que se reemplacen por vehículos de medio motriz 

eléctrico. Los GAD podrán en el ámbito de sus competencias establecer planes de  

chatarrización. A partir del año 2025 todos los vehículos que se incorporen al servicio de 

transporte público urbano e interparroquial, en el Ecuador continental, deberán ser únicamente 

de medio motriz eléctrico. En el caso de la región Insular, esta medida será evaluada por el 

CNEE.” 

 

Documentos legales que impulsan y aportan al cumplimiento de los objetivos del acuerdo de París, a 

la Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, a fin de preservar nuestro planeta. 

 

Por otra parte, es necesario señalar que el calentamiento global generado por la emisión de gases de 

efecto invernadero, la afección a los ecosistemas y medio ambiente es una realidad que se vivencia 

día a día, cuyo principal aportante a su deterioro son las emisiones emanadas por el sector del 

transporte, debido al exceso de automóviles y contaminación que afecta a la salud de sus habitantes.  
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Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraban aire que no cumplía con las normas 

de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4.2 

millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. Más de la mitad de la población urbana 

mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación de aire al menos 2.5 veces más altos que el 

estándar de seguridad (Naciones Unidas, 2015). 

 

Como muestra de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, se tiene que el sector del transporte 

ocupa el primer lugar de las emisiones dentro del sector Energía, del INGEI 2012, con el 45,16%. 

Según el Balance Energético Nacional (BEN), el sector Transporte es el mayor demandante de 

energía, representando el 42% del consumo en 2014 (42 513 kBEP), esta fuente de energía se 

caracteriza por consumir recursos no renovables (fósiles).  

De acuerdo al consumo de combustible por tipo de vehículo, el 49% de la gasolina es consumida por 

vehículos de pasajeros individuales, el 25% por el transporte de carga pesada, mientras que el 24% 

por el de carga liviana, principalmente. En segundo lugar, el 94% del consumo de diésel es 

demandando por el transporte de carga y pasajeros (75% carga pesada y 19% carga liviana) (MICSE, 

2015). 

 

Aterrizando esta realidad al contexto local, ésta no es distante con la realidad global, es así que el 

sector de transporte representa el 55% de toneladas de CO2 emitidas, mientras que el sector industrial 

representa el 16%, el sector residencial (uso de electricidad y GLP) corresponde al 15%, seguido por 

un 10% que se genera en residuos: aguas residuales, residuos sólidos, tratamiento biológico y 

finalmente el 4% corresponde a sectores institucionales y comerciales - electricidad (Fuente: Proyecto 

huella de ciudades - CAF/SASA 2016). 

 

Con este contexto, las Naciones Unidas en el año 2015 estableció diecisiete Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), dentro de estos se incluye el objetivo No. 3: Salud y Bienestar que busca determinar 

una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, objetivo No. 7: Energía 

asequible y no contaminante y el objetivo No. 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles que busca 

lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles en concreto las 

siguientes metas: 

 

 Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 

personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad. 

 

 Meta 11.6: Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 

otro tipo. 

 

El GAD Municipal de Cuenca dando cumplimiento a las disposiciones y competencias definidas en la 

ley y con el propósito de establecer las condiciones necesarias que garanticen la sostenibilidad y 

mitigación de Gases de Efecto Invernadero en la ciudad; ha visto la necesidad de planificar el desarrollo 

de consultoría: “Estudio de pre factibilidad, factibilidad y diseños definitivos para la 

electrificación de las principales rutas que conforman la red de transporte público intracantonal 

urbano de Cuenca a través de e-buses”, que sirva de sustento para la incorporación de flota eléctrica 

dentro de la operación del sistema de transporte público colectivo, acompañado del centro logístico y 

red de carga, permitiendo brindar un servicio menos contaminante, para lo cual el consultor establecerá 

una metodología para la priorización de las rutas a electrificarse con las respectivas características de 

la flota, red de carga eléctrica (electrolineras) y el patio de operaciones, planes de mantenimiento, 

cantidades de obra y especificaciones técnicas, modelo de gestión y negocio, ampliación de flota, 
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considerándose además la elaboración de un presupuesto referencial, tarifa técnica de equilibrio y un 

cronograma con las fases de implementación.  

 

Sin embargo, el GAD Municipal de Cuenca al no contar con el equipo técnico necesario que cuente 

con experticia en materia de Electromovilidad, por ser un ámbito poco conocido y nuevo, se ve la 

necesidad de ejecutar el estudio a través de una consultoría. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Definir las rutas de transporte público intracantonal urbano de la ciudad Cuenca que tendrán prioridad 

para operar a través de buses cero emisiones, en base al análisis operativo, energético, económico, 

financiero, social y ambiental, tomando en consideración los análisis técnicos y de ingeniería para la 

incorporación de la red de carga que permita su implementación. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los estudios y planes que posee el municipio respecto a la planificación y operación actual 

de la red de transporte público, determinando la información que servirá de insumo para el 

desarrollo del presente estudio. 

2. Calcular el costo total de propiedad (TCO – Total Cost of Ownership) de la flota cero emisiones 

destinadas a operar en cada una de las rutas que conforman la red de transporte (costo de inversión 

y de operación de la flota eléctrica y de la infraestructura de carga). 

3. Priorizar las rutas de transporte público intracantonal urbano que arrancaran con el proceso de 

electrificación de la flota, definiendo un cronograma y etapas de implementación. 

4. Definir las características técnicas y operativas que debe poseer la flota de buses cero emisiones, 

como, por ejemplo: capacidad de pasajeros, autonomía, tipo de baterías, recambios entre otros, 

además establecerá el plan de mantenimiento de la flota.  

5. Definir el modelo de gestión y negocio para la incorporación y operación de la flota eléctrica. 

6. Establecer la programación del servicio para días típicos y atípicos, considerando escenarios de 

carga (nocturna y/o cargas parciales). 

7. Establecer la tipología de la red de carga a implementarse, ubicación de electrolineras, capacidad 

y potencia eléctrica requerida en cada electrolinera, tecnología, tipo de infraestructura de carga que 

deberá ser incorporada: carga de oportunidad (carga rápida) y/o carga de depósito (carga semi 

rápida); red de carga que deberá contar con la viabilidad por parte de la entidad reguladora del 

sector energético del país (Ministerio de Energía - Empresa Eléctrica), de la autoridad en materia 

ambiental (Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica), del Cuerpo de Bomberos y demás 

instituciones de las que se requiera la autorización. Además establecerá el plan de mantenimiento 

de la o las electrolineras. 

8. Definir el modelo de gestión y negocio para la implementación y operación de la o las electrolineras, 

estableciendo el tipo de software a implementarse, tarifa de consumo y el proceso para el pago de 

KWH en horario diurno y nocturno. 

9. Determinar la tarifa técnica de equilibrio y la tarifa al público necesaria para la operación de la flota 

eléctrica que incluya la evaluación financiera en función de los ingresos, inversión y costos 

operativos. 

10. Analizar la aceptación social del proyecto, con evaluación de la disposición al pago por parte de los 

usuarios, estableciendo el valor referencial de la tarifa socialmente justa del servicio de transporte, 

dicho insumo servirá para analizar la pertinencia de implementar subsidios, con la finalidad que no 

se afecte la capacidad de movilización de la ciudadanía. 
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11. Efectuar la evaluación económica del proyecto que considere los costos totales del proyecto a 

precios de eficiencia, considerando los beneficios que el proyecto genere, determinando los 

beneficiarios del proyecto y el impacto del proyecto en la sociedad. 

12. Elaborar el estudio de impacto ambiental del proyecto, de conformidad a la categorización del 

proyecto determinada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y gestionar la 

certificación, licencia o permisos ambientales requeridos para la implementación del proyecto. 

13. Cuantificar el impacto en emisiones de Gases de Efecto Invernadero, contaminantes locales, 

contaminación auditiva, etc. producto de la electrificación de las rutas de transporte público urbano 

de la ciudad y de la incorporación de la red de carga (electrolinera) y establecer el plan de reciclaje, 

tratamiento y procesamiento de las baterías eléctricas una vez que éstas cumplan su vida útil. 

14. Establecer la visión de la tecnología que la flota eléctrica deberá incorporar en cuanto al Sistema 

de Recaudo, Sistema de Información al Usuario y el Sistema Ayuda a la Explotación, misma que 

deberá ser conectada e interoperable con los sistemas actuales implementados en los medios de 

transporte público de Cuenca. 

15. Definir el protocolo de actuación en caso de emergencias que se puedan suscitar en las unidades 

de transporte y en las electrolineras (En caso de incendios, inundaciones, entre otros).  

16. Elaborar las especificaciones técnicas y/o términos de referencia para la incorporación de flota 

eléctrica, red de carga eléctrica (electrolineras) y el patio de operaciones, en función del modelo de 

gestión propuesto, considerando el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo tanto para la 

flota como para la red de carga eléctrica, acompañada de mínimo 3 proformas y su presupuesto. 

17. Definir la metodología para el proceso de ampliación de flota considerando la incorporación de flota 

eléctrica. 

18. Realizar talleres de socialización con los diferentes actores, según se especifica en la metodología 

de trabajo. 

 

ALCANCE 

 

El estudio tiene alcance local, para lo cual se debe realizar el análisis de todas las rutas que conforman 

la red de transporte público urbano, tanto las rutas que se encuentran operando en la actualidad como 

las planificadas, para lo cual el consultor verificará los Contratos de Operación en donde constan los 

índices operacionales de transporte público, los informes de líneas planificadas generados por la 

Dirección General de Gestión de Movilidad (en adelante DGM), así también revisará los informes de 

cumplimiento de rutas de transporte público, este último otorgado por la EMOV EP. 

 

Así también, se debe tomar en consideración la operación actual de transporte público – a través de 

los reportes de operación de la EMOV EP, otorgado por la Gerencia de Control de Tránsito y 

Transporte; como la planificación considerada para la red de transporte público urbano, otorgado por 

la Dirección de Gestión de Movilidad a través del administrador. 

 

Los procesos que se desarrollarán dentro del estudio se sintetizan en: 

 

 Revisión de los estudios y planes otorgados por el GAD 

 

El consultor tiene la obligación de analizar y tomar en cuenta toda la información concerniente a los 

planes y estudios existentes detallados en el literal f) del presente documento.  

 

 Diagnóstico de la red de transporte público 

 

Para que el consultor determine el diagnóstico de la red de transporte público, analizará la operación 

basado en los contratos de operación del sistema de transporte, considerando horarios de operación, 

frecuencias e intervalos de paso, kilómetros de cada ruta, cabeceras, alargues, así también tomará 

dentro de su análisis la planificación de la red de transporte público urbano.  
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Particular que servirá de insumo para el siguiente proceso del estudio que respecta a la priorización 

de las rutas de transporte público que podrán operar con flota cero emisiones.   

 

 Metodología para la priorización de las rutas de transporte público a ser electrificadas 

 

En lo concerniente a la metodología para electrificar las rutas, el consultor establecerá un análisis 

estratégico de toda la red de transporte actual y futura planificada por la DGM del GAD Municipal del 

cantón Cuenca, estudiando el TCO de cada una de las rutas y efectuando un análisis del componente 

energético requerido para cada ruta, mediante la cual se efectuará la evaluación de la red de transporte 

público intracantonal urbano, misma que permitirá seleccionar las rutas mejores puntuadas, las cuales 

serán priorizadas dentro del proceso de electrificación de rutas. 

 

 Características de la flota y red de carga 

 

Una vez que se conoce las rutas que tendrán prioridad a ser electrificadas, el consultor establecerá el 

tipo de unidades de transporte público que deberán operar en las rutas priorizadas, estableciendo 

además la o las ubicaciones y las características técnicas de la red de carga eléctrica (electrolineras) 

y el patio de operaciones, considerando los diseños arquitectónicos, ingeniería y desglose de rubros 

de ingeniería, como los permisos necesarios para su emplazamiento. 

 

 Índices operacionales y plan logístico de carga de baterías. 

 

El consultor establecerá el plan logístico de carga de la flota cero emisiones, además determinará el 

plan operacional de cada unidad de transporte, señalando de forma detallada los índices 

operacionales: horarios de operación, tiempo de ciclo, intervalo, frecuencias, horario de carga de 

baterías, entre otros. 

 

 Presupuesto y etapas de implementación 

 

El consultor determinará el presupuesto, especificaciones técnicas, planos, términos de referencia, 

pliegos y toda la documentación técnica necesaria para la adquisición de la flota eléctrica, la 

implementación de red de carga eléctrica (electrolineras) y la construcción del patio de operaciones. 

Adicionalmente elaborará un cronograma con las etapas de implementación de las rutas a ser 

electrificadas y de la red de carga, definiendo tiempos de implementación e inversión. 

 

 Determinación de la tarifa, estructura tarifaria y distribución 

 

El consultor, tomando en consideración la metodología normada por la ANT para el cálculo de tarifa 

de transporte público urbano, determinará la tarifa técnica previa evaluación técnica, económica, 

financiera y socialización de alternativas tarifarias, de las rutas a electrificar y del sistema de transporte 

urbano, para este propósito se evaluarán: 

 

 Oferta y demanda 

 Costos operativos  

 Evaluación económica y social 

 Evaluación financiera 

 Determinación del valor presente neto y la tasa interna de retorno. 

 IPK 

 

Los parámetros que se aplican para el cálculo de los costos variables, fijos y de capital serán 

correspondientes al área de transporte. 
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 Determinación del estudio ambiental  

 

La metodología a aplicar para el estudio ambiental deberá cubrir los requerimientos del Ministerio del 

ramo, a fin de garantizar la obtención de la certificación, licencia o permiso ambiental necesario para 

la incorporación de la flota eléctrica y la red de carga eléctrica (electrolineras) y el patio de operaciones. 

 

 Determinación del modelo de negocio y gestión de la flota eléctrica y red de carga 

 

Evaluará las opciones de quien podría operar las unidades de transporte cero emisiones y de la red de 

carga, generando varias propuestas y la recomendación de la mejor opción, determinando la opción 

más adecuada para Cuenca. Además definirá las reglas de negocio para la operación. 

 

 Determinación de la evaluación económica 

 

La evaluación económica se debe efectuar a partir de una visión social, económica y financiera, en la 

cual se debe incluir el análisis del costo beneficio considerando los flujos de costos y beneficios para 

el tiempo de vida útil del proyecto, de igual manera se deberá determinar el costo ponderado de capital, 

valor presente neto y tasa interna de retorno. 

 

 Sistema de recaudo para la red de transporte eléctrico 

 

El consultor mencionará la tecnología que las unidades de transporte deben incorporar para que el 

sistema de recaudo sea compatible con el que esté vigente en la ciudad, particular que será analizando 

en base a la información entregada y disponible por parte del GAD. 

 

 Plan de despliegue de flota 

 

El consultor señalará el proceso necesario para la ampliación de flota, distribución de las nuevas 

unidades, y los incentivos recomendados para la migración a flota cero emisiones por parte de los 

operadores. 

  

Además, deberá elaborar el plan de tratamiento y reciclaje de las baterías, mismas que se deberán 

aplicar cuando la batería haya cumplido su vida útil. 

 

 Socialización de resultados 

 

Como mínimo se realizarán 3 socializaciones durante la entrega de cada producto, en las que se 

incluirá a personal técnico de la DGM, representantes de la academia, ciudadanía y del transporte 

público intracantonal urbano, autoridades del GAD Municipal de Cuenca, y la EMOV EP. 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Todas las actividades serán coordinadas y aprobadas por el Administrador del Contrato que el GAD 

Municipal de Cuenca designe, de tal manera que permita la consecución del objetivo del presente 

estudio y de los productos esperados según lo contemplado en el presente término de referencia.  

 

 

El Consultor deberá considerar las leyes, reglamentos, ordenanzas, normativas técnicas, así como 

también las instituciones nacionales y locales, bajo cuya responsabilidad se encuentran: la 

planificación, regularización y control del transporte público y la Electromovilidad, en caso de que el 
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Consultor lo requiera hará uso de una normativa internacional previa coordinación y aprobación del 

Administrador del contrato. 

 

Dentro de los primeros 10 días posteriores a la suscripción del contrato se presentará el plan de trabajo 

y cronograma de actividades, que deberán ser aprobados por el administrador del contrato, en el que 

se indique: Los tiempos asignados a cada miembro del equipo técnico y auxiliar; el mismo que 

justificará la debida recopilación de información, elaboración y presentación de los estudios objeto del 

contrato, dando cumplimiento a los tiempos establecidos para cada fase del contrato. 

 

El equipo consultor realizará levantamientos de información de campo en cada una de las rutas y 

ramales del transporte público, producto de la aplicación de la metodología de selección de rutas, en 

donde se determinará la información que requiere ser levantada, como por ejemplo: datos topográficos 

y viales; esto con la finalidad de contar con los insumos necesarios para llevar a cabo el análisis de 

dicha información y plantear las rutas electrificadas. 

 

El consultor dará cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados dentro del presente documento, 

tanto el objetivo general como específicos, sustentando los resultados para cada objetivo. 

 

El Consultor entregará un informe técnico de novedades con respecto a la captura de información en 

formato físico y digital. 

 

En ningún caso, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca se compromete a 

proporcionar al consultor equipos informáticos, espacios físicos para la digitación o procesamiento de 

la información, ni medios de movilización. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca es la única entidad que podrá publicar los 

resultados o información de base con la periodicidad, oportunidad y a través de los medios que 

considere pertinentes. 

 

Con esta información, a los 10 días posteriores a la suscripción del contrato se presentará el plan de 

trabajo y cronograma de actividades con los productos solicitados generados en el periodo en cuatro 

ejemplares en físico y en archivo magnético (CD). 

 

El Informe Final presentado por el Consultor, cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y control 

del plazo contractual, debe contener al menos los siguientes aspectos: 

 

 Detalle de la ejecución del contrato. 

 Documento de constatación de recepción de productos suscritos por el Administrador del 

Contrato y el Consultor, que incluya la fecha de entrega de cada uno de los productos. 

 Detalle de los problemas encontrados. 

 Explicación de las soluciones implementadas.  

 

A continuación se detalla la metodología a aplicar en cada componente de los productos esperados:  

 

Análisis de planes y estudios: El consultor deberá analizar la información que para efecto entregue 

el Administrador del Contrato, misma que se detallará en el acápite “Información  que dispone la 

entidad”.  

 

Costo total de propiedad TCO: El consultor efectuará el cálculo del TCO de todas las rutas que 

componen la red de transporte público, tanto de las que se encuentran debidamente legalizadas, las 

que se encuentran en operación actual y las planificadas. 
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Priorización de rutas de transporte público: El Consultor, propondrá la metodología para la 

priorización de rutas que iniciarán el proceso de electrificación, dicha metodología deberá incluir el 

análisis del TCO. 

  

El consultor establecerá las etapas de incorporación de la flota eléctrica a las rutas de transporte 

público urbano priorizadas. 

 

Definición de características técnicas de la flota: El consultor establecerá las especificaciones 

técnicas y operativas que debe poseer la flota cero emisiones, tanto de las características generales 

del vehículo como las características de las baterías y tipo de conectores, así también señalará el tipo 

de tecnología que las unidades requieren para interoperar con los sistemas tecnológicos de recaudo 

existentes, sistema de ayuda a la explotación y sistema de información al usuario (SIR, SIU, SAE). 

 

El consultor establecerá las características técnicas de la flota tales como:  

 

 Características generales del vehículo: longitud total, ancho total, altura máxima, distancia 

entre ejes, capacidad de pasajeros, peso máximo autorizado, tipo de motor, tracción, tipo de 

suspensión, tipo de dirección, frenos, accesibilidad universal (rampa de acceso para personas 

con movilidad reducida). Tipo de baterías: Tipo, tamaño, consumo eléctrico de baterías, forma 

de carga, definición de conectores (estándar), velocidades máximas, dimensiones, peso, 

autonomía sin recargar, consumo de energía  (KW/h), especificaciones con respecto a la 

batería, tamaño de los paquetes de batería, número de baterías, velocidad de carga y 

frecuencia mínima de carga lenta, forma de carga (pantógrafo, cable y tipo de conexión, confort 

termal requerido a bordo), velocidad, pendientes superables en carga máxima y demás que 

sean necesarias para su incorporación. 

 

Además el consultor establecerá: 

 

 Plan de carga para cada una de las unidades: El consultor determinará los horarios de carga, 

estándares de conexión y modelo de operación de las unidades, tanto en depósito como en 

ruta y establecerá las horas de autonomía de cada unidad, también el plan para el proceso de 

carga (timing, profile). 

 

 Plan de mantenimiento de la flota: El consultor establecerá el plan de mantenimiento 

preventivo, correctivo, para la flota y para las baterías de la flota, así como de la red eléctrica, 

estableciendo los costos y gastos para efecto - insertando un componente de monitoreo del 

mismo, implicación del mantenimiento al diseño del depot (mantenimiento e inspección de los 

vehículos etc.) 

 

Evaluación /análisis del mercado para buses eléctricos y tecnología de carga, disponibles 

marcas y modelos y condiciones de adquisición incluyendo plazos. 

 

Modelo de negocio y de gestión de la flota: El consultor establecerá el modelo de gestión y negocio 

para la operación y mantenimiento de la flota eléctrica que incluya la estructura orgánica, incluyendo 

el plazo de operación. Adicionalmente analizará las opciones e implicaciones de la garantía de la vida 

útil mínima para baterías. 

 

Programa de servicio: El consultor detallará el plan de operaciones para la flota, estableciendo 

horarios, rutas, intervalos, conductores, plan logístico de carga, plan de mantenimiento de la flota, entre 

otros; estableciendo escenarios para el horario de carga, sea nocturna, diurna o mixta, para días típicos 

y atípicos (en periodo escolar, vacacional y de feriados). 
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Red de carga – electrolineras y patio de operaciones: El consultor propondrá la ubicación para las 

electrolineras y patio de operaciones, definirá la cantidad, el tipo de surtidores de carga necesarias 

para la operación, acompañado de los estudios de ingeniería para el emplazamiento de las 

electrolineras y el patio de operaciones, como también el software que requiere para operar y efectuar 

el cobro por concepto de tarifa de consumo energético, así también señalara el plan de mantenimiento 

de la red de carga. 

 

 Establecimiento del tipo de red de carga: El consultor determinará el tipo de la red de carga 

que se implementará para la operación de la flota eléctrica: oportunidad y/o depósito, 

estableciendo la cantidad de cada sistema de carga, señalando la demanda de energía 

necesaria y analizando la disponibilidad de la capacidad de la red actual. Definirá el consumo 

de energía eléctrica de la línea, probabilidad de subministro de carga a la red, con el permiso 

y en coordinación con la Empresa Eléctrica Centro Sur.  

 

 Localización del patio de operaciones y red de carga: Definirá los requerimientos espaciales 

para la ubicación del patio de operaciones y las estaciones de carga por oportunidad y/o 

depósito (analizando el lugar de inicio de ruta y el lugar en donde pernoctarán las unidades), 

verificando la disponibilidad de predios de preferencia municipales, como también verificará 

que el uso de suelo permita la incorporación de electrolineras, mediante la aprobación de la 

Dirección de Planificación del GAD.  

 

El consultor propondrá varios predios para la ubicación de las electrolineras y patio de 

operaciones, y de estos se determinará el más adecuado por parte del consultor para su 

incorporación. 

 

 Ingeniería de la red de carga: Una vez definido el lugar para la incorporación de la red de carga 

y patio de operaciones, el consultor emitirá los planos de las ingenierías correspondientes a 

los diseños detallados del patio de operaciones y las estaciones de carga en ruta y/o en 

depósitos, conexión a la red existente, diseño de obras auxiliares y complementarias, estudios 

eléctricos, energéticos, mecánicos, geológicos, geotécnicos, estructurales, hidráulicos, 

sanitarios, electrónicos, de comunicación, entre otros. Anexará la documentación 

correspondiente en los formatos requeridos.  

 

Desglosará las especificaciones técnicas y el presupuesto de obras: Inversión total de 

ingeniería, fabricación, obras civiles, obras arquitectónicas, instalación, montaje, puesta en 

marcha de las rutas. 

 

Modelo de negocio y de gestión del patio de operación y electrolinera: El consultor establecerá el 

modelo de gestión y negocio para el funcionamiento del patio de operación y mantenimiento de las 

electrolineras que incluya la estructura orgánica. 

 

Tarifa técnica de equilibrio y comercial: El consultor definirá el valor de la tarifa técnica de equilibrio 

y tarifa comercial necesaria para la operación de la flota eléctrica, así como el valor de tarifa con el 

sistema convencional, para lo cual detallará los costos operativos inherentes a la actividad, así como 

también los ingresos proyectados. 

 

El consultor efectuará la evaluación económica, financiera de la operación de la flota de buses 

eléctricos y su mantenimiento, patio de operaciones, así como la red de carga y su mantenimiento.  

 

Para efecto, se deberá determinar: costos operativos del transporte público intracantonal urbano 

(variables, fijos y de capital), los costos deberán proyectarse conforme la vida útil de las unidades 

considerando la inflación, costo por kilómetro de cada ruta, los salarios conforme la normativa, 



Sección VII – Términos de referencia 74 

Cons-RfP-2stage-2env-Jan2019-ES 

determinación del costo ponderado de capital, evaluación económica, financiera, determinar la tarifa 

en punto de equilibrio, determinación del flujo económico, financiero, análisis de sensibilidad, 

determinar las tarifas en las cuales la tasa interna de retorno brinde la rentabilidad adecuada para esta 

modalidad de transporte. 

 

La evaluación económica está en función del uso racional o efectivo de los recursos, para lo cual debe 

confrontarse los costos totales del proyecto con los beneficios que el proyecto genere en los distintos 

ámbitos, debiendo determinarse cuáles son los beneficiarios del proyecto y el impacto en la sociedad; 

al considerar una evaluación económica para el sector público, los beneficios para la economía se 

miden desde el punto de bienestar hacia la sociedad como un todo, mientras que la evaluación 

financiera mide el rendimiento del proyecto en recursos monetarios (ingresos). 

 

Tarifa socialmente justa: El consultor señalará la tarifa socialmente justa, la cual será obtenida a 

través de encuestas de preferencia declarada (400 como mínimo), cuyo nivel de confianza debe ser 

mínimo del 95% aprobada por el administrador.  

  

Beneficios del proyecto: El consultor señalará los principales beneficiarios que trae consigo el 

proyecto, además efectuará la evaluación económica del proyecto que considere los costos totales del 

proyecto a precios de eficiencia. 

 

Estudio de impacto ambiental y gestión de documentación habilitante: El consultor efectuará el 

estudio ambiental de conformidad los indicadores requeridos por el Ministerio de Ambiente, Agua y 

Transición Energética, basado en la categorización del proyecto, con la finalidad de obtener la 

aprobación por parte del ministerio del ramo. 

 

GEI - Plan de reciclaje de baterías: El consultor efectuará la evaluación de los impactos ambientales 

y sociales, incluyendo cálculo de efectos esperados de la electrificación de las rutas de alimentación 

(GEI, contaminantes locales, contaminación auditiva, etc.). 

 

Además establecerá el plan de manejo y tratamiento de las baterías una vez que cumplan su vida útil, 

analizarán la posibilidad de emplearlas dentro de una segunda vida, reciclaje, manejo, metodología y 

procedimiento a aplicar en las baterías que cumplan su vida útil y chatarrización incluidos los costos 

de los mismos, socializado con los entes competentes. 

 

Tecnología a bordo de las unidades: El consultor, en base a la información existente, señalará el 

tipo de tecnología que acompañará a las unidades de transporte, entre estas: Circuito de seguridad o 

video vigilancia, SIR, SAE y SIU, con su respectivo presupuesto, previo a la revisión de la EMOV EP.  

 

Además determinará la tecnología para el monitoreo del nivel de carga de las baterías (SOC, Consumo 

de energía en tiempo real, tecnología para carga inteligente), sistema tecnológico para la gestión de la 

disposición y operación de los buses incluyendo la necesidad de instalaciones de en un centro de 

control/monitoreo. 

 

Protocolo de actuación frente a emergencias: El consultor determinará el protocolo de actuación 

frente a emergencias, como por ejemplo, señalará el plan de actuación frente a incendio e inundaciones 

en las electrolineras o que afecte a la flota. 

 

Términos de Referencia, especificaciones técnicas, planos y anexos correspondientes para la 

adquisición de flota eléctrica, red de carga, y construcción del patio de operaciones: El consultor 

elaborará los términos de referencia, especificaciones técnicas, planos y anexos correspondientes, 

conforme sea el caso, para la incorporación de buses eléctricos, como para la construcción del patio 

de operaciones e implementación de la infraestructura de la red de carga. 
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Plan de ampliación de flota: El consultor en base a la flota calculada para transporte intracantonal 

urbano deberá definir la metodología y plan de ampliación de flota, considerando flota eléctrica, que 

operará en el cantón en caso que sea necesario. 

 

Plan de socialización: Diseñar la estrategia de comunicación para los diferentes actores de la 

sociedad. Se efectuarán talleres de socialización con los diferentes actores, para lo cual el consultor 

efectuará el detalle de los stakeholders a quienes hará la invitación para que sean parte del proceso 

de socialización. 

 

INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL 

PROVEEDOR 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca, a través del Administrador del Contrato 

proporcionará al Consultor toda la información disponible en la Dirección General de Gestión de 

Movilidad que sirva de sustento para la elaboración de la presente consultoría. 

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS 

 

El proveedor entregará 3 ejemplares en físico y formato digital de cada uno de los productos del estudio 

y del documento final, tomando en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: 

 

 

1. PREFACTIBILIDAD 

 

1.1. Producto 1: Plan de Trabajo y Metodología 

 

 Objeto del estudio 

 Equipo de trabajo 

 Metodología de trabajo 

 Cronograma de entregas 

 Logística de trabajo 

 

1.2. Producto 2: Diagnóstico y selección de las rutas a electrificar. 

 

 Análisis de la situación actual de la Red de Transporte Público Intracantonal Urbano, 

analizando la operación teórica (títulos habilitantes), actual (en operación) y planificada en 

base a estudios.  

 

 Análisis de la red de Transporte Público Intracantonal Urbano. 

 

o Kilómetros de la ruta, tomando en consideración alargues y ramales de rutas, tiempo 

recorrido, número de unidades requeridas para cubrir el servicio, kilómetros recorridos 

por cada unidad, número de vueltas, frecuencias, intervalos, horarios de operación, 

pendientes, vigencia del contrato de operación, kilómetros fuera de operación 

(kilómetros muertos), etc. 

 

o Estimación demanda de usuarios.  

 

 Metodología de selección de rutas a electrificar. 

o TCO – Total Cost of Ownership de la red de transporte público.  
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o Modelación de consumo energético. 

o Análisis a nivel estratégico basado en: Aspectos técnicos, sociales, económicos, 

financieros, ambientales y legales. 

 

 Determinación de las rutas priorizadas a ser electrificadas 

 

o Top de rutas de conformidad a la justificación técnica del consultor. 

o Determinación de las rutas a electrificar previa validación por parte del administrador 

de contrato y comisión de la Corporación Municipal. 

 

 

2. FACTIBILIDAD 

 

2.1. Producto 3: Diseño operacional de la(s) ruta a electrificarse. 

 

Tipo de flota: 

 

 Características generales del vehículo: longitud total, ancho total, altura máxima, distancia 

entre ejes, capacidad de pasajeros, peso máximo autorizado, tipo de motor, tracción, tipo de 

suspensión, tipo de dirección, frenos, accesibilidad universal (rampa de acceso para personas 

con movilidad reducida). Tipo de baterías: Tipo, tamaño, consumo eléctrico de baterías, forma 

de carga, definición de conectores (estándar), velocidades máximas, dimensiones, peso, 

autonomía sin recargar, consumo de energía  (KW/h), especificaciones con respecto a la 

batería, tamaño de los paquetes de batería, número de baterías, velocidad de carga y 

frecuencia mínima de carga lenta, forma de carga (pantógrafo, cable y tipo de conexión, confort 

termal requerido a bordo), velocidad y pendientes superables en carga máxima, entre otros 

necesarios para la operación. 

 

 Índices operacionales de las rutas a electrificarse. 

 

o Capacidad ocupacional 

o Número de unidades necesarias. 

o Flota de reserva. 

o Horarios de operación - frecuencia - intervalo - velocidad comercial y velocidad de 

paso. 

o Número de conductores. 

o Cabeceras de las rutas. 

o Paradas. 

o Estacionamiento nocturno: dimensiones del lugar - predio disponible - costos. 

o Tiempo de viaje (ciclo). 

o Estimación del consumo energético a nivel operacional. 

o Plan de mantenimiento de la flota. 

o Plan de carga por escenarios (nocturno y/o parcial). 

o Protocolo de actuación en caso de emergencia a bordo de las unidades de transporte: 

incendio, inundación, entre otros. 

 

Producto 4: Patio de operaciones, red e infraestructura de carga (Electrolineras) 

 

 Definición de red de carga:  

o Establecer el tipo de carga que se implementará y su idoneidad: 

 Carga de depósito y/o 

 Carga de oportunidad  
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o Determinación del lugar de emplazamiento del patio de operaciones y la red de carga, 

mismo que deberá contar con el aval de la Dirección de Planificación del GAD. 

 

 Espacio para el patio de operaciones y estaciones de carga:  

 Definir la ubicación y predios (verificando predios designados 

mediante PUGS – remitidos por la Dirección de Planificación para 

determinar predios disponibles del GAD Municipal de Cuenca).  

 Analizar si se requiere la expropiación (indemnización) de terrenos 

para la construcción del proyecto (electrolineras o estaciones de 

buses eléctricos). Los terrenos deben contar con escrituras a nombre 

del GAD Municipal de Cuenca e inscritas en el Registro de la 

Propiedad. 

 Identificación para depósitos de buses (existentes y nuevas) para la 

gestión de la carga y las medidas necesarias (por ejemplo, 

dependiendo de la estrategia de carga definida), incluida la 

infraestructura necesaria para la conexión a la red eléctrica. 

 

o Estudio de impacto a la movilidad avalado por la DGM, el cual deberá contener: 

 

 Anteproyecto del patio de operación y electrolinera. 

 Demás especificaciones que determine la DGM, una vez que se conozca la 

ubicación. 

 

o Determinación de la demanda de energía necesaria y analizar la disponibilidad de la 

capacidad de la red actual. 

 

o Aprobación y aval de la Empresa Eléctrica y Ministerio del ramo de los planos y diseños 

eléctricos. 

 

o Análisis de la situación del suministro de carga del sistema de tranvía para definir la 

viabilidad que se utiliza para la gestión de la carga de los buses eléctricos. 

 

o Plan de carga para cada una de las unidades: 

 

 Horarios de carga en depósito y/o en carga de oportunidad.  

 Número de dispositivos de carga necesaria - ubicación.   

 

o Plan de mantenimiento de red de carga. 

 

o Anteproyecto del patio de operación y electrolineras 

 

3. DISEÑOS DEFINITIVOS 

 

3.1. Producto 5: Diseño del patio de operación y electrolinera 

 

o Estudio de suelos 

o Estudio estructural 

o Estudio eléctrico 

o Diseño de pavimento  

o Diseño arquitectónico 
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o Estudio (memoria descriptiva y cálculos) y planos constructivos de Ingeniería del 

Proyecto, considerando las Normas Ecuatorianas de Construcción. 

 

 Diseño detallado de las estaciones de carga en ruta o cabecera, de ser el 

caso. 

 Diseño detallado del patio de operación. 

 Diseño de Obras Auxiliares y Complementarias 

 Especificaciones técnicas 

 Diseño de sistema contra incendios y su aprobación o permisos, lo que 

corresponde, con el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

 Estudios y planos eléctricos, energéticos, mecánicos, geológicos, 

geotécnicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, electrónicos, de 

comunicación, que incluyan los cronogramas valorados de actividades. 

 Rubros de obra. 

 Costos de implementación del patio de operación y la red de carga. 

 Aprobación certificación, licencia o permiso ambiental emitidos por parte del 

ente rector. 

 Diseño de sistema contra incendios y su aprobación o permisos por parte del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

o Protocolo de actuación en caso de emergencia en la electrolinera: incendio, 

inundación, entre otros. 

 

3.2. Producto 6: Estudio ambiental 

 

 Análisis de la reducción de emisiones por la implementación de buses eléctricos. 

 

 Análisis de impacto ambiental y social por implementación del patio de operación y la 

electrolinera, de conformidad a la normativa legal vigente. 

 

 Plan de manejo y reciclaje de baterías una vez que cumplan su vida útil. 

 

 Certificación, licencia o permiso ambiental requerido para la implementación del patio de 

operación y la electrolinera. 

 

3.3. Producto 7: Modelo de negocio y gestión  

 

 Modelo de negocio y gestión para la implementación y operación de los buses eléctricos.  

o Modelo de gestión para la operación de la flota eléctrica: Especificaciones técnicas, 

tecnológicas, económicas, legales y administrativas de operación. 

 

 Modelo de negocio y gestión para la implementación y operación del patio de operación y las 

electrolineras. 

o Modelo de gestión del patio de operación y las electrolineras 

 Definición del modelo de gestión del patio de operación y de la electrolinera 

 Tarifa propuesta del KW de carga en horario nocturno y diurno 

 Propuesta del sistema de gestión de carga y cobro de la energía (software y 

tecnología necesaria para definir el método de pago). 

 

3.4. Producto 8: Plan de despliegue de flota 

 

 Plan tratamiento de baterías e incentivos  
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 Plan de negociación para la ampliación de flota 

 Marco legal para la ampliación de flota 

 Procedimiento de cambio de unidades  

 Plan de ampliación de flota 

 

3.5. Producto 9: Presupuesto y tarifa 

 

 Presupuesto referencial de adquisición de la flota: mínimo tres (3) proformas para la 

adquisición de buses eléctricos.  

 Presupuesto referencial de adquisición de red de carga: mínimo tres (3) proformas para la 

adquisición de red de carga. 

 Costos del plan de mantenimiento de la flota. 

 Costos del plan de mantenimiento de red de carga. 

 Costos y gastos de la operación de la flota. 

 Costos y gastos de la operación del patio de operación y de la red de carga. 

 Presupuesto de obra civil que incluye cuadrilla tipo, fórmula polinómica y cálculo de cantidades 

de obra, Inversión total de ingeniería, fabricación, obras civiles, obras arquitectónicas, 

instalación, montaje. 

 Fuentes de financiamiento de cobertura del costo de operación de la ruta eléctrica. 

 Análisis económicos, financieros. 

 Tarifa Técnica de Equilibrio. 

 Tarifa socialmente justa. 

 Tarifa integrada al sistema convencional. 

 

3.6. Producto 10: Implementación, plan de monitoreo, conclusiones e informe final  

 

 Marco regulatorio: Necesidad de desarrollar la capacidad del organismo de ejecución/operador  

 Determinación de indicadores y establecimiento del plan de monitoreo del proyecto. 

 Capacitación técnica en materia de Electromovilidad  

 Fase de socialización  

 Determinación de etapas de implementación 

 Cronograma de trabajos y plazos de ejecución para la implementación del proyecto. 

 Resumen Ejecutivo del Proyecto 

 Redacción y presentación informe final  

 Memoria descriptiva del proyecto 

 Conclusión, ventajas y desventajas de las diferentes opciones. 

 

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el consultor entregará a 

la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y 

control del plazo contractual.  

 

Todos los borradores de los productos serán entregados en idioma español, en formatos editables 

utilizando los programas computacionales que sean compatibles a los existentes en la Dirección de 

Gestión de Movilidad. El texto principal y los anexos de cada uno de los productos formarán parte de 

un único archivo. Las versiones finales serán entregadas también en versión PDF con firmas de 

responsabilidad.  

 

Los informes se entregarán en 3 ejemplares impresos con sus respectivos archivos digitales (con 

accesos libres, sin claves).  
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Los archivos se podrán presentar en WORD, EXCEL, AUTOCAD, PDF, JPEG, ARC GIS, o el programa 

que se requiera.  

 

Los informes finales se presentarán en hojas tamaño A4 y los planos en tamaño A3, debidamente 

anilladas o encuadernados, paginas numeradas y en 2 memorias USB.  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

El plazo de ejecución será de 270 días calendario, contados a partir de la notificación de disponibilidad 

del anticipo por parte del administrador, desglosado de la siguiente manera: 

 

N° INFORME PLAZO DE ENTREGA 

1 Plan de trabajo 
10 días a partir de la notificación de disponibilidad 

del anticipo por parte del administrador. 

2 
Diagnóstico y selección de 

la(s) rutas a electrificar 

60 días a partir de la notificación de disponibilidad 

del anticipo por parte del administrador. 

3 
Diseño operacional de la(s) 

rutas a electrificarse 

90 días a partir de la notificación de disponibilidad 

del anticipo por parte del administrador. 

4 

Patio de operaciones, red e 

infraestructura de carga 

(electrolineras) 

150 días a partir de la notificación de 

disponibilidad del anticipo por parte del 

administrador. 

5 Diseño de la electrolinera 

150 días a partir de la notificación de 

disponibilidad del anticipo por parte del 

administrador. 

6 Estudio ambiental 

180 días a partir de la notificación de 

disponibilidad del anticipo por parte del 

administrador. 

7 Modelo de negocio 

210 días a partir de la notificación de 

disponibilidad del anticipo por parte del 

administrador. 

8 Plan de despliegue de flota 

240 días a partir de la notificación de 

disponibilidad del anticipo por parte del 

administrador. 

9 Presupuesto y tarifa 

260 días a partir de la notificación de 

disponibilidad del anticipo por parte del 

administrador. 

10 
Implementación, 

conclusiones e informe final 

270 días a partir de la notificación de 

disponibilidad del anticipo por parte del 

administrador. 
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PERSONAL TÉCNICO 

 

La Responsabilidad de la Consultora será la determinada en el Art. 100 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, que dispone que “Los consultores nacionales son legal y 

económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su 

aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y 

el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración. Esta responsabilidad 

prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la recepción definitiva de los estudios. Si por 

causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos o económicos en 

la ejecución de los contratos, establecidos por la vía judicial o arbitral, la máxima autoridad de la Entidad 

Contratante dispondrá que la Consultora sea suspendido del RUP por el plazo de cinco (5) años, sin 

perjuicio de las demás sanciones aplicables. (…)” 

 

Personal Técnico Principal / Expertos claves 

 

Función 
Nivel de 

estudio 
Titulación académica Cantidad 

Director de proyecto Cuarto nivel 

Título universitario en ingeniería o 

afines. 

 

Estudios de postgrado 

preferentemente en áreas 

relacionadas con transporte, 

logística, electromovilidad o afines. 

1 

Coordinador Técnico 

de Proyecto 
Cuarto nivel 

Título universitario en ingeniería o 

afines. 

 

Estudios de postgrado 

preferentemente en áreas 

relacionadas con transporte, 

logística, electromovilidad o afines. 

1 

Especialista 

en Transporte 
Cuarto nivel 

Título universitario en ingeniería o 

afines. 

 

Estudios de postgrado 

preferentemente en áreas 

relacionadas con transporte, 

logística, electromovilidad o afines. 

1 

Especialista en red de 

carga eléctrica 
Tercer nivel  

Título universitario en ingeniería o 

afines. 
1 

Especialista financiero Tercer nivel 

Título universitario en ingeniería 

comercial, administración de 

empresas, economía o afines. 

1 

Especialista ambiental Tercer nivel 
Título universitario en ingeniería 

ambiental, medio ambiente o afines. 
1 

Especialista legal Tercer nivel 
Título universitario de abogado, 

licenciado en leyes o afines. 
1 

Sociólogo Tercer nivel 
Título universitario en sociología o 

afines. 
1 

Especialista Mecánico 

Automotriz 
Tercer nivel 

Título universitário en ingeniería o 

afines. 
1 
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Personal Técnico Auxiliar 

 

Función Nivel de estudio Titulación académica Cantidad 

Arquitecto Tercer nivel Título universitario en arquitectura 1 

Ingeniero Civil Tercer nivel Título universitario en ingeniería civil 1 

Topógrafo Egresado de tercer nivel  Estudiante egresado de Ingeniería civil 1 

Dibujante Egresado de tercer nivel Estudiante egresado de Ing. Civil, Arquitectura 1 

Cadenero Bachiller Bachiller 1 

Aforador Bachiller Bachiller 3 

Encuestador Bachiller Bachiller 3 

 

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL OFERENTE 

 

El Postulante debe acreditar la experiencia dentro de los últimos 15 años, en las siguientes áreas: 

 

1) Elaboración de estudios o proyectos de redes de transporte público, 2) Diseño de infraestructura 

eléctrica para proyectos de transporte, 3) Diseño de terminales de carga para autobuses eléctricos, 4) 

Modelo de gestión o negocio de flotas de transporte público eléctrico, 5) Modelo de implementación de 

buses eléctricos, que se hayan realizado en el sector público o privado. 

 
El oferente deberá probar su experiencia adjuntando: 

  

a. En el caso de servicios prestados al sector privado: contratos o certificados conferidos 

por el contratante de los servicios acompañado de sus respectivos documentos de 

respaldo.  

b. En el caso de experiencia en el sector público: contratos o copia del Acta de Entrega-

Recepción Definitiva. Es válida el Acta de Entrega-Recepción Provisional si el plazo de la 

consultoría no ha concluido.  

c. Todos los documentos de respaldo deben ser en idioma español, si se presentan en 

otro idioma deben estar traducidos y notarizados. 

 

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
Formación académica 

 Requisito mínimo: acreditar título universitario en ingeniería o afines. 

 Estudios de postgrado preferentemente en áreas relacionadas con transporte, logística, 

electromovilidad o afines. 
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Experiencia profesional 

 Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años y relacionados con: 1) 

Elaboración de estudios, planes o proyectos de redes de transporte público, 2) Elaboración de 

estudios, planes o proyectos de electromovilidad, 3) Diseño de infraestructura eléctrica para 

proyectos de transporte, 4) Modelos de gestión o negocio de flotas de transporte público 

eléctrico, 5) Modelo de implementación de buses eléctricos. 

 

 
COORDINADOR TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

Formación académica 

 Requisito mínimo: acreditar título universitario en ingeniería o afines. 

 Estudios de postgrado preferentemente en áreas relacionadas con transporte, logística, 

electromovilidad o afines. 

Experiencia profesional 

 Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años y relacionados con: 1) 

Elaboración de estudios, planes o proyectos de redes de transporte público, 2) Elaboración 

de estudios, planes o proyectos de electromovilidad, 3) Diseño de infraestructura eléctrica 

para proyectos de transporte, 4) Diseño de terminales de carga para autobuses eléctricos. 

 

ESPECIALISTA EN TRANSPORTE 

 

Formación académica 

 Requisito mínimo: acreditar título universitario en ingeniería o afines. 

 Estudios de postgrado preferentemente en áreas relacionadas con transporte, logística, 

electromovilidad o afines. 

Experiencia profesional 

 Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años y relacionados con: 1) 

Elaboración de estudios, planes o proyectos de redes de transporte público, 2) Elaboración 

de estudios, planes o proyectos de electromovilidad, 3) Modelos de gestión de flotas de 

transporte público. 

 

ESPECIALISTA EN RED DE CARGA ELÉCTRICA 

 

Formación académica 

 Requisito mínimo: acreditar título universitario en ingeniería o afines. 

Experiencia profesional 

 Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años y relacionados con el 

diseño de redes eléctricas para sistemas de transporte. 

 

ESPECIALISTA FINANCIERO 

 

Formación académica  

- Requisito mínimo: acreditar título universitario en ingeniería comercial, administración de 

empresas, economía o afines.  
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Experiencia profesional  

 Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años relacionados con: 1) 

Modelos de gestión o negocio de flotas de transporte público, 2) Diseño de modelos financieros 

y/o económicos de sistemas de transporte o movilidad.  

ESPECIALISTA AMBIENTAL 

 

Formación académica  

- Requisito mínimo: acreditar título universitario en ingeniería ambiental, medio ambiente o 

afines.  

 

Experiencia profesional  

- Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años relacionados con: 1) 

Sistemas de gestión ambiental para proyectos relacionados con sistemas de transporte y/o 

electromovilidad, 2) Planes de manejo ambiental para proyectos relacionados con sistemas 

de transporte y/o electromovilidad.  

 

ESPECIALISTA LEGAL 

 

Formación académica  

- Requisito mínimo: acreditar título universitario de abogado, licenciado en leyes o afines.  

 

Experiencia profesional  

- Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años relacionados en 

contratación pública y/o derecho administrativo en proyectos de sistemas de transporte.  

 

SOCIÓLOGO 

 

Formación académica  

- Requisito mínimo: acreditar título universitario en sociología o afines.  

 

Experiencia profesional  

- Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años relacionados con el diseño 

de proyectos de movilidad con enfoque social y/o participación ciudadana.  

 

ESPECIALISTA MECÁNICO AUTOMOTRIZ 

 

Formación académica  

- Requisito mínimo: acreditar título universitario en ingeniería o afines.  

 

Experiencia profesional  

- Experiencia en proyectos realizados dentro de los últimos 15 años relacionados con: 1) 

Elaboración de estudios, planes o proyectos de redes de transporte público, 2) Elaboración de 

estudios, planes o proyectos de electromovilidad, 3) Plan, manejo y/o gestión de flotas de 

transporte. 
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El personal podrá demostrar su experiencia profesional de una de las siguientes formas:  

 

a. En el caso de servicios prestados al sector privado: contratos o certificados conferidos por 

el contratante de los servicios acompañado de sus respectivos documentos de respaldo.  

b. En el caso de experiencia en el sector público: contratos laborales o copia del Acta de 

Entrega-Recepción Definitiva, en el caso de haber participado como personal técnico anexar 

los certificados que hayan sido conferidos por el administrador de contrato, Director de área o 

el contratista. Es válida el Acta de Entrega-Recepción Provisional si el plazo de la consultoría 

no ha concluido.  

c. Todos los documentos de respaldo deben ser en idioma español, si se presentan en otro 

idioma deben estar traducidos y notarizados.  

d. En el caso de acreditación de participación local se deberá presentar documentación que 

acredite el domicilio en la ciudad de Cuenca.  

 

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR 

 

La documentación de respaldo de la formación académica del personal técnico auxiliar deberá 

presentarse como anexo a la propuesta presentada. 

 

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO 

 

Se entregará un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato mismo que será amortizado con el 

descuento del 20% en el monto de cada uno de los pagos.  

 

La forma de pago se realizará contra factura y suscripción del acta de entrega recepción parcial o 

definitiva según sea el caso, la misma que será suscrita por el contratista, administrador de contrato y 

el supervisor contratado para el presente proyecto, así como con el respectivo informe de aprobación 

del Administrador, de la siguiente manera:  

 

- El Primer pago, esto es 40% del monto total del contrato corresponderá a la aprobación de la 

etapa de Prefactibilidad. Se realizará contra factura, informe de aprobación del Administrador 

y suscripción del acta de entrega recepción parcial.  

- El segundo pago, esto es 30% del monto total del contrato corresponderá a la aprobación de 

la etapa de Factibilidad. Se realizará contra factura, informe de aprobación del Administrador 

y suscripción del acta de entrega recepción parcial.  

- El tercer pago, esto es 20% del monto total del contrato corresponderá a la aprobación de la 

etapa de Diseños Definitivos. Se realizará contra factura, informe de aprobación del 

Administrador y suscripción del acta de entrega recepción parcial.  

- El cuarto pago, esto es 10% del monto total del contrato corresponderá al informe final del 

cumplimiento del objeto del contrato. Se realizará contra factura y suscripción del acta de 

entrega recepción definitiva.  

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL  

 

CODIGO 

CPC DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

GLOBAL 

832210121 Consultoría Global 1 411.852,07 411.852,07 

 Total precio referencial sin IVA: 411.852,07 

Se establece el presupuesto referencial de 411.852,07 (Cuatrocientos once mil ochocientos 

cincuenta y dos con 07/100 Dólares Americanos) sin IVA.  
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PARTE 3 – FORMULARIO DE CONTRATO 
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PROYECTO DE CONTRATO 
 
 

Preámbulo 

El Contratante solicita la prestación de servicios de consultoría para el Proyecto (según se define más 
abajo) descrito en el Pliego de Condiciones Particulares (según se define más abajo). El Consultor ha 
presentado una oferta técnica y financiera para los Servicios (según se definen más abajo), la cual ha 
aceptado el Contratante. Por lo tanto, las Partes acuerdan lo siguiente: 

 

Condiciones Generales 

Disposiciones generales 

 
1.1  
DEFINICIONES 

Las palabras y expresiones empleadas en el presente Contrato de 
consultoría (según se define más abajo) tendrán los siguientes 
significados, a menos que el contexto requiera lo contrario.  

«Remuneración acordada» se refiere a la remuneración acordada en 
virtud del Párrafo 5 [Remuneración]. 

«Fecha de inicio» tiene el significado que se asigna a tal término en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 

«Plazo de finalización» significa el plazo fijado en el Pliego de 
Condiciones Particulares para la finalización de los Servicios. 

«Contrato de consultoría» se refiere al presente contrato de servicios 
de consultoría, incluidos su Preámbulo y sus Anexos6.7 

«Valor del contrato» tiene el significado que se asigna a dicho término 
en el Pliego de Condiciones Particulares. 

«País» tiene el significado que se asigna a dicho término en el Pliego 
de Condiciones Particulares. 

«Fuerza mayor» significa un acontecimiento que está más allá del 
control razonable de una Parte, que no es previsible, que es inevitable y 
que hace imposible para la Parte cumplir sus obligaciones en virtud del 
presente documento o que suponga tales obstáculos prácticos que ello 
pueda considerarse razonablemente imposible en vista de las 
circunstancias. Incluye, a título enunciativo, pero no limitativo, guerras, 
invasiones, rebeliones, terrorismo, desórdenes, disturbios civiles, 
catástrofes naturales (p. ej., terremotos, incendios, explosiones, 
huracanes, tifones, actividad volcánica), huelgas, cierres u otros actos 
de confiscación industrial, y cualquier otra acción por parte de 
organizaciones gubernamentales. Incluye, a título enunciativo, pero no 
limitativo, circunstancias como crisis, guerras y terrorismo que puedan 

                                                      
6 En caso de que uno o varios Anexos no fuesen necesarios en el Contrato concreto, deberá 
mantenerse la numeración de los Anexos con el fin de conservar las referencias correspondientes e 
insertarse como texto «No aplicable» en los Anexos que corresponda. 
7 En el supuesto de que existan Actas de negociación entre las Partes, de conformidad con el Pliego 
de Condiciones Particulares, dichas Actas de negociación podrán incorporarse como Anexos. No 
obstante, con el fin de mantener disposiciones contractuales inequívocas, es preferible insertar las 
modificaciones acordadas directamente en el Pliego de Condiciones Particulares en lugar de redactar 
extensas actas de negociación. 
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 hacer que el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República 
Federal de Alemania inste a los ciudadanos alemanes a abandonar el 
país o la región del Proyecto, en respuesta a lo cual el Consultor retirará 
a todo su personal. La Fuerza mayor no incluye (i) sucesos ocasionados 
por negligencia o dolo de una Parte o de los expertos de dicha Parte o 
de sus subcontratistas o directores, agentes y empleados 
correspondientes, ni (ii) sucesos que una Parte pudiera haber tenido en 
cuenta razonablemente en el supuesto de aplicar la debida diligencia en 
el momento de finalización del presente Contrato de consultoría, así 
como que hubiera podido evitar o solucionar cumpliendo con sus 
obligaciones en virtud del presente Contrato. Por otra parte, la Fuerza 
mayor no incluirá insuficiencia de fondos ni la omisión de los pagos 
exigidos en virtud del presente Contrato. 

«Moneda extranjera» significa cualquier moneda distinta de la Moneda 
local. 

«Personal extranjero» significa el personal que tenga una nacionalidad 
distinta a la del País. 
 
«Contrato de financiación» significa el [contrato de préstamo/contrato 
de aporte financiero] celebrado entre KfW y [el Contratante] para la 
financiación completa o parcial de los Servicios. 
 
«Consorcio (Joint Venture o JV)» significa una asociación, con o sin 
una personalidad jurídica distinta de la de sus miembros, entre más de 
un Consultor, en la cual los miembros del Consorcio responderán ante 
el Contratante de forma conjunta y solidaria por el desempeño del 
Contrato y en el que un miembro estará autorizado a realizar todos los 
negocios por cuenta y de nombre de todos y cada uno de los miembros 
del Consorcio. Los términos «Consorcio» y «Joint Venture» pueden 
utilizarse de forma intercambiable.  

«Moneda local» tiene el significado que se asigna a dicho término en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 

«Otros costes» se refiere a los costes adicionales para el Consultor, en 
la medida acordada en el Pliego de Condiciones Particulares.  

«Partes» significa el Contratante y el Consultor. 

«Proyecto» significa el proyecto especificado en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
 
«Servicios» significa los servicios contractuales que se describen en el 
Anexo 3 [Términos de referencia (Terms of Reference / ToR) junto con 
los documentos de la licitación], en el Anexo 9 [Oferta del Consultor] y 
en el Párrafo 3.1 [Alcance de los servicios], incluidos a título enunciativo 
todos los servicios opcionales (en caso de haberlos), así como los 
servicios ordinarios y extraordinarios que se establecen en el Párrafo 3.2 
[Servicios ordinarios y extraordinarios]. 

«Pliego de Condiciones Particulares» se refiere a las condiciones 
establecidas bajo el epígrafe «Parte II: Pliego de Condiciones 
Particulares» del presente Contrato de consultoría. 

«Normas» se refiere al sistema métrico y a las normas DIN alemanas o 
a las normas EN europeas, así como a aquellas normas reconocidas 
internacionalmente que equivalgan, como mínimo, a las publicadas por 
ISO o IEC. 

«Por escrito» o «en forma escrita» significa escrito a mano o a 
máquina, creado en forma impresa o electrónica, de modo que el 
resultado sea un registro duradero no modificable. 
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1.2  
INTERPRETACIÓN 

A menos que se indique lo contrario, en el presente Contrato de 
consultoría:  

1.2.1 Los encabezados de apartado, cláusula, anexo y calendario 
sirven únicamente para facilitar la legibilidad y a modo de 
referencia. 

1.2.2 El singular incluye el plural y viceversa. 

1.2.3 Las referencias a una «Parte» o a cualquier otra persona se 
realizarán de manera que incluyan a sus sucesores en dicho 
título y a los cesionarios o destinatarios permitidos de sus 
derechos y obligaciones en virtud del presente Contrato de 
consultoría.  

1.2.4 Las referencias a un «director» abarcan a cualquier 
representante legal de una persona en virtud de las leyes de su 
jurisdicción de constitución. 

1.2.5 Las referencias al presente «Contrato de consultoría» o a 
cualquier otro acuerdo o instrumento son referencias al 
presente Contrato de consultoría o acuerdo o instrumento en su 
versión modificada, renovada, complementada, ampliada o 
replanteada. 

1.2.6 Las referencias a una «persona» serán a cualquier persona 
física, empresa, compañía, corporación, gobierno, estado u 
organismo de un estado o a cualquier asociación, fondo 
fiduciario, consorcio, joint venture o colaboración u otra entidad 
(tengan o no una personalidad jurídica independiente). 

1.2.7 Las referencias a «euros», «EUR» o «€» serán a la divisa de 
curso legal de los estados miembros de la Unión Monetaria 
Europea. Las referencias a «dólares estadounidenses», «USD» 
o «US$» serán a la divisa legal de los Estados Unidos de 
América. 

1.3  
PRIORIDAD Y ORDEN  

1.3.1 En caso de conflicto entre el Pliego de Condiciones Particulares 
y las Condiciones generales o cualquier anexo o plan de las 
mismas, prevalecerán las disposiciones del Pliego de 
Condiciones Particulares.  

1.3.2 En caso de conflicto entre las Condiciones generales y cualquier 
anexo o plan de las mismas, prevalecerán las disposiciones que 
se establezcan en el anexo o plan correspondiente. 

1.3.3 En caso de conflicto entre los anexos, las disposiciones que se 
establecen en los respectivos anexos anteriores prevalecerán 
sobre las disposiciones que se establecen en los respectivos 
anexos posteriores. 

1.4  
COMUNICACIÓN E 
IDIOMA 

Todas las comunicaciones que deban realizarse en virtud de o en 
relación con el presente Contrato de consultoría deberán (i) realizarse 
por escrito y, a menos que se indique lo contrario, se podrán realizar 
por fax o carta y en el idioma que se establece en el Pliego de 
Condiciones Particulares, y (ii) en la medida en que no se establezca lo 
contrario en el Pliego de Condiciones Particulares, entrarán en vigor en 
el momento de recibirse en las direcciones especificadas en el Pliego 
de Condiciones Particulares y, si se remiten por fax, al recibirse en un 
formato legible. 

1.5  
LEGISLACIÓN 
APLICABLE 

El presente Contrato de consultoría se rige por las leyes establecidas 
en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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1.6  
ENTRADA EN VIGOR Y 
VIGENCIA 

El presente Contrato de consultoría entra en vigor de forma inmediata 
(i) al ejecutarlo ambas partes y (ii) al recibir el Contratante la 
confirmación por escrito del KfW de que todas las condiciones del 
primer desembolso en virtud del Contrato de financiación se han 
cumplido de un modo satisfactorio para el KfW. El Contratante debe 
informar al Consultor de inmediato acerca de la confirmación por escrito 
del KfW. 

1.7  
MEDICIONES Y 
PRINCIPIOS 

Todos los dibujos, planos y cálculos deberán basarse en las Normas; 
además, las Normas deberán aplicarse a todos los Servicios. 

1.8  
CESIONES Y 
SUBCONTRATA-CIONES 

 

1.8.1 El Consultor no podrá ceder ni transferir total o parcialmente sus 
derechos u obligaciones derivados del presente Contrato de 
consultoría sin el consentimiento previo por escrito del 
Contratante, el cual no podrá otorgarse, por su parte, sin el 
previo consentimiento por escrito del KfW.  

1.8.2 El Consultor podrá concluir o resolver subcontratos destinados 
a prestar una parte de los servicios objeto del Contrato solo 
previo consentimiento escrito del Contratante, quien requerirá, 
a su vez, el consentimiento previo por escrito del KfW. Ninguna 
de las obligaciones del Consultor en virtud del presente Contrato 
de consultoría quedará limitada, cancelada o se verá afectada 
en modo alguno por cualquier subcontratación de los Servicios. 

1.8.3 El Consultor deberá, y obligará contractualmente a todos los 
subcontratistas (en caso de haberlos) a, desarrollar y aplicar las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal al 
que recurra, según la situación de seguridad actual. El Consultor 
se compromete a obligar contractualmente a todos los 
subcontratistas (en caso de haberlos) a transmitir las 
correspondientes obligaciones a todos los demás 
subcontratistas (en caso de haberlos). 

1.8.4 En caso de Consorcio, el responsable del consorcio será 
responsable ante el Contratante de todos los aspectos 
relacionados con el Contrato de consultoría. En concreto, los 
pagos realizados en virtud del presente Contrato de consultoría 
se realizarán en exclusiva al responsable del consorcio en 
nombre de todo el Consorcio. El responsable del consorcio 
declara y garantiza en virtud del presente documento que tiene 
derecho a suscribir el presente Contrato de consultoría en 
nombre del Consorcio y a establecer la responsabilidad 
conjunta y solidaria de los miembros del Consorcio. 

 

1.9  
COPYRIGHT Y 
DERECHOS DE USO 

 

Siempre y cuando no se disponga otra cosa en el Pliego de Condiciones 
Particulares, el Consultor cederá al Contratante todos los derechos 
transmisibles sobre los servicios prestados en virtud de lo establecido 
en el presente Contrato de consultoría en el momento de su nacimiento 
o, a más tardar, en el momento de su adquisición por parte del 
Consultor. Siempre que la transmisión de derechos no sea posible, el 
Consultor concederá al Contratante de manera irrevocable un derecho 
de uso y de explotación ilimitado, no sujeto a limitación local o temporal, 
transmisible, sublicenciable y exclusivo sobre los servicios prestados. 
Dicha transmisión engloba el derecho de adaptar los derechos 
transferidos. El Consultor deberá garantizar que no existan derechos de 
terceros o que estos no se ejerzan de manera que impida la 
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transferencia de los derechos anteriormente mencionados o el ejercicio 
de dichos derechos. 
 

1.10  
PROPIEDAD DE LOS 
DOCUMENTOS Y 
EQUIPOS 

 

1.10.1 Todos los estudios, informes, así como los datos y documentos 
pertinentes, como diagramas, planos, estadísticas y anexos 
puestos a disposición del Consultor por parte del Contratante 
en relación con el desempeño de los Servicios, así como el 
software creado o adaptado en el marco del desempeño de los 
Servicios (incluido el código fuente de que se trate), pasarán a 
ser propiedad del Contratante. El Consultor no estará facultado 
para ejercer un derecho de retención o similares con respecto 
a dichos materiales. 

1.10.2 El Consultor devolverá al Contratante todos los equipos que le 
hubiera facilitado el Contratante para facilitar el desempeño de 
los Servicios, incluidos los vehículos adquiridos para el 
desempeño de dichos Servicios y que hubiera abonado en su 
totalidad el Contratante, de forma inmediata tras haberse 
realizado los Servicios. El Consultor manipulará y mantendrá 
dichos equipos con la debida diligencia. 

1.11  
CONFIDENCIALIDAD Y 
PUBLICACIÓN 

 

1.11.1 El Consultor estará obligado y obligará a sus empleados, 
agentes y representantes a guardar el secreto de todos los 
documentos facilitados por el Contratante y, en su caso, por el 
KfW al Consultor, así como de la información intercambiada y 
de los conocimientos adquiridos que tengan por objeto el 
presente Contrato de consultoría y su ejecución, incluso si no 
se han definido expresamente como confidenciales dichos 
documentos, información o conocimientos. Esta obligación de 
confidencialidad para el Consultor y sus empleados se 
mantendrá efectiva durante un período de 24 meses una vez 
concluido o resuelto (lo que antes suceda) el Contrato de 
consultoría. 

1.11.2 La obligación de confidencialidad que se establece en la 
Cláusula 1.11 no se aplicará a la información: 

(a) que sea o se haga pública de otro modo que no sea 
como consecuencia directa o indirecta de cualquier 
infracción del presente Contrato de consultoría; 

(b) que la Parte receptora conozca antes de la fecha en la 
que se le transmita dicha información, de conformidad 
con el párrafo (a) anterior o que la Parte receptora haya 
obtenido legalmente después de esa fecha de una 
fuente que no esté relacionada ni con el Contratante ni 
con el KfW y que no haya obtenido incumpliendo, ni 
esté sujeta a, cualquier posible obligación de 
confidencialidad; 

(c) cuya divulgación sea:  

i. solicitada o exigida por cualquier tribunal de 
una jurisdicción aplicable o por cualquier 
autoridad judicial, gubernamental, bancaria, 
fiscal, supervisora o reguladora competente o 
por un organismo similar, o que sea necesaria 
para responder a o defenderse de 
reclamaciones u otros derechos legales en 
procesos judiciales o administrativos;  

ii. necesaria en virtud de cualquier ley o normativa 
aplicable, o 
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iii. que se realice sin el consentimiento previo por 
escrito de la parte que proporciona la 
información. 

1.11.3 Sin perjuicio de lo anterior, todas las Partes tienen derecho a 
divulgar información relacionada con el presente Contrato de 
consultoría al KfW. 

1.12  
CONDUCTA 

 

Durante la vigencia del presente Contrato de consultoría, el Consultor 
no intervendrá en asuntos políticos ni religiosos del País, y se asegurará 
de que su Personal extranjero tampoco lo haga. 

1.13  
PRÁCTICAS 
SANCIONABLES 

 

El Consultor cumplirá lo que sigue y garantizará que sus representantes, 
agentes y empleados también lo hagan:  
 
a) cumplir todas las leyes, normas, normativas y disposiciones 
aplicables de los sistemas jurídicos relevantes en lo que al desempeño 
de sus obligaciones en virtud del presente Contrato de consultoría se 
refiere o si su incumplimiento afectase a la capacidad del Consultor de 
cumplir sus obligaciones en virtud del mismo; 
 
b) no involucrarse en ninguna Práctica sancionable, y 
 
c) no iniciar ni continuar relaciones comerciales con ciudadanos 
especialmente designados, personas bloqueadas o entidades recogidas 
en alguna Lista de sanciones, y no participar en otras actividades que 
constituyan una infracción de las Sanciones. 

Para los fines de la siguiente disposición, los siguientes términos en 

mayúsculas tendrán los significados que se establecen a continuación:  

Práctica coercitiva Perjudicar o dañar directamente o 
indirectamente, o en amenazar con 
hacerlo, a cualquier persona o a su 
patrimonio con el objetivo de influir de 
forma indebida en las acciones de una 
persona. 

Práctica colusoria Un acuerdo entre dos o más personas 
destinado a lograr fines ilícitos, entre los 
que se incluye influir de forma indebida en 
los actos de otra persona. 

Práctica corrupta Prometer, ofrecer, entregar, realizar, 
insistir en, recibir, aceptar o solicitar, de 
forma directa o indirecta, cualquier pago 
ilegal o ventaja ilícita de cualquier clase, a 
y por parte de cualquier persona, con el 
propósito de influir en los actos de una 
persona o de hacer que una persona omita 
una acción. 

Práctica fraudulenta Cualquier acto u omisión, incluidas la 
tergiversación que confunda o trate de 
confundir de forma consciente o 
imprudente a una persona con el fin de 
obtener un beneficio financiero o evitar una 
obligación. 

Práctica obstructiva Significa (i) destrucción, falsificación, 
modificación u ocultación deliberadas de 
material probatorio para una investigación, 
o declaración de testimonios falsos a los 
investigadores con el fin de obstaculizar 
substancialmente una investigación oficial 
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sobre acusaciones de Prácticas corruptas, 
Prácticas fraudulentas, Prácticas 
coercitivas o Prácticas colusorias; 
amenaza, acoso o intimidación a otra 
persona para evitar que revele sus 
conocimientos sobre cuestiones relativas a 
la investigación o que se realice una 
investigación, o (ii) actos que pretendan 
obstaculizar sustancialmente el ejercicio 
del acceso por parte del KfW a la 
información contractualmente exigida con 
respecto a una investigación oficial de 
acusaciones de Prácticas corruptas, 
Prácticas fraudulentas, Prácticas 
coercitivas o Prácticas colusorias. 

Práctica sancionable Cualquier Práctica coercitiva, Práctica 
colusoria, Práctica corrupta, Práctica 
fraudulenta o Práctica obstructiva (según 
los términos aquí definidos) que sea ilícita 
en virtud del Contrato de financiación. 

Sanciones Las leyes y normas sobre sanciones 
económicas, financieras o comerciales, los 
embargos o las medidas restrictivas 
administradas, dictadas o aplicadas por 
cualquier Organismo sancionador. 

Organismo sancionador Cualquiera del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, la Comisión Europea 
y la República Federal de Alemania. 

Lista de sanciones Cualquier lista de las personas, grupos o 
entidades especialmente designados que 
sean objeto de Sanciones impuesta por 
cualquier Organismo sancionador. 

1.13.1 El Consultor informará a sus empleados, agentes, 
representantes y subcontratistas (en caso de haberlos) que 
estén implicados en el presente Contrato de consultoría acerca 
de sus correspondientes obligaciones. 

1.13.2 El Consultor cumplirá y obligará contractualmente a sus 
empleados, agentes, representantes y subcontratistas (en caso 
de haberlos) a cumplir todos los aspectos de (i) la Declaración 
de compromiso que se describe en el Anexo 1 [Declaración de 
compromiso] y (ii) las leyes del País.  

1.13.3 En relación con sus actividades relacionadas con los Servicios 
y con el Proyecto, el Consultor tratará a las personas implicadas 
en los Servicios y en el Proyecto y a todas las demás personas 
implicadas en cualquier momento con el debido respeto y con 
un elevado nivel de exigencia ética (requisito de trato 
respetuoso). El Consultor no deberá tratar a las personas 
implicadas en los Servicios o en el Proyecto, ni a cualquier otra 
persona, de un modo distinto sin un motivo razonable y 
justificado (prohibición de la discriminación). El Consultor no 
aprovechará su puesto en relación con los Servicios o el 
Proyecto para abusar de sus competencias y potestades 
(prohibición de abusos). Esto incluye en especial, a título 
enunciativo, pero no limitativo, abusar de un puesto de poder 
para exigir y recibir servicios sexuales o para practicar el acoso 
sexual. Las disposiciones relativas a las Prácticas sancionables 
se mantendrán sin cambios. 
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1.14  
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL 

El Consultor garantizará, y hará que sus representantes, agentes y 
empleados también garanticen, que se cumplan las normas 
internacionales medioambientales, sociales, de salud y seguridad 
(MSSS) (incluidos los asuntos de abuso y explotación sexual, así como 
de violencia de género) y, en consecuencia:  

(c) cumplirá y garantizará que todos sus subcontratistas y 
proveedores principales, es decir, proveedores de suministros 
principales, cumplan las normas medioambientales y laborales 
internacionales, de conformidad con la legislación y las 
normativas aplicables en el país en el que se ejecute el Contrato 
y con las convenciones básicas de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y los tratados medioambientales 
internacionales, y 

(d) adoptará cualquier medida de mitigación de riesgos 
medioambientales y sociales, tal como se identifican en la 
Evaluación del impacto social y medioambiental (EISM) y se 
detallan en el Plan de gestión medioambiental y social (PGMS), 
en la medida en que tales medidas sean relevantes para el 
contrato, y adoptará medidas para la prevención de la 
explotación y el abuso sexual y la violencia de género. 

 

1.15  
REEMBOLSOS 

 

A menos que se establezca lo contrario en el Pliego de Condiciones 

Particulares, el Consultor realizará todos los reembolsos, pagos de 

seguros, pagos de garantías y similares realizarlos a la cuenta especial 

del Contratante que se recoja en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

1.16  
DIVISIBILIDAD Y FORMA 
ESCRITA 

 

1.16.1 Si cualquier disposición del presente Contrato de consultoría 
fuera o pasara a ser no válida, nula o inefectiva, o si el presente 
Contrato de consultoría incluyese omisiones no intencionales, 
ello no afectará ni a la validez ni a la efectividad de las demás 
disposiciones del presente Contrato de consultoría, que seguirá 
siendo válido y efectivo, con la excepción de las disposiciones 
nulas, no válidas o no efectivas, sin que ninguna de las Partes 
deba argumentar y demostrar la intención de las partes de 
respetar el presente Contrato de consultoría incluso sin las 
disposiciones nulas, no válidas o no efectivas. 

1.16.2 Se considerará que la disposición nula, no válida o no efectiva 
se sustituye por la disposición válida y efectiva que se acerque 
lo máximo posible a la finalidad y la intención de la disposición 
no válida en términos legales o económicos, y se considerará 
que las omisiones no intencionales se cubren con la disposición 
que mejor se corresponda con la finalidad y la intención del 
presente Contrato de consultoría. 

1.16.3 Todos los complementos y modificaciones del presente 
Contrato de consultoría, incluido el Artículo 1.15.3, deben 
realizarse por escrito. Cualquier renuncia de las Partes a esta 
exigencia de forma escrita también debe formularse por escrito. 
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1.17  
PAPEL DEL KFW 

Con el fin de evitar dudas, sin perjuicio de los derechos de 
consentimiento, de no objeción y de otros derechos que puedan 
otorgarse al KfW en virtud del presente Contrato de consultoría, el KfW 
no será ni se considerará Parte del presente Contrato de consultoría, y 
no tendrá ninguna obligación en virtud del mismo. 

 

 

 El Contratante 

 

1.18  
INFORMACIÓN 

 

Durante el plazo del presente Contrato de consultoría, el Contratante 
deberá, dentro de un período razonable de tiempo y por coste y cuenta 
propios, proporcionar al Consultor todos los datos, documentos e 
información necesarios u oportunos para desempeñar los Servicios de 
los que disponga. Se incluirán aquí también todas las disposiciones 
relacionadas con los Servicios y el Proyecto, con cualquier acuerdo 
relacionado con el Contrato de financiación o con cualquier otro 
préstamo o subsidio realizados en relación con el proyecto y, en la 
medida en que se requiera el consentimiento del KfW en virtud del 
presente Contrato de consultoría y que el KfW lo haya otorgado, los 
documentos que demuestren tal consentimiento. 

1.19  
DECISIONES Y 
COOPERACIÓN  

 

Si se hubiera adjudicado al Contratante cualquier derecho de discreción 
o decisión en virtud del presente Contrato de consultoría, este deberá, 
siempre y cuando el Consultor haya facilitado al Contratante toda la 
información que este pudiera solicitarle de forma razonable, a título 
enunciativo, pero no limitativo, diseños, estudios y detalles de todo el 
personal de sustitución, ejercer tal discreción o (si procede) asumir su 
decisión en virtud del presente Contrato de consultoría con la mayor 
celeridad posible tras la solicitud por escrito del Consultor y, en todo 
caso, a más tardar al finalizar el plazo indicado en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
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1.20  
APOYO 

 

1.20.1 El Contratante apoyará al Consultor en la medida de sus 
posibilidades de cara al cumplimiento de las obligaciones de este 
último de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato de 
consultoría. El Contratante prestará al Consultor, tan pronto como 
sea razonablemente factible, la totalidad de los servicios 
necesarios para cumplir sus tareas, los cuales se detallan en el 
Anexo 3 [Términos de referencia (Terms of Reference / ToR) 
junto con los documentos de la licitación]. 

1.20.2 Además, el Contratante apoyará al Consultor y a los empleados 
y directivos de este y, si procede, a los familiares [inmediatos] de 
estos en relación con: 

(a) la obtención, tan pronto como sea razonablemente 
factible, de los documentos necesarios para la entrada, 
estancia, trabajo y salida para el País (visado, permiso de 
trabajo, etc.); 

(b) el otorgamiento o la concesión del libre acceso al 
Proyecto, siempre que sea preciso para la prestación de 
los Servicios; 

(c) la importación y exportación, así como el despacho 
aduanero de efectos personales y bienes y productos 
necesarios para la prestación de los Servicios; 

(d) el transporte al país de origen en casos de emergencia; 

(e) la obtención del permiso de introducción de Moneda 
extranjera que precise el Consultor para la prestación de 
los Servicios contractuales y su Personal extranjero para 
uso personal; 

(f) la obtención de un permiso para la exportación de los 
recursos abonados por el Contratante a los Consultores 
en virtud del presente Contrato de consultoría; y 

(g) el acceso a otras organizaciones con el fin de obtener 
información que deba disponer el Consultor con respecto 
al desempeño de sus obligaciones en virtud del presente 
documento o con respecto a cualquiera de los demás 
asuntos que se establecen en cualquiera de los 
subpárrafos (a) a (f) anteriores. 

1.21  
IMPUESTOS 

 

1.21.1 El Consultor es responsable de cumplir todas las obligaciones 
fiscales del país del Contratante que se deriven del Contrato de 
consultoría, a menos que se establezca lo contrario en el Pliego 
de Condiciones Particulares. Se considera que las 
responsabilidades fiscales del Consultor fuera del país del 
Contratante están incluidas en la Remuneración y no se cobrarán 
por separado.  

1.21.2 Si después de la fecha en la que las Partes firmen el presente 
Contrato de consultoría se produjera cualquier cambio en la 
legislación aplicable del país del Contratante con respecto a los 
impuestos y tasas que aumentase o (según proceda) redujese el 
coste en el que incurre el Consultor a la hora de desempeñar los 
Servicios, la Remuneración y los demás gastos que fueran de 
otro modo pagaderos al Consultor en virtud del Contrato de 
consultoría aumentarán o (según proceda) se reducirán según el 
acuerdo que establezcan las Partes del presente documento. 

1.22  
SERVICIOS E 
INSTALACIONES 

El Contratante facilitará al Consultor, por cuenta y coste del Contratante, 
el equipo técnico y de otro tipo, así como las dependencias que se 
describen en el Anexo 6 [Equipamiento e instalaciones a facilitar por el 
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 Contratante y servicios de terceros contratados por este] con el fin de 
desempeñar los Servicios. 

1.23  
INTERLOCUTORES DEL 
CONTRATANTE 

 

El Contratante designará dos personas físicas que actuarán, en el marco 
del presente Contrato de consultoría, como interlocutor y representante, 
respectivamente, de cara al Consultor, y se comprometerá a designar sin 
demora a un nuevo interlocutor en caso de que una de las personas 
designadas (o los sustitutos de estas) no pueda seguir ejerciendo sus 
funciones. Los interlocutores se establecen en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

 

El Consultor 

 

1.24  
ALCANCE DE LOS 
SERVICIOS 

1.24.1 El Consultor estará obligado a prestar íntegramente y dentro de 
plazo los Servicios. 

1.24.2 El Consultor cooperará de buena fe con todos los terceros a los 
que recurra el Contratante de conformidad con el Párrafo 2.5 
[Servicios e instalaciones]. El Contratante no se responsabilizará 
de ningún coste, pérdida o responsabilidad ocasionada por 
dichos terceros o por el desempeño de estos, excepto en los 
supuestos de dolo, negligencia grave, fallecimiento o lesiones. 
Además, el Consultor deberá, en la máxima medida posible, 
coordinar exhaustivamente los servicios que presten dichos 
terceros con los Servicios. 

1.25  
SERVICIOS ORDINARIOS 
Y EXTRAORDINARIOS 

 

1.25.1 Aparte de los Servicios mencionados expresamente en el 
Contrato, el Consultor estará obligado a prestar también todos los 
demás servicios no referidos expresamente como servicios 
contractuales, pero que son habitualmente necesarios para el 
debido cumplimiento de las obligaciones contractuales y la 
consecución exitosa del fin acordado («Servicios ordinarios»). 
Dichos Servicios ordinarios se considerarán liquidados con la 
Remuneración acordada. 

1.25.2 Por «Servicio extraordinarios» se entenderán aquellos 
servicios que no forman parte explícitamente del presente 
Contrato de consultoría y que no sean Servicios ordinarios, pero 
que deben ser prestados obligatoriamente por el Consultor para 
asegurar el debido cumplimiento del presente Contrato de 
consultoría, ya sea porque han cambiado las condiciones 
exteriores para la prestación de los servicios de manera 
imprevisible, ya sea porque el Consultor haya suspendido la 
prestación de los servicios con arreglo al Párrafo 4.5 [Fuerza 
mayor] o porque el Contratante —previo consentimiento por 
escrito del KfW— exija servicios no cubiertos por la licitación, 
pero que son necesarios. 

1.26  
DEBER DE DILIGENCIA 

 

Excepto en la medida en que se disponga lo contrario en el presente 
Contrato de consultoría, de otras disposiciones legales del País o de otro 
ordenamiento jurídico (incluido, a título enunciativo, el aplicable a la sede 
del Consultor) que prevean requisitos de diligencia más estrictos que el 
presente Contrato de consultoría, en cuyo caso se aplicarán en esa 
medida tales requisitos de diligencia, el Consultor, en el cumplimiento de 
sus obligaciones en virtud del presente Contrato de consultoría, deberá 
emplear la diligencia exigible y prestar sus servicios conforme a las 
prácticas profesionales y de acuerdo con las normas de calidad 
reconocidas, como los últimos avances científicos y los principios de la 
técnica generalmente aceptados. El Consultor deberá documentar su 
labor, el desarrollo del Proyecto y las decisiones adoptadas de manera 
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comprensible, adecuada y aceptable para el Contratante y, en el caso de 
los Servicios que no estén remunerados a tanto alzado, teniendo en 
cuenta los requisitos formulados en el Párrafo 5.8 [Auditoría]. 

1.27  
PRESENTACIÓN DE 
INFORMES E 
INFORMACIÓN 

 

1.27.1 El Consultor informará al Contratante y al KfW de acuerdo con lo 
previsto en el Pliego de Condiciones Particulares y en los 
Términos de referencia sobre el avance en la prestación de los 
Servicios. A menos que se acuerde lo contrario en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en los Términos de referencia, el 
Consultor elaborará con una frecuencia trimestral en caso de 
tareas prolongadas, como dirección de obra o asistencia para el 
funcionamiento, informes para el Contratante y el KfW y, tras 
concluir los Servicios, un informe final sobre todo el Plazo de 
finalización. Los informes deberán incluir una comparación entre 
los costes previstos y los reales de las actividades planificadas, 
el progreso de la construcción, los desarrollos dentro del marco 
temporal, los desarrollos financieros e información sobre todos 
los acontecimientos y circunstancias que puedan poner en peligro 
el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Consultor 
o el cumplimiento del Proyecto, así como identificar las posibles 
soluciones.  

1.27.2 El Consultor informará al Contratante y al KfW sin demora acerca 
de cualquier circunstancia extraordinaria (incluidas, a título 
enunciativo, cualquier circunstancia relevante al cumplimiento o 
sospecha fundamentada) que surja en el transcurso de la 
prestación de los Servicios, y de todos los asuntos que requieran 
el consentimiento del KfW. 

1.27.3 El Consultor deberá, por cuenta y coste propios, facilitar sin 
demora todos los registros, documentos e información que 
soliciten el Contratante o el KfW con respecto al presente 
Contrato de consultoría. Esta obligación se aplicará durante un 
período de 24 meses una vez finalizado el Contrato de 
consultoría. 
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1.28  
DOTACIÓN DE 
PERSONAL 

 

  

1.28.1 Para la prestación de los Servicios, el Consultor empleará al 
personal mencionado en el Anexo 5 [Plan de dotación de 
Personal]. La lista del personal clave previsto, así como 
eventuales modificaciones de la misma, deberán ser aprobadas 
por escrito por el Contratante y el KfW. 

1.28.2 Por solicitud del Contratante, el Consultor deberá finalizar el 
contrato de, o prescindir de o sustituir a, cualquier miembro del 
personal que incumpla los requisitos que se establecen en el 
presente Contrato de consultoría o en el Párrafo 1.12 [Conducta]. 
Tales solicitudes por parte del Contratante deben presentarse por 
escrito al Consultor, y se deben indicar los motivos para finalizar 
el contrato de, prescindir de o sustituir a dicha persona según lo 
solicitado. 

1.28.3 Si algún miembro del personal del Consultor no estuviera 
disponible o si el desempeño de su labor se viese afectado 
(incluido, a título enunciativo, por enfermedad) durante más de un 
mes, el Consultor sustituirá a dicho miembro del personal por otro 
si así se lo solicita el Contratante. Lo anterior no afectará a los 
demás derechos del Contratante en virtud del presente Contrato 
de consultoría, incluidos, a título enunciativo, los que se recogen 
en el Párrafo 4.6 [Suspensión o resolución]. 

1.28.4 En caso de que sea necesario sustituir a un miembro del personal 
empleado por el Consultor, este velará por que el miembro del 
personal de que se trate sea sustituido sin demora por una 
persona de al menos igual cualificación y experiencia. 

1.28.5 El cambio o la sustitución de personal requerirán la aprobación 
previa por escrito del Contratante, y este no podrá denegar su 
aprobación sin justificación objetiva. Los cambios y sustituciones 
del personal clave en virtud del Plan de dotación de Personal 
(Anexo 5) a quienes se identifique por su nombre precisarán de 
la aprobación previa por escrito del KfW. 

1.28.6 Si el Consultor finaliza el contrato de, o prescinde de o sustituye 
a, cualquier miembro del personal durante el período del presente 
Contrato de consultoría, todos los costes que de ello se deriven 
correrán por cuenta del Consultor. 

1.29  
INTERLOCUTOR DEL 
CONSULTOR 

 

1.29.1 El Consultor nombrará a una persona física, en el marco del 
presente Contrato de consultoría, como interlocutor, y se 
comprometerá a designar sin demora a un nuevo interlocutor en 
caso de que la persona designada (o el sustituto de esta) no 
pueda seguir ejerciendo sus funciones. 

1.29.2 Además, el Consultor designará a una persona localizable en 
todo momento en caso de emergencia o crisis y a un suplente 
en la sede del Consultor, y comunicará los datos de contacto 
correspondientes al Contratante y al KfW. El Consultor 
informará al Contratante y al KfW sin demora de cualquier 
cambio en la persona elegida o en los datos de contacto de 
dicha persona. 

1.30  
INDEPENDENCIA DEL 
CONSULTOR 

 

El Consultor declara que ni él mismo ni ninguna persona o empresa 
vinculada a él, según lo establecido en la Declaración de compromiso, 
se presentarán a licitación como fabricantes, proveedores o contratistas 
de obra para el Proyecto. Lo mismo se aplicará a cualesquiera otros 
servicios de consultoría, siempre que dicha circunstancia derive en una 
restricción de la competencia o en un conflicto de intereses. El 
incumplimiento de esta disposición autorizará al Contratante a la 
resolución inmediata del Contrato de consultoría, así como al reembolso 
de todos los gastos en que el Contratante hubiera incurrido hasta ese 
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momento y de las pérdidas y daños causados al Contratante como 
consecuencia de la resolución. 

 

Comienzo, finalización, modificación y terminación de los Servicios 

 

1.31  
COMIENZO Y 
FINALIZACIÓN 

 

1.31.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios en la Fecha de 
inicio. El Consultor prestará los Servicios de conformidad con el 
calendario establecido en el Anexo 7 [Calendario para la 
prestación de los servicios], y terminará los Servicios dentro del 
Plazo de finalización (a fin de evitar dudas, este estará sujeto a 
cambios [si procede], de conformidad con el Párrafo 4.1.3 
siguiente). 

1.31.2 En caso de servicios opcionales (si procede), el Consultor 
iniciará la prestación de los servicios como muy pronto después 
de que el Contratante le haya encomendado expresamente por 
escrito la prestación de dichos servicios, previo consentimiento 
escrito del KfW. 

1.31.3 Cualquier modificación del calendario del Anexo 7 [Calendario 
para la prestación de los servicios] que se base en una solicitud 
justificada de una de las dos Partes deberá ser acordada por 
escrito y de común acuerdo. 

1.32  
PENALIZACIONES EN 
CASO DE DEMORA Y 
SERVICIOS 
INSATISFACTORIOS 

1.32.1 Si el Consultor no presta alguno de los Servicios de forma 
culpable o dolosa dentro del plazo acordado para los mismos, 
el Consultor, excepto en la medida en que el Pliego de 
Condiciones Particulares incluya una disposición en contrario, 
estará obligado a abonar al Contratante una penalización por 
importe del 0,5 % del valor del contrato por cada semana de 
demora, con sujeción a un máximo del 8 % del valor del 
contrato. Todas las reclamaciones que pudiera tener el 
Contratante como consecuencia de dicha demora (en caso de 
haberlas) se considerarán saldadas por dicho pago. Lo anterior 
será sin perjuicio del derecho del Contratante a la finalización, 
de conformidad con el Párrafo 4.6.2 [Suspensión y resolución]. 

1.32.2 En el supuesto de que el Consultor no haya prestado los 
Servicios de conformidad con las disposiciones que se 
establecen en el presente Contrato de consultoría según la 
plena satisfacción del Contratante y (i) el Contratante se lo haya 
notificado al Consultor y (ii) el Consultor no lo haya solucionado 
en un plazo de 21 días tras recibir dicha notificación, y siempre 
y cuando el Contratante haya solicitado que se abone una 
penalización de conformidad con el Párrafo 4.2.1 
[Penalizaciones en caso de demora y servicios insatisfactorios] 
anterior, el Contratante y el KfW tendrán derecho a prohibir al 
Consultor que mencione el proyecto como referencia en futuras 
licitaciones de proyectos.  

1.33  
MODIFICACIONES DE 
LOS SERVICIOS 

 

1.33.1 El Contratante estará facultado en todo momento para, previo 
consentimiento por escrito del KfW, realizar una modificación 
del Contrato de consultoría (servicios modificados o adicionales 
y plazos/períodos de ejecución modificados, «Modificaciones 
de los servicios»). 

1.33.2 En este caso, la Remuneración acordada y el Plazo de 
finalización se deberán ajustar de común acuerdo entre las 
Partes de forma consecuente. El Consultor presentará 
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propuestas para la realización y la remuneración de las 
Modificaciones de los servicios. 

1.33.3 El Consultor estará obligado a llevar a cabo las Modificaciones 
de los servicios, si el Contratante confirma, por escrito, la 
propuesta de remuneración.  

1.34  
OBSTACULIZACIÓN 

 

1.34.1 Si la prestación de los Servicios objeto del Contrato se viese 
obstaculizada o demorada por parte del Contratante o sus 
socios contractuales («Obstaculización») de modo que 
derivara en un incremento de los costes, del alcance o de la 
duración de los servicios, el Consultor deberá notificar al 
Contratante sin demora dichas circunstancias y su posible 
impacto. 

1.34.2 Si la Obstaculización se debe a dolo, intencionalidad o 
negligencia por parte del Contratante, el Consultor tendrá 
derecho a que se le reembolsen los costes en los que hubiera 
incurrido como consecuencia de dicha obstaculización, siempre 
y cuando el Consultor demuestre que ha incurrido en tales 
costes ante el Contratante. 

1.35  
FUERZA MAYOR 

 

1.35.1 En caso de Fuerza mayor, las obligaciones contractuales, en la 
medida en que se hayan visto afectadas por el respectivo 
acontecimiento, quedarán suspendidas mientras persista la 
imposibilidad de su cumplimiento como consecuencia de dicha 
Fuerza mayor, siempre que una Parte reciba de la otra Parte la 
notificación correspondiente en un plazo de dos semanas 
después del comienzo de la Fuerza mayor. Todas las 
responsabilidades del Consultor por perjuicios que se deriven 
de su ausencia por motivos de Fuerza mayor quedarán 
excluidas, siempre y cuando esto no se aplique a los perjuicios 
que el Consultor pudiera haber mitigado a la vista de las 
circunstancias en ese momento, pero que no lo hubiera hecho 
de forma intencional o negligente. 

1.35.2 En caso de Fuerza mayor, el Consultor tendrá derecho a una 
ampliación del Plazo de finalización que corresponda al retraso 
causado por la Fuerza mayor. Si la prestación de los Servicios 
fuera definitivamente imposible o si el acontecimiento de Fuerza 
mayor persistiese durante más de 180 días, el Contrato de 
consultoría podrá ser resuelto por cualquiera de las Partes del 
mismo. 

1.35.3 En el supuesto de suspensión o resolución del Contrato de 
consultoría debido a un acontecimiento de Fuerza mayor, el 
Consultor tendrá derecho a reclamar al Contratante el pago de: 

(a) un importe proporcionado de la Remuneración 
acordada por los Servicios prestados hasta el momento 
de producirse el acontecimiento de Fuerza mayor, y 

(b) todos los gastos necesarios y probados que se le 
hubieran ocasionado al Consultor por la interrupción de 
los Servicios,  

en cada caso según los principios acordados en el Párrafo 5 
[Remuneración] y en el Pliego de Condiciones Particulares, así 
como según los principios recogidos en el Párrafo 4.6.4 
[Suspensión o resolución]. 

1.35.4 El Consultor debe, sin embargo, mitigar las pérdidas y deducir 
todos los ingresos de dicha mitigación, entre los que deberán 
incluirse: 
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(a) todas las remuneraciones abonadas al Consultor por su 
trabajo en otros proyectos durante el tiempo en el que 
el Consultor tenía previsto haber trabajado en el 
Proyecto (si no se hubiera interrumpido este), y 

(b) todas las remuneraciones que hubiera podido percibir 
el Consultor de modo razonable por su trabajo en otros 
proyectos durante el tiempo en el que el Consultor tenía 
previsto haber trabajado en el Proyecto (si no se 
hubiera interrumpido este), pero que no hubiera 
recibido como consecuencia de dolo o negligencia por 
su parte. 

1.35.5 El Consultor no tendrá ningún otro derecho a pago como 
consecuencia de un acontecimiento de Fuerza mayor.  

1.36  
SUSPENSIÓN O 
RESOLUCIÓN 

 

1.36.1 El Contratante podrá solicitar que se suspenda, previo 
consentimiento por escrito del KfW, la prestación de los 
servicios total o parcialmente o resolver el presente Contrato de 
consultoría mediante notificación por escrito con un plazo de 
preaviso de, al menos, 30 días. En este caso, el Consultor 
deberá adoptar todas las medidas necesarias para que se 
interrumpa la prestación de los servicios y se minimicen todos 
los gastos. Asimismo, el Consultor entregará al Contratante 
todos los informes, diseños y demás documentos que se 
hubieran elaborado hasta la fecha correspondiente. Si la 
suspensión durase más de 180 días, el Consultor podrá 
resolver el Contrato. En el caso de resolución se aplicará 
mutatis mutandis el Párrafo 4.5 [Fuerza mayor]. 

1.36.2 Si el Consultor no cumpliera alguna de sus obligaciones 
contractuales dentro de plazo, el Contratante podrá denunciarlo 
mediante la notificación correspondiente e instarle a que vele 
por la correcta prestación de los Servicios. Si el Consultor no 
subsanase la calidad deficiente de los Servicios en un plazo 
razonable que hubiera establecido el Contratante, el cual no 
podrá ser, no obstante, inferior a 21 días desde el momento en 
el que el Contratante le instó a ello, el Contratante podrá 
resolver el Contrato de consultoría mediante comunicación 
escrita una vez expirado el citado plazo. 

1.36.3 El Consultor puede resolver el presente Contrato de consultoría 
si no se han disputado ni abonado importes adeudados y 
pagaderos en virtud del mismo por motivos razonables en un 
plazo de 60 días desde el momento en el que el Contratante 
recibió la factura correspondiente, siempre y cuando (i) el 
Consultor haya remitido al Contratante un último recordatorio 
en un plazo de 30 días una vez expirado el plazo inicial final de 
60 días y (ii) el Contratante no haya abonado los importes 
adeudados en el plazo de gracia adicional de 30 días tras 
recibir dicho recordatorio. Sin perjuicio del derecho de 
resolución debido a la ausencia de pago por parte del 
Contratante, el Consultor podrá suspender su cumplimiento del 
presente Contrato en el supuesto de que y mientras cualquier 
importe adeudado y pagadero en virtud del presente Contrato 
de consultoría no se hubiera disputado ni abonado en un plazo 
de 60 días tras recibir el Contratante la factura correspondiente 
del Consultor, siempre y cuando el Consultor haya remitido un 
recordatorio por escrito al Contratante una vez expirado el 
plazo inicial de 60 días y el Contratante no abone los importes 
adeudados en un plazo adicional de 21 días tras recibir el 
recordatorio. 
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1.36.4 En el supuesto de suspensión o resolución del Contrato de 
consultoría, el Consultor tendrá derecho a reclamar al 
Contratante el pago de: 

(a) la parte adeudada sin abonar de la Remuneración 
acordada por los Servicios realizados hasta la fecha de 
resolución o suspensión, y 

(b) si la resolución o la suspensión del Contrato de 
consultoría no se debieran a un incumplimiento por 
parte del Consultor, todos los gastos necesarios y 
probados que se le hubieran ocasionado al Consultor 
por la interrupción de los Servicios, siempre y cuando, 
sin embargo, que el Consultor mitigue sus pérdidas y 
deduzca todos los ingresos derivados de tal mitigación, 
entre los que se incluyen: 

(i) todas las remuneraciones abonadas al Consultor por 
su trabajo en otros proyectos durante el tiempo en el 
que el Consultor tenía previsto haber trabajado en el 
Proyecto (si no se hubiera resuelto o suspendido este), 
y 

(ii) todas las remuneraciones que hubiera podido 
percibir el Consultor de modo razonable por su trabajo 
en otros proyectos durante el tiempo en el que el 
Consultor tenía previsto haber trabajado en el Proyecto 
(si no se hubiera resuelto o suspendido este), pero que 
no hubiera recibido como consecuencia de dolo o 
negligencia por su parte. 

1.36.5 Si la resolución o suspensión del Contrato se debieran a un 
incumplimiento por parte del Consultor, el Contratante tendrá 
derecho a exigir que se le compensen los perjuicios directos 
ocasionados por tal incumplimiento. 

1.37  
INCUMPLIMIENTO DEL 
PÁRRAFO 1.13 

 

1.37.1 Si el Consultor hubiera incumplido el Párrafo 1.13 [Prácticas 
sancionables], el Contratante, sin perjuicio de cualquier sanción 
que pudiera aplicarse en virtud de la legislación del País o de 
cualquier otro ordenamiento jurídico, podrá resolver el presente 
Contrato de consultoría por escrito con efecto inmediato.  

1.37.2 El Contratante también podrá resolver el presente Contrato de 
consultoría por escrito con efecto inmediato si la Declaración de 
compromiso que presente el Consultor [de conformidad con el 
Párrafo 1.13.3] no es verídica o es imprecisa en cualquier 
aspecto o si se han incumplido las obligaciones que de la misma 
se derivan. 

1.38  
DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES EN CASO DE 
RESOLUCIÓN 

A fin de evitar dudas, la resolución del presente Contrato de consultoría 
no perjudicará ni afectará a los derechos, reclamaciones u obligaciones 
de cualquiera de las Partes y que se produzcan una vez entre en vigor 
dicha resolución. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de resolución en 
virtud del Párrafo 4.7 [Incumplimiento del Párrafo 1.13] el Contratante 
tendrá derecho, en cooperación con el KfW, a solicitar que se le 
reembolsen todas las remuneraciones (total o parcialmente, en 
atención a las circunstancias en torno al incumplimiento) que hubiera 
abonado al Consultor en virtud del presente Contrato. La carga de la 
prueba de la existencia de una causal de resolución recaerá en el 
Contratante.  
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Remuneración 

1.39  
FORMAS DE 
REMUNERACIÓN  

 

Como pago por la prestación de los Servicios, el Contratante abonará 
al Consultor la remuneración acordada en el Pliego de Condiciones 
Particulares, según las condiciones que se recogen en el mismo y las 
condiciones que se establecen a continuación, y con sujeción además 
al Anexo 8 [Tabla de cálculo de costes y facturación], según el tipo de 
Servicios acordado, los cuales pueden ser 

(a) servicios a tanto alzado, 

(b) servicios por tiempo o 

(c) una combinación de servicios a tanto alzado y por tiempo. 

1.40  
CONDICIONES DE PAGO 
GENERALES 

 

En la medida en que no se acuerde otra cosa en el Pliego de 
Condiciones Particulares, el Contratante pagará la remuneración del 
Consultor como sigue:  

(a) Un pago por adelantado según lo establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares, pero que no supere el 20 % del 
Valor del contrato, deberá abonarse en un plazo de 30 días 
a partir de la fecha del presente Contrato de consultoría tras 
presentarse una factura y presentando una garantía de pago 
anticipado, si así se exige en virtud del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

(b) Los pagos intermedios se efectuarán contra presentación de 
las facturas correspondientes, y se realizará un pago por 
trimestre. La primera factura después del pago por 
adelantado no se emitirá hasta haber transcurrido 
tres meses después de la Fecha de inicio.  

(c) El pago final deberá abonarse una vez se hayan prestado 
los Servicios en su totalidad y el Contratante haya facilitado 
una confirmación por escrito al Consultor y el KfW haya 
confirmado previamente por escrito que no plantea 
objeciones. 

(d) La remuneración de los Servicios extraordinarios se incluye 
en el Valor del contrato. Pese a ello, el Consultor solo tendrá 
derecho a una remuneración independiente por los Servicios 
especiales si dichos Servicios se modifican, de manera que 
los Servicios extraordinarios constituyan una Modificación 
de los servicios y si se ha acordado una remuneración 
independiente por los Servicios extraordinarios de 
conformidad con el Párrafo 4.3. [Modificaciones de los 
Servicios]. 

1.41  
CONDICIONES DE PAGO 

(a) En caso de remuneración a tanto alzado, los pagos al 
Consultor deberán realizarse en un número predeterminado 
de pagos intermedios, tal y como se especifica en el Pliego 
de Condiciones Particulares. En el supuesto de que los 
pagos intermedios deban abonarse por hitos, estos deberán 
especificarse con claridad en el Pliego de Condiciones 
Particulares.  

(b) En caso de remuneración por tiempo, los pagos abonados 
al Consultor deberán realizarse según los precios unitarios 
establecidos en el Anexo 8 [Tabla de cálculo de costes y de 
facturación), tal y como se especifica en el Pliego de 
Condiciones Particulares. Todas las facturas deberán ir 
acompañadas por una lista de gastos conforme con el 
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Anexo 8 [Tabla de cálculo de costes y de facturación] en la 
que se indiquen el Valor del contrato, los gastos acumulados 
anteriores, los gastos actuales, los gastos acumulados y el 
presupuesto restante. Los pagos intermedios se deducirán 
de forma prorrateada según (i) el pago anticipado y (ii) el 
importe retenido que se hubiera acordado en el Pliego de 
Condiciones Particulares.  

(c) El importe mínimo de una factura es de 20 000 EUR, 
excepto por el pago final.  

(d) Los demás costes, en caso de haberlos, deberán facturarse 
junto con los pagos intermedios acordados. A menos que la 
remuneración de los demás costes se incluya en los pagos 
intermedios a tanto alzado, las facturas deberán ir 
acompañadas por una lista de gastos en virtud del Anexo 8 
[Tabla de cálculo de costes y de facturación] en la que se 
establezcan los gastos acumulados anteriores, los gastos 
actuales y el presupuesto restante, así como la fecha, el 
precio y el tipo de cambio y el importe equivalente en euros, 
si procede.  

La documentación original que demuestre los demás costes 
deberá enviarse al Contratante, a menos que se haya 
formalizado el presente Contrato de consultoría en virtud de 
un contrato de mandato, en cuyo caso la documentación 
original deberá permanecer con el Consultor y remitirse al 
Contratante o (según corresponda) al KfW de inmediato 
cuando así lo solicite el Contratante. 

1.42  
LIMITACIONES 

(a) La remuneración del Consultor (incluidos, a fin de evitar dudas, 
los demás costes, en caso de haberlos), no será superior al 
Valor del contrato que se establece en el Pliego de 
Condiciones Particulares.  

(b) Si en caso de remuneración por tiempo (a) la remuneración 
pagadera al Consultor en virtud del presente Contrato de 
consultoría se ha acumulado hasta un importe equivalente al 
70 % del Valor del contrato y (b) según el criterio razonable 
del Consultor, la fecha final del Plazo de finalización 
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares se 
pospone y, por lo tanto, se va a superar el Valor del contrato, 
el Consultor deberá informar al Contratante de inmediato al 
respecto por escrito con (i) un calendario actualizado, (ii) la 
previsión de costes adicionales, en virtud de las condiciones 
acordadas en el Pliego de Condiciones Particulares y (iii) una 
justificación de que la demora no se debe al Consultor. El 
Contratante, según su criterio en exclusiva y tras mediar la 
confirmación escrita de ausencia de objeciones por parte del 
KfW, podrá acordar por escrito un aumento del Valor del 
contrato. 

(c) Cuando los pagos globales al Consultor en virtud del presente 
Contrato de consultoría hayan alcanzado un importe 
equivalente al 70 % del Valor del contrato, los pagos solo se 
realizarán siempre y cuando se den las condiciones de que (i) 
el Consultor haya aportado pruebas de los Servicios 
prestados de inmediato y de conformidad con el Párrafo 3.4 
[Presentación de informes e información], las cuales resulten 
satisfactorias para el Contratante, además de la factura, y (ii) 
se haya obtenido una confirmación por escrito de ausencia de 
objeciones del KfW. A fin de evitar dudas, el Contratante 
tendrá el derecho de (i) suspender los pagos o rechazar 
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facturas en cualquier momento si el Consultor no cumple sus 
obligaciones en virtud del presente Contrato de consultoría y 
(ii) solicitar pruebas de los Servicios en cualquier momento. El 
Contratante también tendrá derecho de suspender cualquier 
pago intermedio a tanto alzado en cualquier momento si se 
producen divergencias considerables con respecto al 
calendario. En caso de una suspensión de los pagos 
intermedios, el Contratante deberá proceder de acuerdo con 
el Párrafo 5.7 [Reclamación de facturas]. 

1.43  
FACTURACIÓN 

 

(a) Los pagos se realizan contra factura. Las facturas originales 
deben especificar (i) el período durante el que se han 
desempeñado los Servicios subyacentes a la misma y (ii) los 
datos bancarios correctos, y deberán dirigirse al Contratante. 

En caso de formalizarse el presente Contrato de consultoría 
en virtud de un contrato de mandato, las facturas del Consultor 
(excepto la factura final) deberán dirigirse al Contratante «A/A 
KfW». Con la excepción de la factura final, el Consultor enviará 
todas las facturas originales al KfW y una copia de cada factura 
directamente al Contratante. El original de la factura final 
deberá enviarse al Contratante, y al KfW se le remitirá una 
copia de la misma.  

(b) Con cada factura, el Consultor declara de forma implícita que 
el desempeño y los costes facturados han tenido lugar 
realmente, así como que las listas que acompañan a las 
respectivas facturas son verídicas y están completas.  

1.44 
PLAZO DE PAGO 

(a) A excepción del anticipo y salvo disposiciones contrarias en el 
Pliego de Condiciones Particulares, el plazo de pago será de 
60 días a partir de la presentación de una factura comprobable 
al Contratante por parte del Consultor. 

(b) Si el Contratante no paga en el plazo definido en el 
Párrafo 5.6(a) [Plazo de pago] y no formula en dicho plazo 
ninguna reclamación justificada a los efectos del Párrafo 5.7 
[Reclamación de facturas], el Contratante abonará al 
Consultor una indemnización con el tipo acordado en el Pliego 
de Condiciones Particulares. Dicho tipo se calculará 
diariamente a partir de la fecha de vencimiento del importe 
correspondiente en la moneda acordada para tal fin en el 
Pliego de Condiciones Particulares. El Consultor no tendrá 
ningún otro derecho ni podrá reclamar de otro modo con 
motivo de demora por parte del Contratante. 

1.45  
RECLAMACIÓN DE 
FACTURAS 

Si el Contratante formula una reclamación en relación con una factura del 
Consultor (o cualquier aspecto o parte de la misma), el Contratante le 
comunicará su intención de retener el pago correspondiente y expondrá 
los motivos. Siempre y cuando formule solamente una reclamación 
parcial en relación con la factura, el Contratante deberá abonar el importe 
facturado en el plazo indicado en el Párrafo 5.6 [Plazo de pago]. 

1.46  
AUDITORÍA 

 

Para los Servicios (o partes de los mismos) que no sean remunerados a 
tanto alzado, el Consultor deberá llevar registros actuales con el detalle 
habitual del sector de los que se desprendan de manera clara y 
sistemática los Servicios prestados, así como el tiempo invertido y los 
costes. El Consultor permitirá que el Contratante y el KfW (así como sus 
respectivos asesores y auditores) auditen dichos registros en cualquier 
momento y que hagan copias de los mismos. 
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1.47  
REAJUSTES DE 
PRECIOS 

(a) Los reajustes de precios, en caso de haberlos, se acordarán 
en el Pliego de Condiciones Particulares. 

(b) En caso de aumentar el Valor del contrato, los reajustes de 
precios del importe por el cual haya aumentado el Valor del 
contrato se calcularán según el precio unitario original. 

 

Responsabilidad 

1.48  
RESPONSABILIDAD 
GENERAL DEL 
CONSULTOR 

 

El Consultor responderá frente al Contratante de cualquier 
vulneración de sus obligaciones contractuales, incluidas, a título 
enunciativo, pero no limitativo, las obligaciones del Artículo 3 [El 
Consultor]. La responsabilidad del Consultor se limitará al Valor del 
contrato. La limitación anterior no se aplicará en caso de dolo o 
negligencia grave. 

1.49  
RESPONSABILIDAD DE 
LOS 
SUBCONTRATISTAS 

Para evitar dudas, el Consultor asumirá también la responsabilidad 
por los Servicios prestados por un subcontratista en virtud del 
Párrafo 1.8 [Cesiones y subcontrataciones]. 

1.50  
PERÍODO DE 
RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad del Consultor cesará, según la legislación por la 
que se rija el Contrato de consultoría, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, a menos que se 
acuerde un momento distinto en el Pliego de Condiciones 
Particulares.  

1.51  
RESPONSABILIDAD POR 
DAÑOS INDIRECTOS 

No existe responsabilidad por daños indirectos. 

1.52  
RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATANTE 

 

El Contratante será responsable de cualquier vulneración de sus 
obligaciones contractuales, incluidas, a título enunciativo, pero no 
limitativo, las obligaciones del Párrafo 2 [El Contratante]. 

 

 

Seguros y garantías de responsabilidad e indemnización por daños y 
perjuicios 

 

1.53  
SEGUROS DE 
RESPONSABILIDAD E 
INDEMNIZACIÓN POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.53.1 Durante todo el período de duración del Contrato de 
consultoría, el Consultor deberá contratar y mantener los 
seguros adecuados según las condiciones especificadas en el 
Pliego de Condiciones Particulares, entre los que se incluyen, 
a título enunciativo, pero no limitativo, los siguientes: 

(a) seguro de responsabilidad profesional; 

(b) seguro de responsabilidad civil; 

(c) seguro de equipos contra pérdida o daños físicos 
causados en los equipos y aparatos adquiridos, 
utilizados, facilitados o financiados por el Contratante 
en el marco del presente Contrato de consultoría; y 

(d) seguro de responsabilidad civil y contra todo riesgo 
para los vehículos adquiridos en el marco del presente 
Contrato de consultoría, incluido un seguro marítimo 
de cascos. 
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1.53.2 Los gastos derivados de los seguros mencionados en el 
Párrafo 7.1.1 [Seguros de responsabilidad e indemnización 
por daños y perjuicios] se considerarán totalmente satisfechos 
con la Remuneración acordada y no se cobrarán por 
separado. 

1.53.3 El Contratante deberá contratar los seguros con el alcance 
acordado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

1.54  
GARANTÍAS 

Todas las garantías deberán ser conformes con los modelos 
establecidos en el Anexo 10 [Formulario de garantía de pago 
anticipado] y deberán constituirse siempre como garantías bancarias 
y extenderse a nombre del Contratante, quien será el beneficiario de 
las mismas. Las garantías deben ser aceptables para el Contratante 
y el KfW. El Contratante recibirá el original de la garantía. Al KfW se 
le remitirá una copia de la garantía junto con una confirmación de que 
el original ha sido enviado al Contratante. 
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Conflictos y Arbitrajes 

 

1.55  
SOLUCIÓN AMISTOSA 
DE CONFLICTOS 

 

En caso de que surja un conflicto en relación con el presente Contrato 
de consultoría, en el plazo de 21 días a partir de la fecha en que una 
Parte haya remitido a la otra Parte una petición escrita al respecto, las 
Partes se esforzarán de buena fe para resolver el conflicto de manera 
amistosa. 

1.56  
MEDIACIÓN 

1.56.1 En caso de que las Partes no llegasen a un acuerdo amistoso 
en el plazo de 3 meses tras la petición escrita en virtud del 
Párrafo 8.1 [Solución amistosa de conflictos], las Partes, antes 
de iniciar un procedimiento de arbitraje y siempre que estén de 
acuerdo al respecto, podrán intentar resolver el conflicto 
mediante un procedimiento de mediación según lo contemplado 
en el Pliego de Condiciones Particulares. Sin perjuicio de lo 
anterior, las Partes pueden acordar que la mediación comience 
de inmediato. En caso de que las Partes no llegasen de otra 
forma a un acuerdo en el plazo de 14 días, cada Parte podrá 
exigir que el mediador sea designado por la institución 
mencionada en el Pliego de Condiciones Particulares. 

1.56.2 La mediación comenzará a más tardar 21 días tras el 
nombramiento del mediador. La mediación se llevará a cabo 
conforme al procedimiento elegido por el mediador designado. 

1.56.3 Todas las negociaciones y conversaciones que se mantengan 
durante el transcurso de la mediación se tratarán de forma 
confidencial. 

1.56.4 Siempre que las Partes acepten las recomendaciones del 
mediador o lleguen de otro modo a un acuerdo sobre la solución 
del conflicto, se deberá redactar una acta sobre el acuerdo 
correspondiente que deberán firmar los representantes de las 
Partes. 

1.56.5 Si el conflicto no se resuelve en el plazo de 3 meses a partir del 
nombramiento del mediador, será sometido a un procedimiento 
de arbitraje con arreglo a lo dispuesto en el Párrafo 8.3 
[Procedimiento de arbitraje]. 

1.57  
PROCEDIMIENTO DE 
ARBITRAJE 

En caso de que las Partes no llegasen a un acuerdo amistoso con 
arreglo al Párrafo 8.1 [Solución amistosa de conflictos] o mediante un 
procedimiento de mediación con arreglo al Párrafo 8.2 [Mediación], el 
conflicto —salvo disposición en contrario en el Pliego de Condiciones 
Particulares— será resuelto de manera definitiva de conformidad con 
el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional, sita en París, por uno o varios árbitros nombrados 
conforme a dicho Reglamento. El lugar de arbitraje y el idioma del 
procedimiento de arbitraje se especificarán en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
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Pliego de Condiciones Particulares 

 
CONTRATO BORRADOR DE LA “CONSULTORÍA PARA LOS  ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DE LAS CICLOVÍAS PARA EL PROYECTO DE CENTRO HISTORICO BAJO EN 
EMISIONES DE LA CIUDAD DE CUENCA” ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA Y (nombre del adjudicatario). 

 
COMPARECIENTES 
 
En la ciudad de Cuenca, a los… días del mes de… de…, comparecen a la celebración del presente 
contrato, por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, 
representado por el Mgst. Pablo Andrés Carvallo Corral, Director General de Movilidad, delegado de la 
Máxima Autoridad, conforme consta en la resolución de delegación No. SG-113-2024, de fecha 06 de 
agosto de 2024 a quien se le denominará “CONTRATANTE”; y por otra (nombre del adjudicatario), a 
quien se le denominará “CONSULTOR”.  
 
Los comparecientes, en forma libre y voluntaria, plenamente capaces ante la Ley, por los derechos que 
representan, convienen en celebrar el presente contrato y se obligan al tenor de las siguientes 
Cláusulas: 
 
Cláusula Primera.-Definiciones 
 
Las palabras y expresiones empleadas en el presente Contrato de consultoría (según se define más 
abajo) tendrán los siguientes significados. 

1.1 Plazo de finalización: Es el plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la finalización 

de los Servicios. 

1.2 Proyecto: Consultoría Para el Estudio de Pre Factibilidad, Factibilidad y Diseños Definitivos Para la 
Electrificación de las Principales Rutas que Conforman la Red de Transporte Público Intracantonal 
Urbano de la Ciudad de Cuenca a Través de E-Buses; junto con los documentos de licitación. 

1.3 Fecha de inicio:(insertar fecha) de la entrada en vigor del presente Contrato de consultoría. 

1.4  País: Ecuador. 

1.5 Fuerza Mayor: Un acontecimiento de Fuerza Mayor, implica un evento causado por el hombre, que 
es inevitable;  mientras el caso fortuito se le entenderá como un hecho atribuible a la naturaleza que es 
impredecible. 
 
En ambos caso se entenderá que es un incidente que está más allá del control razonable y que no 
implica el error o negligencia de la parte que lo alega, pues no se podía prevenir o prever desde un 
punto de vista razonable, incluidos, sin que esto limite la generalidad de lo anterior: guerra (declarada 
o por declarar), insurrección, actos de terrorismo (excepto los actos de terrorismo perpetrados por los 
propios empleados, representantes o CONSULTOR de una Parte), desastres naturales (terremotos, 
rayos, incendios no imputables, pandemias; siempre que justificadamente sean imposibles de resistir), 
las leyes o decretos del Gobiernos o de los Organismos gubernamentales (incluidos los organismos 
legislativos y las autoridades locales y portuarias), boicoteos, huelgas o demás provenientes de  un 
evento ineludible, de gravedad tal que no permita la continuidad de  las actividades de manera 
comprobable. 

1.6 Derechos transmisibles: la transmisión engloba el derecho de adaptar los derechos transferidos 
por el CONTRATSITA. 
 
1.7 Acto contrario a las buenas prácticas: Práctica coercitiva, Práctica colusoria, Práctica corrupta, 
Práctica fraudulenta y obstructivas Práctica obstructiva de acuerdo al significado dado en los Pliegos 
de disposiciones generales. 
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Cláusula Segunda.- Comunicación e idioma 
 
2.1 El idioma para comunicaciones, instrucciones, informes notificaciones y demás será el español. 

2.2 Las comunicaciones entre el administrador del contrato y el CONSULTOR se harán a través de 
documentos escritos o por medios electrónicos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia 
del documento; para lo cual el CONSULTOR deberá indicar un correo electrónico valido, para ser 
notificado. 
 
Cláusula Tercera.- DOMICILIO  
 
 Para todos los efectos de este contrato, las PARTES convienen en señalar su domicilio en la ciudad 
de Cuenca. 
 
 Cláusula  Cuarta.- Notificaciones: 

Para efectos de comunicación o notificaciones, las PARTES señalan como su dirección las siguientes: 
 
4.1 EL CONTRATANTE 

Razón Social: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca 
RUC: 0160000270001 
Dirección: Calle Mariscal Sucre entre Benigno Malo y Luis Cordero. Edificio Municipal 
Código postal: 010101 
Correo electrónico: cbernal@cuenca.gob.ec 
Teléfono: 4134900 
 

4.2 EL CONSULTOR:          

Razón Social:                      [●] 
RUC:   [●] 
Dirección:   [●] 
Código postal:  [●] 
Correo electrónico:  [●] 
Teléfono:   [●]   
 

Cláusula Quinta.- Legislación aplicable 

5.1 El contrato se regirá bajo lo descrito en el presente instrumento, sus anexos, las Directrices para la 
Contratación de Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, Plantas Industriales y Servicios de No-
Consultoría en el Marco de la Cooperación Financiera con Países Socios, así como el Pliego de 
condiciones Particulares y Condiciones Generales dadas por el Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW) 
y en lo no previsto de conformidad con la normativa ecuatoriana aplicable al contrato. El orden de 
prevalencia será el descrito. 
 
5.2 En este sentido el CONSULTOR declara que conoce  las directrices estándar del KFW, así como 

la normativa vigente en el Ecuador y expresa su sometimiento. 

Cláusula Sexta.- Copyright y derechos de uso 

6.1 El CONSULTOR cederá al Contratante todos los derechos transmisibles sobre los servicios 
prestados en virtud de lo establecido en el presente Contrato de consultoría en el momento de su 
creación. El CONSULTOR concederá al Contratante de manera irrevocable un derecho de uso 
ilimitado, no sujeto a limitación local o temporal y transmisible sobre los servicios prestados.  
 
6.2  El CONSULTOR deberá garantizar que no existan derechos de terceros o que estos no se ejerzan 
de manera que impida la transferencia de los derechos anteriormente mencionados o el ejercicio de 
dichos derechos. 
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6.3 El CONSULTOR propinara al CONTRATANTE y de ser el caso al Kreditanstalt Für Wiederaufbau 
(KfW), el derecho a utilizar, compartir, publicar, duplicar y citar sin costo alguno los resultados del 
proyecto, incluidos informes y documentos relativos a este, de conformidad con la legislación que esté 
vigente en el Ecuador que trate sobre la protección de datos personales en el país. 
 
6.4 El CONSULTOR otorga al Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KfW)  el derecho a publicar con 
periodicidad anual en su sitio web el título del Contrato, índole y propósito del contrato, nombre y 
ubicación de la Parte Contratada y cuantía del Contrato, siempre respetando la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales,  Ley de Protección de Datos Personales, Reglamento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales, y demás normativa vigente  en el Ecuador relacionada a 
la protección de datos al momento de la suscripción del presente contrato. 
 
6.5 El CONSULTOR estará obligado y obligará a sus empleados, agentes y representantes a guardar 
el secreto de todos los documentos facilitados por el Contratante, así como de la información 
intercambiada y de los conocimientos adquiridos que tengan por objeto el presente Contrato de 
consultoría y su ejecución, incluso si no se han definido expresamente como confidenciales dichos 
documentos, información o conocimientos.  
 
6.6 Esta obligación de confidencialidad para el CONSULTOR y sus empleados se mantendrá efectiva 
durante un período de 24 meses desde la suscripción del Contrato de consultoría. 
 
Cláusula Séptima.- Reembolsos 

No aplica los rembolsos. 

Cláusula Octava.- Decisiones y cooperación  

Las decisiones, el criterio y los actos cooperativos del Contratante deberán adoptarse, ejercerse o 
realizarse a más tardar 15 días término desde el momento en que el Contratante recibiese la solicitud 
escrita correspondiente de parte del Consultor. 
 
Cláusula Novena.- Impuestos 
 
El CONSULTOR está sujeto al pago del  Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Retención de impuestos, 
conforme la normativa ecuatoriana vigente. 
 
Cláusula  Decima.- Interlocutor del Contratante   
 
10.1 El CONTRATANTE designa al Magister Carlos Andrés Bernal Cedillo, con C.I 0104329891, 
Servidor Municipal de la Dirección de Gestión de Movilidad,  en calidad de administrador del contrato, 
quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del contrato y sus anexos respectivos, 
y velará por el cabal cumplimiento del mismo, según lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
 
10.2 El CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al 
CONSULTOR la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. 
 
Datos de contacto [●]. 
 
Cláusula  Onceava.- Alcance  
 
11.1 En cumplimiento del objeto del presente contrato, la consultora se compromete a prestar a la 
entidad contratante todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos del estudio y en 
general todo lo que se establece en los TdR – Términos de Referencia. 
 
 
Cláusula Duodécima.- Presentación de informes e información   
 
12.1 Los Productos a entregar serán los establecidos en los Términos de Referencia del presente 
contrato.  



113  Sección VIII – Proyecto de contrato 

113 

Cláusula Décimo Tercera.- Documentos del Contrato 
 
13.1  Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
 

a) Las Directrices para la Contratación de Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, 
Plantas Industriales y Servicios de No-Consultoría en el Marco de la Cooperación 
Financiera con Países Socios dadas por el Kreditanstalt Für Wiederaufbau. 

b) El Pliego de condiciones Particulares y Condiciones Generales dadas por el 
Kreditanstalt Für Wiederaufbau. 

c) Oficio Nro. DF-PR-1056-2024, de fecha 06 de agosto de 2024, que acredita la 
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

d) La oferta presentada por el CONSULTOR, con todos sus documentos que la 
conforman. 

e) Los términos de referencia y sus anexos respectivos. 
f) Las garantías presentadas por el CONSULTOR.  
g) La resolución de adjudicación. 
h) Declaración de Compromiso debidamente firmada por el CONSULTOR. 

 
Cláusula Décimo Cuarta.- El interlocutor del Consultor  
 
El interlocutor del CONSULTOR será [●]. 
Datos de contacto [●] 
El suplente será [●] 
Datos de contacto [●] 
 
14.1 Interlocutor del CONSULTOR para casos de emergencia y crisis  
El interlocutor del CONSULTOR para casos de emergencia y crisis será [●]. 
Datos de contacto [●] 
El suplente será [●] 
Datos de contacto [●] 
 
CLÁUSULA Décimo Quinta.-  Precio del Contrato 
 
 El valor del presente contrato, que el CONTRATANTE pagará al CONSULTOR, es el de DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON /100 ($), sin IVA, de conformidad con la oferta 
presentada por el CONSULTOR y aceptado por el CONTRATANTE. 
 
Cláusula Décimo Sexta.- Forma de pago 
 
 Los pagos se efectuarán en dólares de los Estados Unidos de América.  
 
16.1 El CONSULTOR es responsable por la correcta información de la cuenta bancaria 
internacional/nacional, de forma que cualquier error en ella, o la falta de la misma para que el pago 
pueda realizarse y efectivizarse será de su entera responsabilidad. 
 
16.2 El CONSULTOR asumirá los costos de transferencia internacional y el impuesto a la salida de 
divisas y cualquier otro impuesto o tasa relacionados a dichas operaciones. 

Cláusula Décimo Séptima.- Condiciones de pago 

17.1 Se entregará un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato mismo que será amortizado con 
el descuento del 20% en el monto de cada uno de los pagos. 

17.2 La forma de pago se realizará contra factura y suscripción del acta de entrega recepción parcial o 
definitiva según sea el caso, la misma que será suscrita por el contratista, administrador de contrato y 
el supervisor contratado para el presente proyecto, así como con el respectivo informe de aprobación 
del Administrador, de la siguiente manera:  
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 El Primer pago, esto es 40% del monto total del contrato corresponderá a la aprobación de la 

etapa de Prefactibilidad. Se realizará contra factura, informe de aprobación del Administrador 

y suscripción del acta de entrega recepción parcial.  

 El segundo pago, esto es 30% del monto total del contrato corresponderá a la aprobación de 

la etapa de Factibilidad. Se realizará contra factura, informe de aprobación del Administrador 

y suscripción del acta de entrega recepción parcial.  

 El tercer pago, esto es 20% del monto total del contrato corresponderá a la aprobación de la 

etapa de Diseños Definitivos. Se realizará contra factura, informe de aprobación del 

Administrador y suscripción del acta de entrega recepción parcial.  

 El cuarto pago, esto es 10% del monto total del contrato corresponderá al informe final del 

cumplimiento del objeto del contrato. Se realizará contra factura y suscripción del acta de 

entrega recepción definitiva.  

 
17.3 Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto 
del CONTRATANTE relacionados con la partida presupuestaria No. 7.3.33.3.06.05.01 - Estudio y 
Diseño de Proyectos.  
 

 
Cláusula Décimo Octava.- Facturación 
 
El pago del anticipo se realizará mediante transferencia bancaria nacional/internacional, a la siguiente 
cuenta del CONSULTOR:  
 
Ruc:  
Las coordenadas para recibir USD son las siguientes:   
 

- Código Swift:  

- Banco Intermediario:  

- Código Swift Intermediario:  

- Cuenta Intermediario:  

- Moneda: USD  

- Nombre Beneficiario:  

- Cuenta Beneficiario:  
 
Cláusula Décimo Novena.- Reajuste de precios 

La presente contratación no contempla reajustes de precios. 
 
Cláusula Vigésima.- Período de responsabilidad 
 
La responsabilidad del CONSULTOR terminará 5 años después de la recepción definitiva de la 
consultoría, acorde lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Cláusula Vigésima Primera.- Seguros 
 
El CONSULTOR declara en forma expresa disponer de seguro empresarial al cual pertenece, u otro 
seguro equivalente, a través del cual se incluye la cobertura sobre responsabilidad profesional, 
personal, y que los pagos a efectuar por el asegurador deberán realizarse en la misma moneda del 
contrato.  
 
Cláusula Vigésima Segunda.- Conflictos y Arbitrajes 
 
22.1 Si se suscitaren controversias entre las PARTES como resultado de este Contrato y su ejecución, 
éstas renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria sea esta… o ecuatoriana, sometiéndose a los 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación de la 
República del Ecuador y al reglamento de funcionamiento del Centro de Arbitraje y Mediación de las 
Cámaras de la Producción del Azuay precautelando que las controversias sean resueltas de forma 
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amistosa entre las mismas, agotando todos los esfuerzos en el sentido de llegar a un arreglo por medio 
del diálogo directo.  
 
22.2 Mediación  
 
Si desde que se generó la controversia, las PARTES no llegan a un acuerdo en el plazo de 3 meses, 
las PARTES deberán intentar resolver el conflicto mediante un procedimiento de mediación, pudiendo 
acordar que la mediación comience de inmediato.  
 
La mediación comenzará en el plazo de veintiún (21) días a partir de la fecha en que una Parte haya 
remitido a la otra Parte una petición escrita al respecto.  
 
Todas las negociaciones y conversaciones que se mantengan durante el transcurso de la mediación 
se tratarán de forma confidencial. 
 
Siempre que las PARTES acepten las recomendaciones del mediador o lleguen de otro modo a un 
acuerdo sobre la solución del conflicto, se deberá redactar un acta sobre el acuerdo correspondiente 
que deberán firmar los representantes de las PARTES. 
 
22.3 Procedimiento de Arbitraje 
 
Si el conflicto no se resuelve en el plazo de 3 meses a partir del inicio de la mediación, las PARTES de 
someterán a un procedimiento de arbitraje. 
 

a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las PARTES someterán la controversia a 

mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.  

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las PARTES 

se someten a arbitraje en derecho administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación 

de las Cámaras de la Producción del Azuay. El Tribunal estará conformado por tres 

árbitros principales y un alterno, y serán seleccionados de la siguiente forma: cada una 

de las PARTES, en el término de cinco días contados desde la citación de la demanda 

arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y 

mediación, y los dos árbitros elegidos, en el mismo término de cinco días escogerán al 

tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al árbitro alterno. El tercer árbitro y el árbitro 

alterno serán seleccionados de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y 

mediación, y el término para su designación se contará a partir de la fecha en que los 

árbitros nombrados por las PARTES hayan manifestado por escrito su aceptación de 

desempeñar el cargo. En el evento en que alguna de las PARTES, o los árbitros 

designados por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro 

del término previsto, éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las 

PARTES, conforme lo establece el inciso quinto del artículo 16 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación.  

c) Las PARTES autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas 

cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la 

ejecución de tales medidas; el Tribunal solicitará el auxilio de funcionarios públicos, 

judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez 

ordinario alguno.  

d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por consiguiente 

sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la 

jurisprudencia y a la doctrina.  

e) Las PARTES se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.  

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos por la 

parte condenada según el laudo arbitral.  

g) El lugar del arbitraje será en la ciudad de Cuenca, en las instalaciones del Centro de 

Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción del Azuay. 
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CLÁUSULA Vigésima tercera.- Prórrogas de plazo  
 
23.1 El CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:  
 

a) Cuando el CONSULTOR así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de 
la solicitud, dentro del plazo de veintiún (21) días siguientes a la fecha de producido el 
hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
y sea aceptado como tal por la máxima autoridad del CONTRATANTE o su delegado, 
previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de 
fuerza mayor o caso fortuito, el CONSULTOR está obligado a continuar con la 
ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del 
administrador del contrato para reanudarlo.  

 
b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por el CONTRATANTE u 

ordenadas por él y que no se deban a causas imputables al CONSULTOR.  
 

c) Si el CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución 
del trabajo.  

 
23.2 En casos de prórroga de plazo, las PARTES elaborarán un nuevo cronograma; que suscrito por 
ellas sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso 
se requerirá la autorización de la máxima autoridad del CONTRATANTE o su delegado, previo informe 
favorable del administrador del contrato. 
 
23.3 El procedimiento a seguir para otorgar una prórroga del plazo contractual será el siguiente:  
 
1. El CONSULTOR solicitará por escrito y de manera motivada la petición de prórroga de plazo. Toda 
petición de prórroga de plazo será dirigida al administrador del contrato.  
 
2. El administrador del contrato tiene la obligación de verificar los hechos alegados por el CONSULTOR 
y el nexo causal entre estos y su afectación al cumplimiento del plazo contractual.  
 
3. En caso de ser ciertos los hechos que motivan la petición, el administrador del contrato autorizará la 
prórroga de plazo, siempre que no se afecte el plazo total estipulado en la Cláusula del contrato, en 
caso de afectar el plazo total del contrato, emitirá informe favorable y se requerirá de autorización por 
parte de la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución motivada.  
 
23.4 La prórroga de plazo se concederá por un tiempo igual al período que dure la circunstancia que 
motivó la petición; en todo caso, el CONSULTOR tiene la obligación en coadyuvar a que se superen 
tales circunstancias, si es que las mismas están a su alcance, o de buscar alternativas para retomar 
cuanto antes la ejecución del contrato, temas que serán coordinados con el administrador del contrato. 
La prórroga podrá emitirse con efecto retroactivo de conformidad con el artículo 102 del Código 
Orgánico Administrativo.  
 
En caso de no lograrse demostrar que por circunstancias ajenas a la voluntad del CONTRATATISTA, 
o que estas no tengan un nivel de afectación directa al objeto de contratación, o que se demuestre que 
existen medios alternativos para el cumplimiento del objeto del contrato en el plazo convenido, o que 
la petición hubiere sido presentada fuera del plazo de veintiún (21) días contados a partir de los hechos 
que motivan la petición, el administrador del contrato o la máxima autoridad del CONTRATANTE o su 
delegado, rechazarán la prórroga de plazo de manera motivada.  
 
23.5 En ningún caso se otorgará una prórroga del plazo contractual con la finalidad de ampliar, modificar 
o complementar el objeto de la contratación. 
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Cláusula Vigésima Cuarta.- Fuerza mayor o caso fortuito  
 
 

a) En el caso de fuerza mayor o caso fortuito, la parte afectada notificará a la otra, dentro del plazo 
de veintiún (21) días calendario subsiguiente de ocurrido el hecho, y explicará los efectos 
causados por el evento en el cumplimiento del contrato, para el efecto deberá presentar la 
documentación correspondiente.  

 
b) La calificación de la causa de fuerza mayor o caso fortuito alegado por el CONSULTOR, la 

realizará el Administrador del contrato, en un plazo de cinco (5) días de recibida la petición, 
previo informe jurídico emitido por parte del CONTRATANTE.  

 
c) Las PARTES están exentas de cualquier responsabilidad o multa por incumpliendo de 

obligaciones bajo este acuerdo con respecto a la falta de cumplimiento a causa de una 
ocurrencia de fuerza mayor y mientras el periodo de fuerza mayor siga ocurriendo.  

 
d) No se reconocerá por parte del CONTRATANTE ningún costo adicional por causas de fuerza 

mayor o caso fortuito. Solamente se reconocerá la prórroga de plazo autorizada y que no será 
causal de pagos adicionales. 

 
e) En caso de que el CONSULTOR no hubiera notificado dentro del plazo de veintiún (21) días 

subsiguientes al acaecimiento de un hecho considerado como fortuito o fuerza mayor, se 
entenderá como no ocurrido y por tanto, no se le concederá al CONSULTOR, ampliación de 
plazo por dicho concepto y se le aplicará las multas que correspondan. 

 
Cláusula Vigésima Quinta.- Garantías 
 
25.1 El CONSULTOR rendirá las siguientes garantías: 
 

a) Garantía de pago anticipado: El CONSULTOR entregará al CONTRATANTE una (1) garantía 
de pago anticipado por el monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo a 
entregársele. La garantía será bancaria incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, y 
deberá ser emitida por un banco legalmente autorizado para operar en el Ecuador, el cual, de 
ser necesario, podrá hacerlo como banco corresponsal de un banco extranjero. Esta garantía 
deberá permanecer vigente hasta la amortización total del anticipo.   

 
El monto de la garantía de pago anticipado se reducirá en la misma proporción en que se 
devengue el valor del anticipo en virtud de las entregas de productos, hasta su amortización 
total.  
 
La garantía de pago anticipado será devuelta una vez que se haya amortizado la totalidad de 
valores por este concepto. 

 
b) Garantía de cumplimiento: El CONSULTOR entregará al CONTRATANTE una (1) garantía 

de cumplimiento del contrato, por el monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato. La garantía será bancaria, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, y deberá 
ser emitida por un banco legalmente autorizado para operar en el Ecuador, el cual, de ser 
necesario, podrá hacerlo como banco corresponsal de un banco extranjero. Esta garantía 
permanecerá vigente hasta la suscripción del acta de Entrega Recepción Definitiva. 

 
25.2   Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por el 
CONTRATANTE en los siguientes casos:  
 
La de pago anticipado:  
 
 a. Si el CONSULTOR no la renovare cinco días antes de su vencimiento, en caso de que haya 
necesidad de renovación. 
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 b. En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONSULTOR no pague al 
CONTRATANTE el saldo no amortizado del anticipo, después de diez días hábiles de notificado con la 
liquidación del contrato.  

 c. Si el CONSULTOR destinase el anticipo contractual, total o parcialmente, a fines distintos o 
ajenos el objeto del presente contrato.  
 
La de cumplimiento del contrato:  
 
 a. Cuando el CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por 
causas imputables al CONSULTOR según el presente contrato.  
 
 b. En caso de que el CONSULTOR no cancelare las multas en el plazo acordado, El 
CONTRATANTE podrá solicitar la ejecución de la garantía exclusivamente por el saldo adeudado por 
multa.  
  
 c. En razón que el CONTRATANTE  no subsane defectos que le sean atribuibles, al cabo del 
plazo que se le determine. 
 
Cláusula Vigésima Sexta.- Multas 
 
26.1 En caso de existir observaciones en los productos esperados en cada componente de la 
consultoría, el CONSULTOR dispondrá de un plazo de veintiún (21) días para corregir los mismos y 
hacer la entrega correspondiente al administrador del contrato mediante oficio (debiendo recalcar que 
los días empleados para las correcciones, no modificarán el plazo contractual mediante ampliación 
alguna). En caso de que el CONSULTOR no entregue o se encuentren incompletos los informes y/o 
correcciones descritas anteriormente dentro del plazo establecido, incurrirá con las multas semanales 
respectivas del 0.5 % del valor total del contrato. 
 
Una vez que los productos o informes a entregar al final de cada componente, se encuentren a entera 
satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, el Administrador 
del Contrato realizará el trámite correspondiente para proceder con el pago respectivo. 
 
26.2 En cualquier caso, que El CONSULTOR incurra en las causales para la determinación de una 
multa, la entidad CONTRATANTE deberá seguir obligatoriamente el siguiente procedimiento:  
 

1. El administrador del contrato de manera justificada a través de un informe motivado 
determinará los incumplimientos y los valores de las multas a las que hubiere lugar. Este informe se 
suscribirá dentro del término de siete (7) días contados a partir del hecho que motiva el incumplimiento.  
 
2. Este informe será puesto en conocimiento del CONSULTOR, en el término máximo de tres (3) 

días de su suscripción, a efectos de respetar el debido proceso. El CONSULTOR tiene el término de 
cinco (5) días para ejercer su derecho a la defensa, con su respuesta o en ausencia de ella, el 
administrador del contrato impondrá las multas a las que hubiere lugar de manera justificada y 
razonada, mediante acto administrativo que será notificado al CONSULTOR dentro del término 
máximo de tres (3) días de emitido.  
 
3. El CONSULTOR podrá apelar el acto administrativo ante la máxima autoridad del 

CONTRATANTE en el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación de la imposición de 
la multa por parte del administrador del contrato; y el CONTRATANTE resolverá la apelación en un 
término no mayor a veinte (20) días. 
  
4. Notificada la multa por parte del administrador del contrato o resuelta la apelación en caso de 

haberse presentado, el valor de la misma será cancelado por el CONSULTOR en el término máximo 
de veinte (20) días, caso contrario se le descontará de los pagos respectivos a cada producto.  
 
5. En caso de que el CONSULTOR no esté de acuerdo con la imposición de la multa, deberá 

proceder con una disputa según la Cláusula Vigésima Segunda.  
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6. El valor total de las multas impuestas al CONSULTOR tendrá como límite el 8% del valor total 
del contrato, y excediendo de este monto, se podrá proceder con la terminación unilateral del contrato. 
 

CLÁUSULA Vigésima Séptima.-  Plazo de pago 
 
27.1 Cualquier pago que se deba al CONSULTOR se regirá a la Cláusula Decima Séptima, para la 
tramitación de pagos establecida en el contrato. 
 
27.2 En ningún caso los pagos excederán el término máximo de treinta (30) días para efectuarse. 
 
27.3 Una vez efectuada la recepción, si es que no se ha realizado el desembolso en treinta (30) días 
posteriores a la solicitud de pago, o si es que se ha incumplido con lo previsto en la Cláusula Decima 
Séptima de tramitación de pagos, se presumirá la retención indebida de pago, y dará derecho a que el 
CONSULTOR demande, bajo su decisión, el pago de intereses legales y los daños y perjuicios que 
justificare. 
 
27.4 Lo previsto en el inciso anterior no se aplicará para los casos en que la entidad contratante haya 
finalizado todos los trámites institucionales necesarios para el procesamiento del pago al beneficiario;  
siempre que el pago no se efectúe por problemas de liquidez o caída de ingresos de la caja fiscal. 
 
27.5 En la tramitación y control de los pagos se observará el principio pro-administrado e informalismo 
previsto en la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. 
 
Cláusula Vigésima Octava.- Terminación del contrato 
 
28.1 El presente Contrato terminará por las siguientes causas:  
 
a) Por cumplimiento del objeto del contrato;  
 
b) Por superar la multa del 8%, se podrá terminar el contrato. 
 
c) Por resolución de terminación unilateral del contrato y,  
 
d) Por mutuo acuerdo de las PARTES.  
 
 
28.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- El CONTRATANTE podrá declarar terminado 
anticipada y unilateralmente este contrato, se considerarán las siguientes causales: 
 
a) Si el CONSULTOR no notificare a el CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación 
de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación; 
 
b) Si el CONTRATANTE, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, 
transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de 
expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del 
CONSULTOR;  
 
c) Si el CONSULTOR incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de oferta -
Presentación y compromiso. 
 
d) En caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud 
en la información presentada por CONSULTOR, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del 
presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación 
unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará 
CONSULTOR incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. 
 
e) Por incumplimiento del CONSULTOR que impide el seguimiento de su ejecución. 
 
f) Por quiebra del CONTRATATISTA. 
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g) Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de participación de alguna de las 
siguientes personas:  
 

a. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil, o 
en las inhabilidades generales establecidas en la Ley;  

 
b. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa 

o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o 
tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o 
funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada;  

 
c. Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al 

momento de celebrar el contrato, lo estuvieren;  
 

d. Los consejeros provinciales, los concejales municipales y los vocales de las juntas 
parroquiales, en su respectiva jurisdicción;  

 
e. Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, que hubieren 

realizado los estudios, los diseños y los proyectos de ingeniería o arquitectura, que 
presenten algún tipo de vinculación respecto a los ejecutores de las obras; y, los que 
hubieren elaborado las especificaciones de los bienes a adquirirse; salvo que el 
contrato se refiera a fiscalización, supervisión, o actualización de los estudios, diseños 
o proyectos;  

 
f. Los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica de la 

entidad convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad;  

 
g. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa 

precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieren resultar 
favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades 
de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o 
sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan 
participación, aún en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados 
hubieren renunciado a sus funciones; y, 

h. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión o 
aprobación de los términos de referencia, relacionados con el contrato a celebrarse.  

i. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza.  
 

j. Cuando el CONSULTOR no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato, 
ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente comprobadas y aceptadas por el CONTRATANTE. 

 
h) Si la prestación de los Servicios fuera definitivamente imposible o si el acontecimiento de Fuerza 
mayor persistiese durante más de 90 días plazo, el Contrato de consultoría podrá ser resuelto por 
cualquiera de las PARTES del mismo. 
 
14.3.- Procedimiento de terminación unilateral.- Para el caso de terminación unilateral del contrato se 
seguirá el siguiente procedimiento: 
 
Antes de proceder a la terminación unilateral, el CONTRATANTE notificará al CONSULTOR, con la 
anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la 
notificación, se remitirán los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATANTE y del CONTRATATISTA. La notificación señalará específicamente el 
incumplimiento o mora en que ha incurrido el CONSULTOR de acuerdo al artículo anterior y le advertirá 
que de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato.  
 
Si el CONSULTOR no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término concedido, el 
CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la 
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máxima autoridad de la entidad CONTRATANTE, que se comunicará por escrito al CONSULTOR. La 
resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos 
administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de 
amparo de parte del CONSULTOR.  
 
En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el avance del servicio de la 
consultoría entregado y la liquidación financiera y contable del contrato; requiriéndose que dentro del 
término de diez días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de terminación 
unilateral, el CONSULTOR pague a la entidad CONTRATANTE los valores adeudados hasta la fecha 
de terminación del contrato, por el servicio realizado, La misma deberá ser notificada igualmente al 
banco que haya emitido las garantías.  
 
En el caso de que el CONSULTOR no pagare el valor requerido dentro del término indicado en el inciso 
anterior, la entidad CONTRATANTE pedirá por escrito al garante que, dentro del término de diez días 
contado a partir del requerimiento, ejecute las garantías otorgadas. En caso de que el CONSULTOR 
no esté de acuerdo con la terminación unilateral del Contrato, deberá proceder con una disputa según 
la Cláusula Décimo séptima.  
 
CLÁUSULA Vigésima Novena.- Política Antisoborno: 
 
El suscriptor del convenio se compromete a cumplir con la Política Anti-soborno del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, observando la ética en todo momento, evitando 
cualquier acto contrario a las buenas prácticas en la contratación pública del Ecuador. No ofrecerá 
incentivos ni gratificaciones de ninguna índole a los servidores y funcionarios del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Cuenca; quedando de acuerdo en que, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, ponga fin a nuestra relación contractual en caso de 
cometimiento de soborno, ya sea como persona natural o jurídica, en nombre de la empresa a la que 
representa o en beneficio de ésta. 
 
 
Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el 
presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 
 
 

(Cuenca, xx de  de 2025) 

 

 

 

   Mgst. Pablo Andrés Carvallo Corral 
DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD 
Resolución de delegación No. SG-113-2024 

 (Por el Consultor) 
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Lista de anexos del contrato  
 
[Nota: En caso de que uno o varios anexos no fuesen necesarios en el Contrato concreto, 
deberá mantenerse la numeración de los anexos con el fin de conservar las referencias 
correspondientes e insertarse como texto del anexo «No aplicable».] 
 

Anexo 

n.° 

Título 

1 Declaración de compromiso 

2 Actas de negociación (si procede) 

3 Términos de referencia junto con los documentos de la licitación 

4 Directrices para la contratación de servicios de consultoría, obras, 

bienes, plantas industriales y servicios de no-consultoría en el marco de 

la Cooperación Financiera Oficial con países en desarrollo 

(en la versión vigente en la fecha de la presentación de la oferta) 

5 Plan de dotación de personal 

6 Equipamiento e instalaciones a facilitar por el Contratante y servicios de 

terceros contratados por este 

7 Calendario para la prestación de los servicios 

8 Tabla de cálculo de costes y facturación 

9 Oferta del Consultor 

10 Modelo de garantías 
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