

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

LPI-GADC-003-2023

Objeto de Contratación: REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR

En la ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 11h00 se reúne la Comisión Técnica designada mediante Oficio No. DGUEP-4370-2023 de fecha 01 de diciembre 2023, para la fase precontractual, suscrito por el Ing. Romeo Luis Moncayo Andrade, DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD (Resolución SG-214-2023, de fecha 23 de Agosto 2023), dentro del proceso de Licitación Pública Internacional cuyo objeto es la “REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR”, con la concurrencia de los siguientes miembros, convocados mediante Oficio Nro. DGUEP-4615-2023, de fecha 19 de diciembre de 2023:

Ing. José Ernesto Patiño Guerrero	Presidente de la Comisión
Ing. Carlos Rolando López González	Miembro Comisión
Ing. Jairo Saúl Larriva Flores	Miembro Comisión
Abg. María Daniela Iñiguez Soto	Delegado Procurador Síndico
Ing. C.P.A Pamela Catalina Abril Vásquez	Delegada de la Directora Financiera
Ing. Adrián Santiago Arias Ordóñez	Secretario de la Comisión

Toda vez se ha constatado el quórum, se da lectura a la orden del día, siendo el siguiente:

- 1.- Revisión del Informe de subcomisión técnica de apoyo
- 2.- Elaboración de las aclaraciones y respuestas del proceso
- 3.- Varios

PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DEL INFORME DE SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE APOYO

El presidente de la Comisión técnica da lectura al informe presentada por la subcomisión técnica de apoyo mediante Oficio Nro. DGUEP-4616-2023, de fecha 19 de diciembre de 2023.

Una vez revisada las recomendaciones realizadas por la subcomisión técnica de apoyo la comisión técnica da paso a la siguiente Orden del Día.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELABORACIÓN DE LAS ACLARACIONES Y RESPUESTAS DEL PROCESO

ACLARACIONES

Después de revisado el proceso, la comisión técnica del presente proceso determina que no existen aclaraciones.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

En el documento CONDICIONES PARTICULARES DEL PLIEGO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS, en su sección 3.1. Cronograma del procedimiento, indica que la Fecha límite de preguntas es hasta el 14 de diciembre de 2023 a las 13h00.

Por lo tanto, no ha existido ningún pronunciamiento a los correos especificados en la documentación publicada dentro del plazo establecido; sin embargo con fecha 15 de diciembre de 2023, se presenta la siguiente consulta de parte de SUDINCO S.A., la cual menciona:

“Buenas tardes respetados Señores, nosotros como empresa constructora líder en Ecuador SUDINCO S.A. y portador de todas Certificaciones de Gestión de Calidad incluyendo ISO 37001:2016 CERTIFICADO DE GESTION ANTISOBORNO, estamos interesados en participar en el Proceso LPI-GADC-003-2023.

Hoy 15 de Diciembre 2023 03:25:57 GMT hemos observado que ha sido publicado el proceso REHABILITACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO MARICAL LA MAR en la página web institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca (<https://cuenca.gob.ec/>) .

*Sin embargo en el Archivo No. 20. CONDICIONES PARTICULARES PLIEGO (977.06 KB) en la SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO numeral 3.1. Cronograma del Procedimiento, existe incongruencia en las fechas descritas, **solicitamos sea actualizado el cronograma acorde a la publicación efectuada hoy 15 de diciembre 2024 y sea publicado en la página institucional el cronograma con las fechas actualizadas.***

Gracias. Hernando” (...)

Dicho pronunciamiento fue enviado a los correos:

jpatiño@cuenca.gob.ec -Presidente de la comisión técnica

asarias@cuenca.gob.ec -Secretario de la comisión técnica

con copia a:

paul.idrovo@corpac.ec

cerosobornos@cuenca.gob.ec

Se adjunta captura de pantalla:



Cronograma del Procedimiento Proceso LPI-GADC-003-2023

15 de Diciembre de 2023 15:43

De: "Hernando Pepinosa" <hpepinosa@sudinco.com>

Para: (jpatino@cuenca.gob.ec) (asarias@cuenca.gob.ec)

CC: "paul idrovo" <paulidrovo@corpac.ec> cerosobornos@cuenca.gob.ec

Buenas tardes respetados Señores, nosotros como empresa constructora líder en Ecuador SUDINCO S.A. y portador de todas Certificaciones de Gestión de Calidad incluyendo ISO 37001:2016 CERTIFICADO DE GESTION ANTISOBORNO, estamos interesados en participar en el Proceso LPI-GADC-003-2023.

Hoy 15 de Diciembre 2023 03:25:57 GMT hemos observado que ha sido publicado el proceso REHABILITACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO MARICAL LA MAR en la página web institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca (<https://cuenca.gob.ec/>).

Sin embargo en el Archivo No. 20. CONDICIONES PARTICULARES PLIEGO (977.06 KB) en la SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO numeral 3.1. Cronograma del Procedimiento, existe incongruencia en las fechas descritas, solicitamos sea actualizado el cronograma acorde a la publicación efectuada hoy 15 de diciembre 2024 y sea publicado en la página institucional el cronograma con las fechas actualizadas.

Gracias. Hernando

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO (590.36 KB)
2. PRESUPUESTO CIVIL ELECTRICO (170.27 KB)
3. PRESUPUESTO AMBIENTAL (392.9 KB)
4. APUS CONSOLIDADO (940.81 KB)
5. APUS CIVIL ELECTRICO (450.59 KB)
6. APUS AMBIENTAL (452.62 KB)
7. ESTUDIO DE MERCADO (2.18 MB)
8. INFORME DE NECESIDAD (438.63 KB)
9. REQUERIMIENTO PRESUPUESTARIO (92.71 KB)
10. PARTIDA PRESUPUESTARIA (126.55 KB)
11. CERTIFICACIÓN PAC (64.15 KB)
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSOLIDADA (6.99 MB)
13. ESPECIFICACIONES MECÁNICAS CIVILES ELÉCTRICAS (3.81 MB)
15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES (1.6 MB)
16. INFORME FICHAJE (1 MB)

A pesar de que la pregunta realizada por el Interesado SUDINCO S.A. se ha realizado fuera del cronograma estipulado en el proceso nos permitimos expresar que el proceso fue publicado el día 07 de diciembre de 2023, como se estipula en el Cronograma del documento No. 20. CONDICIONES PARTICULARES PLIEGO (977.06 KB) en la SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO, razón por la cual presentamos la siguiente captura de pantalla realizado por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC, en el cual especifica la hora y fecha de publicación del proceso.

Titulo	Tipo de contenido	Author	Status	Updated	Operations
DESERTO - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL para la REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL "AEROPUERTO MARISCAL LA MAR" LPI-GADC-002-2023	Convocatorias Compras	admin	Published	07/12/2023 - 11:33am	Editar
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL para la REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL "AEROPUERTO MARISCAL LA MAR" LPI-GADC-003-2023	Convocatorias Compras	admin	Published	07/12/2023 - 11:00am	Editar

Published 07/12/2023 - 11:00am

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: VARIOS

No existe ninguna solicitud, ni puntualización por parte de los miembros de comisión técnica designada.

Para constancia de lo actuado, los miembros de la Comisión Técnica se ratifican en el total contenido de la presente acta. Siendo las 11h30, del día 19 de diciembre de 2023, finaliza la presente diligencia.

**ING. JOSÉ ERNESTO PATIÑO
GUERRERO
Presidente de la Comisión
Técnica**

**ING. CARLOS ROLANDO LÓPEZ
GONZÁLEZ
Miembro de la Comisión**

**ING. JAIRO SAÚL LARRIVA
FLORES
Miembro de la Comisión**

**ING. C.P.A. PAMELA CATALINA
ABRIL VÁSQUEZ
Delegado Direc. Financiero**

**ABG. MARÍA DANIELA IÑIGUEZ
SOTO
Delegado del Procurador
Síndico**

**ING. ADRIÁN SANTIAGO ARIAS
ORDÓÑEZ
Secretario**