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CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA
I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA

SECCION |

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos del Concurso Publico elaborados por el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén Cuenca, y aprobados con fecha 20 de abril del 2016,
por el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, en e! marco del Convenio de
CooperaciénTécnica suscrito el 29 de mayo de 2015 se convoca en los términos establecidos
en los pliegos y a través de la pagina web www.cuenca.gob.ec, a personas juridicas,
nacionales y extranjeras, y/o asociaciones o consorcios de éstas, para que presenten sus
ofertas para la elaboracion de los “Estudios del proyecto integracion urbana del corredor de
transporte masiva tranvia 4 Rios”, con el cual se potenciaria con la intervencion y generacion
de ejes que conecten el recorrido del tranvia con puntos estratégicos como la Plaza del Arte,
Iglesia Corazén de Jesis, Parque de las Américas, Iglesia Santo Domingo, Universidad
Catdlica de Cuenca, Parque Fray Jodoco Ricke, Flaza Maria Auxiliadera, Conservatorio Jose
Maria Rodriguez, Tercera Zona Militar, Colegio Manuel J. Calle y Mercado Nueve de Octubre
generando de esta manera micro zonas que potencien el sector.

El Presupuesto del proceso es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y UNO 92/100 DOLARES DE LOS ESTADQOS UNIDOS DE AMERICA (USD$
253.241,92) sin IVA, con cargos a los fondos del Convenio de Cooperacion Técnica no
reembolsable suscrito con el Banco de Desarrollo de America Latina CAF.

El objeto del proceso es la elaboracion de los “Estudios del proyecto Integracion urbana del
corredor de transporte masiva tranvia 4 Rios”, debera ejecutarse en un plazo de 180 dias
calendario, a partir del dia siguiente al de la suscripcion del contrato.

La Consultora adjudicada podra presentar su ¢cronegrama de actividades en un plazo menor a
los 180 dias, el cual debera estar justificado y debera ser real, esto es, que permita ejecutar
adecuadamente ¢l objeto del contrato.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1.- El pliego esta disponible, sin ninglin costo, en el portal institucional del GAD Municipal del
Canton Cuenca.

2.- Los interesados podran formular preguntas en el término de cinco (5) dias; La Direccion
Municipal de Transito absolvera obligatoriamente todas las preguntas y realizara las
aclaraciones que considere necesario, de ser el caso, en un término de cinco (5) dias
siguientes a ta conclusion del periodo establecido para formular preguntas y aclaraciones,
conforme el cronograma establecido para el proceso. Las mismas que se realizaran a través



del correo institucional direcciondetransito@cuenca.gob.ec, y las cuales seran publicadas
posteriormente en la pagina weh del GAD Municipal def Cantén Cuenca.

3.- Los participantes entregaran de manera fisica las ofertas, en sobre cerrado y con las
debidas seguridades, en la Secretaria de la Direccion Municipal de Transito, ubicada en la
calle Borrero y Simén Bolivar, aitos del Banco del Austro, junto a la Alcaldia de Cuenca, hasta
las 17HOQ del dia 06 de junio de 2016; se formalizara la entrega de la oferta mediante una
constancia de recepcion en donde se determinara la fecha y hora de su recepcién. Los
participantes nacionales, al momento de la presentacion de la oferta, deberan encontrarse
habilitados en el Registro Unico de Proveedores.

La apertura de las ofertas se realizara una hora después de la hora prevista para la recepcion
en un acto puablico, el cual se efectuara en la Direccion Municipal de Transito del GAD
Municipal def Canton Cuenca, suscribiendo un acta de apertura de ofertas.

El proceso de consultoria se llevara a cabo bajo el siguiente cronograma:

Concepto Dia Hora
Fecha de publicacion 22-04-2016 | 12h00
Fecha limite de preguntas 27-04-2016 | 12h00
Fecha limite de respuestas y aclaraciones 02-05-2016 | 12h00
Fecha limite entrega de ofertas técnica 06-06-2016 [ 17h00
Fecha apertura oferta técnica 06-06-2016 | 18h00
Fecha inicio evaluacion 06-06-2016 | 18h01
_Fecha publicacion resultados finales oferta técnica 16-06-2016 | 12h00
Fecha estimada de adjudicacion 20-06-2018 | 17h00
Concepto Dia Hora
Fecha limite para solicitar convalidacién de errores 10-06-2016 | 18HO0O
Fecha limite para convalidacion errores R 14-06-2016 | 18H0O

4.- La oferta debera presentarse por la totalidad de la contratacién; el monto ofertado no podra
ser superior al designado por la Direccion Municipal de Transito.

5.- Este procedimiento y consecuentemente el contrato no contempla reajuste de precios.

6.- La evaluacidn de las ofertas se realizard aplicando los parametros de calificacion previstos
en el pliego.

7.- Los pagos del contrato se realizaran con cargo a los fondos provenientes del Convenio de
Cooperacién Técnica no Reemboisable suscrito entre el GAD Municipal del Cantén Cuenca y el
Banco de Desarrollo de América Latina CAF, relacionado con la partida presupuestaria Nro.
7.3.33.3.06.05.01 “Estudios y Disefios de proyectos”, conforme consta en la certificacion
presupuestaria Oficio No. DF-0417-2016 de fecha 19 de febrero de 2016 emitido_por ia
Direccion Financiera del GAD Municipal del Cantén Cuenca.
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El GAD Municipal del Cantén Cuenca, realizara los pagos contra factura de la siguiente manera:
« Se entregara un primer pago, con la suma equivalente al 10% del valor del contrato, previa
entrega del plan de trabajo y el cronograma de actividades;

E! 20% restante, se cancelara de la siguiente forma:

= EI 20% del valor dei contrato, a la entrega y aprobacion del GAD Municipal del Cantén Cuenca
y de CAF, del primer informe de avance que correspondera al diagnostico del proyecto.

« El 30% del valor del contrato, una vez presentado el anteproyecto con las debidas
correcciones.

= El 40% del valor del contrato, a la entrega y aprobacion del GAD Municipal del Cantén Cuenca
y de CAF, del Proyecto completo y del Informe Final.

En forma previa a la suscripcion de los contratos derivados de los procedimientos establecidos
en el pliego, se deberan presentar la garantia de fiel cumplimiento el mismo que se especifica
en el Reglamento de adjudicacién de consuitorias y se debera tomar en cuenta el fondo de
garantia que se establece la clausula décima primera del proyecto de contrato.

8.- El presente Concurso Piiblico Internacional de Consultoria se cefira a las disposiciones del
Convenio de Cooperacién Técnica suscrito entre el GAD Municipal del Canton Cuenca y la CAF;
el Reglamento de Adjudicacién de Consuttorias, los Pliegos de contratacion, 1a Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica y su Reglamento; y, la normativa dictada por el
SERCOP.

9.- El GAD Municipal de Cuenca se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el

procedimiento de contratacién en cualquier momento, situacidn que no generard pago,
reconocimiento o indemnizacion alguna a favor de los participantes.

Cuenca, 22 de abril de 2016

Ing. Hugo Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DE CUENCA



SECCION Il

OBJETO DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL
Y TERMINOS DE REFERENCIA

Antecedentes

Obijetivos {;Para qué?)

Alcance (;Hasta donde?)

Metodologia de trabajo (;C6mo?)

Informacion que dispone la Entidad (Diagndsticos, estadistica, etc.)
Productos o servicios esperados (¢Qué y ¢c6mo?)

Plazo de ejecucion: parciales y/o total (¢, Cuando?)

Personal técnico / equipo de trabajo / Recursos (¢,Con quién o con qué?)
Forma y condiciones de pago

N RROE

1.- ANTECEDENTES

La ciudad de Cuenca tiene un centro, compuesto por un area en la cual se superponen una
zona patrimonial y una zona funcional, lo que va a facilitar su lectura. Ambos territorios
superpuestos se entrelazan y cobran sentido, mediante algunos elementos urbancs que
deben ser identificados y, sobre todo, interpretados para el funcionamiento de la ciudad,
algunos de caracter mas histdrico que otros.

El Barranco como simbolo de la ciudad por su ubicacién, ha determinado la trama urbana de
Cuenca, dividiéndola en dos ciudades; la parte alta y la baja, y aunque las planificaciones
precedentes han intentado resolver su relacion mas directa, lo cierto es que no Io han
conseguido, probablemente por el paradigma del crecimiento eterno de la ciudad. La
necesidad de dar respuesta a los patrones de movilidad del futuro ha impuesto una filosofia
de infraestructuras incorrecta dentro de Cuenca, la misma que se debe revisar antes de
convertirse en un problema de dificil retorno. En sintesis, la solucién de este encuentro de
geografias mediante dos viarios este - oeste (Calle Larga y Avenida 12 de Abril) ha generado
mas barreras que uniones, situacion que persigue ser revertida con la implantacién del
tranvia.

En este sentido, la escala de integracién urbana del tranvia que se plantea debe recuperar y
enfatizar el micromundo que genera alrededor de sus trazados, convirtiéndose en un agente
articulador y armonizador. Esta accién debe ser aun mas contundente en sus paradas, por lo
que el proyecto a desarroilar debe de ineluctablemente buscar, enfatizar y regenerar la
dimensién transversal del tranvia, ya que es uno de los sistemas definitorios de la ciudad con
mayor potencial hacla el futuro lo cual debe traducirse claramente en la traza urbana a nivel
de detalle y con los requerimientos que realmente plantea.

El tranvia se convierte en el facilitador de multitud de micro desplazamientos con oﬂg’genesy
destinos cercanos a la zona de estudio, pequefios viajes que sumados repres: njah 5 08~
cientos de metros que terminan configurando pequefios territorios con una gran



potencialidad social y comercial, que en definitiva seran la esencia de la calidad dei Centro
Histérico. Al igual que en las zonas de las ciudades separadas por rios sucede con la
implantacién de puentes, en el trazado del tranvia, las paradas determinan nodos de los
cuales fluye una demanda de circulacion peatonal, que deben ser abordados en el proyecto a
desarrollar permitiendo que emerja un especial significado territorial como “puertas del
centro”, como espacios de encuentro, de articulacién, de intercambio, de integracion. Asi los
puntos de descarga de pasajeros se convertirian en nodos muy importantes para determinar
una minima estructura del centro, por lo que deben ser adecuadamente transversalizados y
tratados para brindar un entorno grato, razén por la cual un disefio adecuado es primordial.
Para ello, serd necesario investigar los casos de diversas ciudades en las cuales, a través de
intervenciones en infraestructura y acciones concretas se ha logrado la generacion de
microcentralidades armdonicas y atractivas en el territorio patrimonial de la ciudad.

El proyecto de INTEGRACION URBANA DEL CORREDOR DE TRANSPORTE MASIVO “TRANVIA 4
RIOS, EN EL TRAMO COMFPRENDIDO ENTRE LA AV. HUAYNA CAPAC Y AV. DE LAS AMERICAS",
se concibe como una estrategia para potenciar las inversiones realizadas en la incorporacion
del eje tranviario a la movilidad de la ciudad asi como otras inversiones que se han realizado
en distintos puntos del Centro Histdrico.

El proyecto tranvia “Cuatro Rios” conecta {a zona noreste de la ciudad con la suroeste. Con un
recorrido aproximado de 14 kilometros, el tranvia ingresa al Centro Histérico de Cuenca con
la finalidad de dotar de un sistema de transporte masivo a la zona de mayor acogida de
viajes urbanos.

En este contexto, se plantea la incorporacién de este sistema de transporte a la dinamica
urbana de la ciudad, no solo como un medio para movilizar pasajeros sino como una
oportunidad de potenciar los atractivos de Cuenca, generando los analisis y estudios
necesarios para consolidar un funcionamiento sistémico de los espacios piiblicos, que en la
actualidad se encuentran funcionando de manera aislada.

LOCALIZACION

E! Tranvia, mas alla de un sistema lineal, es un articulador de espacios econémicos, sociales
y culturales que deben estar correctamente delimitados y caracterizados en todo su recorrido
definiendo la estructura de la nueva ciudad de Cuenca, tomando en cuenta para este
proyecto los espacios piiblicos que se existen en la trama urbana al Norte de la ciudad.

Dentro de la ciudad se han localizado varios nodos que se han confoermado a través de
articuladores de diversos equipamientos y espacios piblicos. Los nodos conforman grandes
atractores de personas. Sin embargo, se han identificado como espacios en donde la
movilidad no esta resuelta y se ha generado situaciones compiejas de accesibilidad peatonal.

Hacia el Norte de la ciudad y conforme se estructurardn los ejes del tranvia, se han
identificado grandes zonas de afluencia peatonal o comercial por lo que la integracion
urbana del Tranvia “Cuatro Rios”, se centra en generar ejes de conexion que puedan articular
el tejido urbano con el eje tranviario y definir una estructura funcional propicia que mejore las
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condiciones de movilidad y que posibilite la incorporacion de intercambiadores modales que
permitan a los usuarios llegar hasta el centro de la ciudad en bicicleta o a pie.

Por lo que la integracién urbana del transporte masivo “Tranvia 4 Rios™ se potenciaria con la
intervencién y generacién de ejes que conecten el recorrido del tranvia con puntos
estratégicos como la Plaza del Arte, Iglesia Corazon de Jesiis, Parque de las Américas, Iglesia
Santo Domingo, Universidad Catdlica de Cuenca, Parque Fray Jodoco Ricke, Plaza Ma.
Auxiliadora, Conservatorio la Zona Militar, Colegio Manuel J. Calie y Mercado Nueve de
Octubre generando de esta manera micro zonas que potencien el sector, como se especifica
en la siguiente imagen.

Fuente: Técnicos Direccion Municipal de Transito
JUSTIFICACION

En los estudios de detalle del Proyecto Tranvia 4 Rios, se menciona:

“La definicién del trazado en planta esta limitada por los condicionantes externos, ya que se
trata de una insercion urbana con el requisito de mantener un minimo de carriles para
circulacion vehicular y adaptar el trazado al entorno de CHC en el que la seccion total
disponible es muy limitante debido a presencia de voladizos y aleros que comprometen el
espacios disponible para el tranvia... Ademas debe tenerse en cuenta que los parametros
elegidos para el disefio del trazado son funcién dei material mévil, la comodidad de los
viajeros y los esfuerzos dinamicos transversales que debera soportar la via.” (ETS, 2012).

En lo concerniente a parametros urbanisticos se menciona: “En el diseiio de las paradas, el

condicionante urbanistico cobra tanta importancia como el ajuste del trazado. Puesto,gue'fl,-‘

tranvia ha de integrarse en el entorno urbano existente, las paradas han de ajusgaé@a‘é las

A
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necesidades requeridas por cada zona en la que se implantan. De esta forma, encontramos
dos &mbitos diferenciados: las paradas pertenecientes al Centro Histérico y las que se ubican
en el exterior de este. La falta de espacio existente en ia zona del centro histérico de la
ciudad ha supuesto el disefio de andenes reducidos con elementos en superficie limitados de
forma que se respete al maximo la norma de accesibilidad para peatones del cantén Cuenca”
(ETS, 2012),

Si bien en los estudios se evidencia la importancia de la integracién urbana del proyecto a la
dinamica de la ciudad este tema no fue solucionado, pues se da relevancia a garantizar la
operacion del tranvia dejando de tado aspectos igualmente importantes como son la
insercién del mismo en la ciudad, de una manera complementaria a la red de espacios
publicos existente.

De ahi la importancia fundamental del proyecto de INTEGRACION URBANA DEL CORREDOR
DE TRANSPORTE MASIVO TRANVIA "CUATRO RIi0OS™, de permitir superar los problemas que
se presentan actualmente y lograr la transformacién de! centro.

Por todo lo expuesto, el proyecto propuesto beneficiaria a toda la poblacién del cantén
Cuenca, especialmente a los usuarios y duefios de los servicios y comercios ubicados en el
Centro Histdrico, a las personas que residen y trabajan en el mismo, asi como a los usuarios
de los equipamientos urbanos piiblicos existentes en la zona de estudio y su radio de
influencia, como nifos, adolescentes, adultos mayores, turistas y personas con discapacidad.

2- OBJETIVOS
2.1- Objetivo General

Desarrollar, a nivel de proyecto la INTEGRACION URBANA DEL CORREDOR DE TRANSPORTE
MASIVO “TRANVIA 4 RIOS”, que permita recuperar el espacic publico y mejorar las
condiciones del drea a intervenir, mediante un disefio armadnico y atractor que garantice a las
personas el disfrute pleno de la ciudad.

2.2.- Objetivos Especificos

e Generar un diagnéstico en el que se analice los espacios urbanos y edificaciones
importantes que formen parte de los ejes viales del proyecto, de tal manera que se
ordene y organice los flujos peatonales en los origenes y destinos, tomando en cuenta
transporte piiblico, vehiculo privado y bicicletas.

¢ Determinar el area de influencia directa e indirecta del proyecto, indicando la
metodologia seleccionada.

» Establecer el diseio vial en cada cuadra y en las intersecciones, tomando en cuenta la
integracién del eje tranviario y basado en la jerarquia vial planteada en el Plan de
Movilidad y Espacios Piiblicos del Cantén Cuenca.

+ Definir o proponer la sefializacién necesaria para la seguridad vial y el disfrute de las
vias que forman parte del proyecto, tomando en cuenta la norma RT INEN 004 vigente.
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< Generar una propuesta de movilidad en la que incluya el analisis de transporte publico,
vehiculo privado, bicicletas y peatones, tomando en consideracion los criterios del Plan
de Movilidad y Espacios Piiblicos del Cantén Cuenca.

+ Realizar la propuesta urbano arquitectdnica y disefio paisajistico en la zona especifica
del estudio, tomando en cuenta los parametros del Pian de Movilidad y Espacios
Piiblicos del Cantén Cuenca.

+ Plantear en la propuesta los criterios de accesibilidad y diseio universal en toda la
propuesta de integracion.

3.- ALCANCE DE LA CONSULTORIA

En el presente proyecto se pretende disponer de un estudio que parte de entender la
conectividad existente entre el eje tranviario con los espacios pliblicos seleccionados al Norte
de Cuenca, dentro del area de estudic se priorizaron los ejes viales con la Plaza del Arte,
Iglesia Corazon de Jesils, Parque de las Américas, Iglesia Santo Domingo, Universidad
Catdlica de Cuenca, Parque Fray Jodoco Ricke, Plaza Ma. Auxiliadora, Conservatorio la Zona
Militar, Colegio Manuel J. Calle y Mercado Nueve de QOctubre. En cada uno de estos ejes
existen diferentes actividades comerciales 0 sociales que se pretenden ser potenciadas para
que sean accesos a la ciudad y tengan una conexion directa con el gje tranviario.

Luego de tener la informacion sobre los movimientos y actividades generadas en estos ejes
es importante conocer la topegrafia en la que se va a proyectar tomando en cuenta la
jerarquizacion vial y a partir de los datos obtenidos proceder a la generacién de un proyecto
en el que se tome en cuenta las secciones viales, mobiliario, intervenciones puntuales en
rernanentes de ser el caso y paradas de transporte plblico asociando las lineas planteadas
por el Plan de Movilidad y Espacios Pablicos.

Es necesario que el proyecto tenga como base un estudio y manual de procedimientos y
normas vigentes, asi como un Estudio Ambiental y Social Estratégico (EASE) que permita
revisar interacciones con el Plan de Ordenamiento Territorial y otros proyectos e
intervenciones en la ciudad como Barrios para Mejor Vivir, planes de desarrollo sectoriales,
planes de manejo de areas de proteccion especial (riberas de rios, u otros de indole
patrimonial o natural) y las estimaciones primarias y/o0 aproximacion de reduccion de
emisiones y una linea base de reduccion de GEI (gases efecto invernadero) para las
intervenciones.

4.- METODOLOGIA DE TRABAIO

El presente proyecto pretende disponer el estudio de los ejes que integren el gje tranviario
con los puntos atractores seleccionados, tomando en cuenta la accesibilidad universal en
todo su recorrido.

Dentro del estudio se deben contemplar las siguientes actividades:

- Establecer un proceso de investigacion en la que la diagnosis se realice mediajjts.
inspecciones de campo en el area de influencia directa e indirecta en refer_eﬁ'b& al
proyecto, el cual servird de base para la caracterizacion de los componentes-fisico,
hidtico, ambiental, socioeconémico, cultural y patrimonial.
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Realizar los estudios de la integracion urhana del tranvia correspondientes a:

Estudio de uso de suelo, hienes y servicios en los ejes viales.

Estudio de impacto a la circulacion de transito, en el que se tome en cuenta la
definicion y propuesta de seiializacién horizontal y vertical necesaria en cada uno
de los ejes, tomando en cuenta la normativa vigente, en coordinacién con la
Direccion Municipal de Transito.

Estudio eléctrico.

Estudio hidraulico y sanitario.

Estudio ambiental en el que incluya medidas ambientales, plan de manejo
ambiental, programa de monitoreo y elaboracién del cronograma valorado de
implementacion.

Estudio de suelos y pavimentos tomando en cuenta la jerarquizacion establecida
dentro del Plan de Movilidad y Espacios Piiblicos.

Estudio topografico.

Ubicacion de edificaciones patrimoniales de importancia, establecidas por la
Direccién de Areas Histéricas, para ser potenciadas en la intervencién.

Realizar 1a propuesta de la integracién urbana del corredor de transporte masivo en la
que se incluya lo siguiente:

Disefio urbano arquitecténico.

Disefio paisajistico.

Diseno vial y de pavimentos.

Realizar las especificaciones técnicas de la intervencion con el detalle
presupuestario incluyendo precios unitarios.

Socializacion de la propuesta en coordinacion con el administrador del contrato y CAF.

5. INFORMACION QUE SE PONDRA A DISPOSICION DE LA CONSULTORA

El GAD Municipal de Cuenca pone a disposicion de la consultora

El Diagndstico del proyecto de actuaciones estratégicas de espacio publico/centro
urbano de Cuenca.

La definicion de nodos intermodales.

El establecimiento de corredores potenciales peatonales, transporte piblico y
hicicletas.

Propuesta de jerarquizacion vial de la movilidad local determinado en el documento
base del Plan de Movilidad y Espacio Piblico.

informe de la calidad del aire de la Ciudad de Cuenca durante el afo 2014 (EMOV).
Plan de Movilidad y Espacios Pablicos del Cantdn Cuenca 2015.

Estudio del proyecto Tranvia 4 Rios.

Adicionalmente se realizaran reuniones de coordinacion para intercambiar experiencias y
contenidos referentes al proyecto.
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6. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

Se incluira como parte del proyecto fa organizacién y realizacién del proceso de socializacién
de la intervencién, la misma que serd revisada y aprobada por parte de la entidad
contratante.

ESTUDIO DE IMPACTO A LA CIRCULACION DE TRAFICO

Emplazamiento incluidos accesos y salidas vehiculares y peatonales,

- Analisis de accesibilidad y movilidad.

» Caracteristicas de las vias delimitadas en el drea de estudio: sefializacion vertical
y horizontal existente, seccion transversal de la via, capa de rodadura,
direccionalidad, veredas.
Ubicacién y altura de letreros de informacion sobre el espacio publico y vias.
Ubicacién de semaforos.
Esquema de circulacion y accesibilidad peatonal y vehicular.
Ubicacidn de zonas de estacionamiento permitido y/o restringido

- Analisis de circulacion de trafico
* Geometria de la salida desde el equipamiento hacia la via: radios de giro, analisis
de visibilidad e incorporacion a la via.
¢ Andlisis de conflictos vehiculo-vehiculo, vehiculo-peatén.
s Andlisis del trafico observado, realizado mediante un conteo en un dia entre
semana (coordinar con el administrador del contrato) de 06:00 a 20:00.

- Analisis de transporte publico
* Ubicacion geo referenciada de las parada/s mas préxima/s y la propuesta de la
ubicacion dptima de las mismas.
Analisis de transito
» Capacidad y niveles de servicio actuales de las vias y/o intersecciones afectadas
por el proyecto y propuesta de actuacion tomando en cuenta los diferentes
modos de transporte (transporte piblico, vehiculo privado, bicicleta, peatén).

Los planos de dicho estudio deben incluir:

- Uso de suelos. (.shp)
Ubicacién de accesos y salidas vehiculares. {.dwg)
- Senalizacidn vertical y horizontal. (.dwg) (.shp)
- Semaforizacion. (.dwg) (.shp)
Ubicacion de estacionamientos permitidos. (.dwg) (.shp)
- Radios de giro. (.dwg)
- Esquema de conflictos vehiculo-vehiculo y vehiculo-peatén. {xIs incluido graficos
explicativos)
- Esquema de aforos de tréfico (.xls incluido graficos explicativos)
- Ubicacidn de paradas de transporte piblico. (.dwg) {.shp)
- Informe del informe (_.doc)

También es necesario realizar una modelacién de trifico en programa coord_ina’ﬁq wmolar
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Direccion Municipal de Transito.

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

Levantamiento planimétrico y taquimétrico en escala 1:1000, 1:5000, 1:10000, o las
que sean necesarias, con detalles y simbologia, con curvas de nivel cada metro
cuando el terreno es plano y cada medio metro cuando es en pendiente.

Secciones en escala 1:1000, 1:5000, 1:10000, o las que sean necesarias, con
detalles y simbologia.

Informe del estudio que incluya calculos y libretas de campo gue contengan hitos y
edificaciones patrimoniales georeferenciados para su replanteo.

Los planos que se deben presentar deben incluir:

- Lineas de fabrica. (.dwg)
Emplazamiento de parterres, isletas, rotondas (dimensiones) (.dwg)
- Seccion de veredas. (.dwg)
- Ubicacién de postes de energia eléctrica. {.dwg) (.shp)
Ubicacion de las redes de servicio de agua y alcantarillado, indicar su estado
operativo, cota de tapa, cota de fondo, profundidad. (.dwg) (.shp)
Ubicacion de arboles. (.dwg) (.shp)
- Ubicacion de accesos a equipamientos urbanos mayores (secciones, gradientes)

(.dwg) (.shp)
- Estudio topografico (.doc)

Ademas si se considera pertinente por parte del administrador se debera realizar el
levantamiento de otros elementos existentes que no conste dentro de los items anteriores.

DISENO ARQUITECTONICO

Plantas arquitecténicas a escala 1:500 - 1:1000, que incluya el disefio de areas
verdes y mobiliario urbano que formen parte de los ejes viales, en la que se debera
tener en cuenta un diseiio ornamental y paisajistico acorde a las particularidades de
la ciudad, con el fin de generar una sola unidad visual. Las plantas se presentan
debidamente dimensionadas, adjuntando cotas, niveles, leyendas explicativas y
demas informacidn grafica importante.

Detalle grafico de materiales a emplearse (texturas y leyendas) en pisos, paredes y
otros elementos retevantes del disefio.

Se debe colocar la sefalética establecida, de acuerdo a la funcionalidad del espacio.
Se debe realizar y entregar minimo dos render por cada cuadra de intervencion y un
video de aproximadamente 3 minutos que muestre la propuesta del tramo mas
representativo del corredor.

Se debera presentar la propuesta de disefio paisajistico de posibles remanentes
existentes a lo largo de los ejes viales.
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SECCIONES

¢ Se realizaran al menos un corte transversal! y longitudinal en cada cuadra o
interseccién, para la clara interpretacién de los componentes como desniveles e
integracién con la trama urbana de la ciudad, debidamente dimensionado en niveles,
alturas y cotas verticales, a una escaia de 1:50 o 1:100, incorporando mobiliario
urbano propuesto.

e Se indicara de manera grafica (texturas) y con leyendas de materiales que
corresponden a los diferentes elementos.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

e Para todos y cada uno de los elementos arquitectGnicos y en especial los que
presenten cierta dificultad en su interpretacion y por tanto en su construccion, se
adjuntara un dibujo ampliatorio en otra escala (1:5, 1:10, 1:20), de forma que se
presente lo mas detallado posible, éstos estaran coordinados con las especificaciones
técnicas. La cantidad de los detalles constructivos y aclaratorios que se incluyan
estara en funcion de la dificultad y complejidad del proyecto.

s  Estos planos deben estar debidamente dimensionados; cotas y niveles con leyendas
explicativas de materiales a emplearse, de ser necesaric se realizaran vistas en
perspectiva 0 axonometria del detalle.

ESTUDIO DE SUELOS Y DISENO DE PAVIMENTOS
TRABAJO DE CAMPO

Para los estudios de suelos se debera considerar la normativa ecuatoriana vigente, si esta no
contempla estos aspectos considerar las normativas AASHTO y ASTM.

El Estudio de Mecanica de Suelos debera contemplar como minimo los siguientes aspectos:

Excavacion de una calicata a cielo abierto en cada tramo de calle.

- Toma de muestras del estrato que tendra incidencia en el disefio de la estructura
de la via.

- Determinacion del perfil estratigrafico del sueto en el sitio de Ia calicata.

TRABAIO EN OFICINA

Informe de mecanica de suelo que contenga el criterio de célculo, criterio de disefio,
antecedentes geologicos, informacion histérica, antecedentes geomorfologicos del area en la
que se ubica el proyecto, informacion respecto a accidentes geograficos y a eventos
naturales que eventualmente se hayan producido y que pudieran afectar la calidad del suelo.
Amplificaciones por efectos topograficos.

Analisis de riesgo: Incluir un analisis de riesgo para la zona de emplazamiento, incluyendo

como minimo un estudio de amenaza sismica e idealmente riesgo de deslizamienty
inundacion y otros riesgos naturales pertinentes al emplazamiento.
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- Determinacién del potencial de licuacion del terreno.

- Anélisis quimico del suelo, el porcentaje de sulfatos, cloruros, sales y otros que
puedan ser encontrados en las muestras representativas, recomendando el tipo de
cemento a utilizar o cualquier otro tratamiento especial segun sea el caso.

- Drenaje de aguas lluvias: Recomendaciones sobre sistemas de evacuacién de aguas
fluvias del terreno.

- Entregar parametros de infiltracion de suelos.

Recomendaciones y especificaciones técnicas de: excavaciones, tratamiento de sellos de
fundacién, rellenos compactados, drenaje, mejoramiento de suelos. El informe incluira
fotografias digitales de los pozos y muestras de suelo extraidas en el terreno.

a) Permeabilidad de las capas.

b) Napa freadtica: En caso de existir, se debera dar recomendaciones sobre su
tratamiento, definir el sistema de agotamiento y anexar un croquis explicativo, para la
ejecucion detallada del sistema.

Disefio de Pavimento:

- Estudio de suelos de la Subrasante:

De la calidad de esta capa depende, en gran medida el espesor que debe tener el pavimento.
Se utilizara como parametros de evaluacion de esta capa, el CBR?, el mismo que es variable
a lo largo de cada una de las vias y cuya determinacién se lo realizard mediante ensayos
estandarizados de laboratorio, en muestras obtenidas de calicatas a cielo abierto realizadas
a distancias anteriormente indicadas. Las calicatas permiten, en primer lugar, realizar una
clasificacién visual - manual de los estratos que componen el suelo de fundacién, asi como
la determinacion del nivel freatico en caso de existir.

Ensayos de laboratorio a realizar:

Con las muestras obtenidas, se realizaran los siguientes ensayos de laboratorio:

Contenido de agua ASTM2 D-2216
Granulometria ASTM D-422
Limite liquido ASTM D-423
Limite plastico ASTM D-424
Compactacién ASTM T 180-D

' CBR: Caiifornia Bearing Ratio:

2 ASTM: American Society for Tesiing Materials:
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Método de disefio:

Para el dimensionamiento de espesores de las diferentes capas que componen la estructura
del pavimento, se utilizara el método AASHTO3, para pavimento rigido y flexible, método que
es aplicable para vias con trafico superior a 0.05x10 ejes equivalentes de 8.2 toneladas, el
modelo matematico utilizado para el dimensionamiento se fundamenta en la informacion
obtenida empiricamente por la AASHTO ROAD TEST. La estructura del pavimento deberi
considerar la jerarquizacion vial propuesta en el Plan de Movilidad y Espacios Piiblicos.

La CONSULTORA debera entregar un documento que contenga toda la informacién técnica
precisa y detallada de los disefios geométricos (planta y perfil) y estructurales de las vias
objeto del presente estudio. De igual manera la consultora debera entregar disefios tipo de
muros de contencidn, en los que constaran la geometria y dimensiones del muro, disposicion
y especificacién de {a armadura en caso de requerirse los mismos, especificacién de
materiales de relleno y la capacidad portante del suelo concehidos o empleados en los
disefios.

Documentos a ser entregados:
- Estudio de suelos y pavimentos (.doc)

ESTUDIO HIDRAULICO Y SANITARIO

- Descripcion de la infraestructura existente en la zona
s Infraestructura de agua potable
¢ Infraestructura para riego
e Infraestructura de alcantarillado
s Situacién ante incendios

- Diagramas esquematicos del sistema.
- Condiciones especiales y Gnicas
- La red de desagiies sanitarios y pluviales.
* Trazado de las redes del sistema (CAD)
+ Longitudes de tramo y accesorios resultantes
- Diseno hidraulico y sanitario y de agua potable.
Cuantificacién de elementos sanitarios necesarios para la construccion del proyecto.
- Anexos: Nomogramas, tablas, referencias, bibliografia.

REDES PARA COMBATE DE INCENDIOS

-Andlisis y cuantificacion de necesidades.
-Tipos de incendios.

-Nimero de incendios simultineos registrados en la zona de intervencion. 7,/

-Eleccion y justificacion del tipo de sistema a disenar

P BASHTO: American Associalion of State Highway and Transportation Officials: |
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-Diagramas esquematicos del sistema
-Calculo de los volimenes de reserva de agua
-Calculo del caudal para combate de incendio
Presiones de servicio
-Diametros y conexiones de servicio
-Condiciones especiales y linicas
La red de combate contra incendios
¢ Trazado de las redes del sistema (CAD)
e Longitudes de tramo y accesorios resultantes
+ Pérdidas de carga: Normal y Localizada
- La presurizacion del sistema
» Descripcion del sistemna de presion
+ El sistema hidroneumatico
+ Memoria de calculo
Modelado del sistema
- Corridas de célculo. Iteraciones, correcciones y optimizacién hidraulica.
- Resultados finales

La documentacion completa debera ser aprobada por las entidades competentes (ETAPA,
BOMBEROS) que permita ejecutar, administrar, mantener y operar cada uno de los sistemas
que integran el proyecto

El plano anexo debe incluir:

Diseiio de alcantarillado y agua potable. (.dwg)
Diseiio contra incendios. (.dwg)
- Estudic hidraulico y sanitario (.doc)

ESTUDIO ELECTRICO

- Levantamiento del sistema eléctrico y de iluminacion existente.
- Valoracién de la infraestructura eléctrica existente para su presentacién en fase de
ejecucion ante la EERCS?, considerando:
s Caracteristicas de la infraestructura
¢ Sistema de iluminacion peatonal y vial.
¢ Manual de operaciones y mantenimiento.

La consultora debera realizar e anilisis de dimensionamiento, ubicacion y disefio del
sistema, de manera independiente, considerando:

Disefio eléctrico, luminico, cableado estructurado completamente integrados.
Dimensionamiento del sistema de medicion, en coordinacién con la Empresa
Eléctrica Regional Centro Sur.

- Dimensionamiento del sistema de mejoramiento para el factor de potencia.

4 EERCS: Empresa Eléctrica Regional Centrosur.
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Dimensionamiento de los tabieros de distribucién para iluminacion, con tableros
secundarios para el control y automatizacion de la iluminacién en zonas
requeridas.

Ubicacidén y tipo de luminarias a utilizar como iluminacién de acera y vias.

De igual manera prevera la infraestructura necesaria para la implementacién de
los sistemas semaféricos, seglin coordinacion con las entidades competentes.
Metodologia propuesta para la construccion y descripcién de técnicas especiales
que requieran los sistemas,

Fichas técnicas de los equipos y materiales propuestos, especialmente de aquellos
que deban ser importados.

La documentacion completa debera ser aprobada por la entidad competente (EMPRESA
ELECT! RICA) que permita ejecutar, administrar, mantener y operar cada uno de los sistemas

que integran el proyecto, ademas se incluira en el diseno los criterios de accesibilidad
universal.

El plano anexo debe incluir:

Disefo eléctrico (.dwg)
Estudio eléctrico (.dac)

ESTUDIO AMBIENTAL

Linea base del proyecto en el que se incluya el marco legal de la zona.
Descripcidn del proyecto

Area de implantacién fisica: Altitud, clima, geologia, geomorfologia, suelos,
ocupacion actual del area de implantacién, pendiente, tipo de suelo, condiciones
de drenaje, hidrologia, aire, ruido.

Area de implantacion bidtica: Cobertura vegetal y fauna asociada, medio
perceptual.

Area de implantacién social: Demografia, descripcion de ios principales servicios
Salud, alimentacién, educacién, actividades socioecondmicas, organizacion
social, aspectos culturales.

Estudio comparativo de emisiones del aiio 2014 con las posibles emisiones que
se generaran al implementarse el proyecto.

Documentos habilitantes y ficha ambiental debidamente aprobada por el Ministerio
del Ambiente del Ecuador.

- Valoracién ambiental de la zona, especificando la metodologia ocupada y que sea
validada en el pais.

Estudio Ambiental y Social Estratégico (EASE).

Definicion de las areas de influencia directa e indirecta, indicando la metodologia que
sera utilizada tomando en cuenta bibliografia validada.
Plan de manejo ambiental (PMA).

- Cronograma de construccion y operacion del proyecto.

- Cronograma valorado.

Plan de mitigacion y prevencion
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Plan de Manejo de Deshechos

Plan de Comunicacion

Plan de Relaciones Comunitarias

Plan de Contingencias

Plan de Seguridad y Salud

Plan de Monitoreo y Seguimiento

Plan de Rehabilitacion de Areas

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Area

La documentacién completa debera ser aprobada por la entidad competente {MINISTERIO
DEL AMBIENTE).

Finalmente en cada uno de los estudios antes descritos se debera incorporar la siguiente
informacion:

- Andlisis descriptivo del estudio.

- Ubicacién y descripcion de la zona de emplazamiento.
Determinacién de los objetivos especificos y alcance de la propuesta para el diseiio
de ia Integracién urbana del corredor de transporte masivo tranvia 4 Rios.

- Definir las determinantes del estudio.
Referencias bibliograficas

6.1 Aspectos Importantes de la presentacion de los estudlos

Se entregara dos ejemplares anillados e impresos a color de todo el proyecto, con sus
respectivos anexos por separado y un respaldo digital del archivo en disco compacto en
version “no editable”, garantizando la propiedad intelectual del autor y la integridad del
estudio. La consultora debera incluir una resefia metodologica del procedimiento
desarrollado durante el proceso de investigacion.

Los estudios tendran un modelo estandar de presentacion:

+ Fuente: Century Gothic

¢ Tamaiio: 10

¢ Margenes: superior 2.5, inferior 2.5, izquierdo 3, derecho 2.5.

o Incluir numeracion en paginas, impreso a una sola cara, sin logotipos, ni marcas de
agua.

« Para referencias bibliograficas se utilizara el formato "Chicago”.

s Los anexos seran normalizados en formatos ya conocidos como por ejemplo: AQ, A1,

A2, A3 o A4 y en formato digital dependiendo de la naturaleza del documento,
tomando en cuenta el cajetin que serd entregado por e} administrador del contrato.

» Los planos serdn debidamente georeferenciados y entregados en formato .pln, .dwgy
shp, dependiendo de la coordinacién con el administrador del contrato.

El tiempo que demande la revisién de los informes presentados por el Contratista, seran
analizados y evaluados por el Administrador del Contrato y aprobados por CAF, en relacion
con su complejidad y, no seran imputables al plazo de ejecucion.
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Adiclonalmente, la Consultora presentara:

* La Descripcion de los objetivos alcanzados, comparandolos con los establecidos
inicialmente;

= Variaciones en el cronograma de ejecucién, en caso de haberlas, con su debida
Justificacion;

= Conclusiones y Recomendaciones sobre el Proyecto.

6.2 Cronograma de trabajo

Entregables Avance |[Tiempo
Plan de trabajo - Cronograma de

actividades 0% 5 dias
Diagnostico 20% 45 dias
Estudios complementarios y anteproyecto 70 dias
Revision por parte del GAD y CAF 50%
Anteproyecto que contempla correcciones 10 dias
Estudios aprobados y proyecto 40 dias
Revision por parte del GAD y CAF 30%

FROYECTO FINAL CORREGIDO 10 dias

La Consultora debera entregar en los primeros 5 dias posteriores a la suscripcion del
contrato, un cronograma de trabajo que contemple las actividades y tiempos considerados
para la culminacion exitosa del objeto del Estudio. Ei cronograma se elaborara considerando
las etapas del proceso e indicard la cronologia de cada una de ellas con el periodo de
duracién para su desarrollo y se representard en un grafico de barras el avance de todas las
etapas del proyecto.

Tomando en cuenta el cronograma aprobado por el administrador del contrato se entregarg a

los 50 dias el diagndstico, posterior esto realizard la_entre e _los estudios
complementarios y el anteproyecto a los 120 dias. luego de esto se realizaran las

correcciones contempiadas por el GAD Municipal y CAF, tomando en cuenta gue este tiempo

no sera imputable al plazo de la consultora y finalmente se entregara los estudios ggrobag@

por los entes responsables y el provecto corregido al termino de los dias d

del cual se realizara la dltima revision y recepcion del informe final por paite del GAD “\

Municipal y CAF.
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7.- PLAZO DE EJECUCION

El Plazo para la elaboracion de los Estudios, objeto del presente proceso, €s de 180 dias
calendario, contados a partir de la firma de! contrato.

Las Consultoras participantes podran ofertar un plazo menor a los 180 dias, el cua! debera
estar justificado con el cronograma de actividades y debera ser real, esto es, que permita a la
Consultora ejecutar adecuadamente el objeto del contrato.

8.- PERFIL TECNICO DEL PROFESIONAL O DEL EQUIPO

Responsabilidad: La Responsabilidad de la Consultora serd la determinada en el Art. 100 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica, que dispone que “Los
consultores nacionales y extranjeros son legal y economicamente responsables de la validez
cientifica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad, dentro de fos términos
contractuales, las condiciones de informacion basica disponible y el conocimiento cientifico y
tecnoldgico existente a la época de su elaboracion. Esta responsabilidad prescribe en el plazo
de cinco afos, contados a partir de la recepcion definitiva de los estudios.

Si por causa de los estudios elaborados por los consuitores, ocurrieren perjuicios técnicos o
econémicos en la ejecucion de los contratos, establecidos por la via judicial o arbitral, la
maxima autoridad de ia Entidad Contratante dispondra que la consultora sea suspendido de!
RUP por el plazo de cinco (5) anos, sin perjuicio de las demas sanciones aplicables. (...)"

El equipo técnico de la Consuitora encargado del “Estudios del proyecto Integracion urbana del
corredor de transporte masiva tranvia 4 Rios”, estara conformado, por lo menos, por:

Equipo de la Consultora minimo

No. | Profesional Cant
i Arquitecto, Urbanista o afines; | 1
director del proyecto

2 Ingeniero civil i
3 Arquitecto 1
4 Paisajista 1

5 Ingeniero especialista en suelos y |1
pavimentos

6 Ingeniero especialista en transito y | 1
transporte

|
1
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GAD MUNICIPAL

7 Ingeniero eléctrico 1
[} Topdgrafo 1
9 Especialista ambiental 1

9.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

9.1 Forma de pago: El GAD Municipal del cantén Cuenca, realizara los pagos contra factura de
la siguiente manera:

Entregables Avance | Tlempo | Pago

Plan de trabajo - Cronograma de

actividades 0% S5dias (10% |%$28.363,10
Diagnéstico 20% |45dias [20% $ 56.726,19
Estudios compiementarios y anteproyecto 70 dias

Revision por parte del GAD y CAF 50%

Anteproyecto que contempla correcciones 10 dias |30% $ 85.089,29
Estudios aprobados y proyecto 40 dias

Revision por parte del GAD y CAF 30%

PROYECTO FINAL CORREGIDO 10dias |40% $113.452,38
TOTAL $ 283.630,95

* Se entregara un primer pago, con la suma equivalente al 10% del valor del contrato,
previa entrega del plan de trabajo y el cronograma de actividades;

El 90% restante, se cancelara de la siguiente forma:

* El 20% del valor del contrato, a la entrega y aprobacion del GAD Municipal del
canton Cuenca y de CAF, del primer informe de avance que correspondera al
diagndstico del proyecto,

¢ ElI 30% del valor del contrato, una vez presentado el anteproyecto con las debidas
correcciones.

e EI40% del valor del contrato, a la entrega y aprobacién del GAD Municipal - AND
canton Cuenca y de CAF, del Proyecto completo y del Informe Final. o\ w
s
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En forma previa a la suscripcion de los contratos derivados de los procedimientos
establecidos en el pliego, se deberan presentar la garantia de fiel cumplimiento el mismo
que se especifica en el Reglamento de adjudicacién de consultorias y se debera tomar en
cuenta el fondo de garantia que se establece la clausula décima primera del proyecto de
contrato.

9.2.- Condiciones de pago: Los pagos del contrato se realizaran con cargo a los fondos
recibidos mediante Convenio de Cooperacién Técnica no reembolsable entre CAF Banco de
desarrollo de América Latina y el GAD Municipal de Cuenca (la entidad contratante).

10.- PARTICIPACION COMUNITARIA

Puesto que se trata de estudios técnicos, no se prevé participacién comunitaria alguna, sin
embargo se debe programar conjuntamente con e! administrador de contrato la socializacién
de la propuesta.

11 - PRESUPUESTO REFERENCIAL

Los fondos disponibles asignados para la contratacion de los servicios de consultoria alcanzan
el total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 92/100 US
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $253.241.92), valor que no incluye el
12% de IVA.

12.-0BSERVACIONES

Los productos seran entregados los dias sefialados y seran sometidos a revisiones de los
equipos de la entidad contratante y de CAF, cuyo resultado sera comunicado oportunamente
con los comentarios pertinentes y, de ser el caso, la entidad, en el término maximo de 15
dias aprobara el informe preliminar o solicitara ajustes. Los productos revisados deberin ser
remitidos nuevamente previa incorporacién de los ajustes solicitados en un término maximo
de 10 dias contados desde la fecha en la cual fueron notificadas las observaciones. Los dias
que se tome la entidad contratante y la CAF en revisar el informe preliminar y aprobar o
solicitar ajustes, no seran imputables al plazo contractual.

La consultora debera tener una oficina conformada en la ciudad de Cuenca para realizar el
seguimiento del avance del proyecto con el administrador del contrato.
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SECCION i1l
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regird el procedimiento serd el
siguiente:

Concepto Dia Hora

Fecha de publicacién 22-04-2016 | 12h00
Fecha limite de preguntas L 27-04-2016 | 12h00
Fecha limite de respuestas y aclaraciones 02-05-2016 | 12h00
Fecha limite entrega de ofertas técnica 06-06-2016 | 17h00
Fecha apertura oferta técnica 06-06-2016 | 18h00
Fecha inicio evaluacion 08-06-2016 | 18h01
Fecha publicacién resultados finales oferta técnica 16-06-2016 | 12h00
Fecha estimada de adjudicacion 20-06-2016 | 17h00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidacién de errores sera de 4 dias, de
acuerdo al siguiente cronograma:

Concepto Dia Hora
Fecha limite para solicitar convalidacion de errores 10-06-2016 | 18HOO
Fecha limite para convalidacion errores 14-06-2016 | 18HOO

3.2 Forma de presentar la oferta: La oferta se deberad entregar de manera fisica en la
Direccién Municipal de Transito, en sobre cerrado el mismo que contendri el siguiente texto:

CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA

GRUPO 1
OFERTA TECNICA
(Originaly copia)
Arquitecto
Pablo Abad
Presidente de la Comisién Técnica
Presente.-
PRESENTADA POR:

No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia y hora fijados
para su entrega-recepcion. Se conferira comprobantes de recepcién por cada oferta entregada
y se anotara, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepcion.

3.3 Plazo de ejecuclon: El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de 180 dias
calendario, contados a partir del dia siguiente al de la suscripcion del contrato.

3.4 Preclo de la oferta: El precio de la oferta debera cubrir el valor de los servicios ytrﬁbajosa

ejecutarse, los costos directos e Indirectos, los impuestos y tasas vigentes; asi como, los
servicios para la ejecucion completa de la consultora a contratarse.
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La Consultora debera presentar la tabla de cantidades y precios de los servicios ofertados, con
el correspondiente anélisis de los precios unitarics.

El participante debera aceptar incondicionalmente el presupuesto establecido por tratarse de
un Convenio de Cooperacion Técnica no Reembolsable suscrito con el Banco de Desarrollo de
Ameérica Latina CAF.

35 Forma de pago: El GAD Municipal del cantén Cuenca, realizara los pagos contra factura
de la siguiente manera:

e Se entregara un primer pago, con la suma equivalente al 10% del valor del contrato,
previa entrega del plan de trabajo y el cronograma de actividades;

El 90% restante, se cancelara de la siguiente forma:

s El 20% det valor del contrato, a la entrega y aprobacion de! GAD Municipal del
canton Cuenca y de CAF, del primer informe de avance que correspondera al
diagndstico del proyecto,

» EI 30% del valor del contrato, una vez presentado el anteproyecto con las debidas
correcciones.

e FEI 40% del valor del contrato, a la entrega y aprobacion del GAD Municipal del
cantén Cuenca y de CAF, de! Proyecto completo y del Informe Final.

En forma previa a la suscripcion de los contratos derivados de los procedimientos
establecidos en el pliego, se deberan presentar la garantia de fiel cumplimiento el mismo
que se especifica en el Reglamento de adjudicacién de consultorias y se debera tomar en
cuenta el fondo de garantia que se establece la cldusula décima primera del proyecto de
contrato.

27



SECCION IV
EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 ETAPA 1: Evaluacién de la oferta

La revision y evaluacion de las ofertas estd orientada a obtener informacion veraz transparente
e imparcial, la cual determinara si una oferta debe ser aceptada o rechazada; de igual modo
permite conocer cuai oferta cumple con el concepto de mejor capacidad y aspectos técnicos
para el correcto desempeiio de la consultoria.

4.1.1.- Integridad de la oferta:

La integridad de la oferta, esto es, la obligacion del participante de presentar todos los
documentos en condiciones que aseguren su evaluacién objetiva, considerara la presentacién
de los Formularios y requisitos minimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente
detalle:

a) Formulario de oferta
b) Formulario de compromiso de participacion del personal técnico
¢} Formulario de compromiso de asociacién o consorcio.

Los mismos que contendran los siguientes documentos:

FORMULARIO DE LA OFERTA
# |DOCUMENTOS PRESENTA |
1 | Carta de presentacion y compromiso.
Hoja de vida de la consultora (formato establecido por la Direccion Municipal de
2 |Transito)
3 | Nomina de socio(s), accionista(s) o participe(s) mayoritarios de personas juridicas
Certificado actualizado de no adeudar al GAD Municipal del Cantén Cuenca emitido
hasta 5 dias antes a la presentacién de la documentacién solamente al ser firmas
4 | consultoras nacionales.
Copia del nombramiento del Representante Legal, inscrito en el Registro Mercantil.
En el caso de consultoras extranjeras deberan presentar los documentos que
5 | acrediten su participacion y representacién legal en el Ecuador.
Certificado de existencia legal emitido por la Superintendencia de Compahias,
acompanado de la Escritura Piblica de constitucién de la Consultora en la que se
establezca que su objeto social es la prestacion de servicios especializados
relacionados al objeto del presente proceso.
En caso de consultoras extranjeras deberan presentar la escritura de constitucién de
6 |la empresa debidamente legalizada.
Certificado actualizado del Registro Unico de Proveedores (RUP), en el que se
evidencia que el participante no consta como adjudicatario fallido o contratista
7 |incumplido en el SERCOP. P N T N
Y , ‘\\
=\
1
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Certificado de !as empresas, entidades y direcciones que forman la Corporacion
Municipal de que el participante no tenga contratos pendientes de ser recibidos por
mas de 270 dias anteriores a la fecha de la convocatotia; los mismos que seran
emitidos por la Direccién de Planificacion, Direccion de Areas Histéricas, Fundacion El
8 |Barranco, ETAPA EP y EMAC EP, solamente al ser firmas consultoras nacionales.

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO

# |DOCUMENTOS PRESENTA

Hoja de vida del personal técnico asignado para la consultoria incluye copia de titulo
9 |al ser nacionales debe estar registrado en el Senescyt, copia de cédula y/o pasaporte.

10 | Compromiso - disponibilidad de los profesionales asignados

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION O CONSORCIO

# |DOCUMENTOS PRESENTA

11 | Compromiso de asociacién o consorcio

Mediante la metodologia: “cumple o no cumple”/ “check list” se verifica la documentacién
exigida en los pliegos y se revisan y analizan en los siguientes requisitos minimos:

a) Personal Técnico Clave (titulos, compromisos-disponibilidad)
b} Experiencia general y especifica minima
c) Experiencia minima del personal técnico

Las ofertas que en esta etapa no cumplan con la entrega de los formuiarios y con alguno de
los requisitos minimos anteriores seran rechazadas.

4.1 2.- Personal Técnico

La Direccién Transito determinara las profesiones y el porcentaje de participacién del personal
técnico minimo requerido para la ejecucién del proyecto, las cuales estaran directamente
relacionadas con la naturaleza del proyecto y la ley de ejercicio profesional.

Los docurnentos a presentar de cada profesional o técnico son:

a) Hoja de Vida;

b) Compromiso Original de prestacion de servicios y disponibilidad;

¢) Copia de! titulo profesional al ser nacionales presentar el registro del
Senescyt;

d) El personal extranjero deberan presentar el titulo profesional conferido por
una entidad de educacién superior;

e) Copia de Cédula de Ciudadania y/o pasaporte

4.1.3.- Experiencla general y especifica minima

Se entendera por experiencia general y especifica a los proyectos (consultoria) ejecutado por la
persona juridica, los mismos que deberdn estar dentro de las siguientes categorias:

« Disefos urbano paisajistico.
= Disefio de espacios publicos {incluye disefio calles, veredas y entorno)
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= Diseno de parques o plazas.
* Disefio de caminerias y ciclovias

Los mismos que deberan contar con el acta de entrega recepcion y/o certificado del proyecto
en ejecucion cuyo avance sea al menos del 75% de! monto del contrato; el acta o certificado
debera estar a nombre de la consultora. Se aceptara solo la experiencia de la consultora sea
esta persona juridica o consorcio y no de terceras persona. Se considera a los proyectos
(consultoria) ejecutados sumados en los Gltimos QUINCE (15) aiios, cuyos montos sean iguales
o superiores al 50% del presupuesto referencial, en un maximo de 3 proyectos (consultoria) y
que hayan sido realizados tanto en el &mbito piiblico y privado debidamente certificados.

En el caso de Consorcios se aceptara como experiencia general y especifica, todo proyecto o
consultoria realizadas por los participantes del consorcio (de cada una de las personas
juridicas que lo integran).

4.1 4.- Experiencla minima del Personal Técnico

Se evaluara la experiencia de los Glitimos 15 afios del personal técnico asignado al proyecto;
para lo cual se determina los profesionales, el porcentaje de participacién y la capacidad
Técnica requerida para la ejecucion del proyecto.

% #DE
PERSONAL TECNICO MINIMO PROFESION CANTIDAD | PARTICIPACI | PROYECTOS
ON MINIMO
Arquitecto Urbanista
Jefe de Proyecto 0 afines 1 100 3
Experto en Disefio Urbano |Arquitecto Urbanista 1 100 3
Arquitectdnico o afines
Experto en disefio hidraulico y L
sanitario Ing. Civil 1 50 2
S Ingeniero
E:g?r::ntos Geotécnico y especialista en 1 50 2
P suelos y pavimentos
Especialista Eléctrico Ing. eléctrico 1 50 2
A Ingeniero
tli:;esrtg rte U CUE LR especialista en 1 50 2
P transito y transporte
Especialista en Impactos .
Ambientales Ing. ambiental 1 50
Experto en Topografia Topografo 1 30 1
Experto en Paisajismo Paisajista 1 100 3

La documentacién que certifique la experiencia como profesional técnico o especialista sera
valida dnicamente la emitida por las empresas contratantes sea piiblica o privada.
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La experiencia del personal técnico sera evaluada en base a la documentacion debidamente
sustentada. Se aceptaran certificados que demuestren su participacion como técnico o
especialista segiin su perfil y funcién a la que se compromete a participar, en proyectos de
consultoria que estén dentro de las categorias antes mencionadas, en un minimo de
proyectos segdn la tabla anterior.

Se reconocera la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el certificado emitido
por el representante legal de la Entidad Contratante demuestra su participacion efectiva,
como empleado privado o servidor piiblico, en la ejecucion del o los proyectos. Para lo cual
debera presentar la Accién de Personal o contrato de trabajo, segin se trate de entidad
plblica o empresa privada, con la indicacién del cargo, las funciones atribuidas o los
proyectos en los que ha participado, con la indicacién del tiempo de labores.

4.1.5.- Verificacién de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la oferta

%JADRO DE VERIFICACIGN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS DE LA OFERTA
CNICA

PARAMETRO CUMPLE | NO CUMPLE J OBSERVACIONES
Integridad de la Oferta: Documentos |
determinados en el numeral 4.1.1.

Experiencia minima personal técnico

Experiencia General minima

Experiencia Especifica minima ]

Agquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos pasaran a la etapa de
evaluacion de ofertas con puntaje, caso contrario seran descalificados.

4.2 ETAPA 2.- Evaluacifn con Puntaje

La Comision Técnica, analizara y evaluara mediante la asignacion de puntos cada uno de los
parametros establecidos, de acuerdo al siguiente cuadro y metodoiogia:

PARAMETROS DE CALIFICACION PUNTAJE
1. Experlencia General 25

2. Experiencia Especifica 30

3. Experiencla Personal Técnico Clave 45

Total 100

Experlencia General

La experiencia general se calificard con un total de 25 puntos, a las ofertas cuyos montos de
proyectos {consultoria) ejecutados sumadas en los Gltimos QUINCE (15) afios, sean iguales o
superiores al 50 % del monto del presupuesto referencial, en un méaximo de 3 proyectos.
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Se aceptaran como experiencia general, proyectos ejecutados por el oferente, tante en el ambito
publico y privado, que acrediten objetivamente su experiencia y se presenten debidamente

certificadas.

Experiencia Especifica

Se calificara con un total de 30 puntos a la(s) oferta(s) cuyos montos de proyectos similares
terminadas sumadas en los Gltimos QUINCE (15) ANOS, sean iguales o superiores al 25% del
monto del presupuesto referencial, en un maximo de 3 proyectos.Se aceptaran como
experiencia en proyectos similares a los realizados por el oferente, tanto en el ambito piblico y
privado que acrediten objetivamente su experiencia y se presenten debidamente certificadas.

Experiencia Personal Técnico

Se calificard la experiencia de los ultimos afios del personal técnico asignado al proyecto;
tomando en consideracion la siguiente tabla:

PERSONAL
TECNICO | PROFESION | CANTIDAD | ExPERIENGIA | ¥ PROYECTOS | o ura e | sys-toTaL
MINIMO
MINIMO
Disefio urbano
paisajistico,
Aruitect el
Jefe de Proyecto Url;vaa]:ir::sé;a (4] 1 veredas, entorno), 3 4 12
parques, plazas,
caminerias y
ciclovias )
Experto en Arquitecto _
Diseno Urbano Urbanista o 1 D's:i';g.li";,g::o 3 4 12
Arquitectonico afines paisa)
E;;'L‘i_"? en Disefio
hidraulico y Ing. Civil 1 hg::::.%y 2 1 . 2
sanitario
Ingeniero

Experto L N

S especialista 1 Disefio suelos y
G:;ﬁg:gsy ensuelos y pavimentos : 1 2
R pavimentos
Especialista - L -
Eléctrico Ing. eléctrico 1 Disefio eléctrico 2 1 2
Experto en e;ni?:?:leiga Estudios de
trénsito y pecta’ 1 trénsito y 2 1 2
transporte en transito y transporte

P transporte P
Especialista en Ing Estudios de
Impactos e 1 impactos 2 1 2
Ambientales Cab el ambientales
Experto en . Estudios _
Topografia Topografo 1 topograficos 2 L HS ,
Experto en Mst. en 1 Disefio urbano 3 3 i 9 " A
Paisajismo paisajismo paisajistico 3 >\

TOTAL [/ [ 45 | 2\
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En el caso de que exista un empate entre oferentes, se evaluara con puntaje el tiempo que
tienen de graduado en la profesion solicitado para el proyecto.

PERSONAL  TECNICO PUNTAJE TITULO PROFESIONAL
PROFESION =
MINIMO PUNT/ANO
Jefe de Proyecto Arquitecto Urbanista o afines 0,2/ ANO
Experto en Disefio . . =
Urbano Arquitecténico Arquitecto Urbanista o afines 0,2/ ANO
Experto en diseiio . -
hidraulico y sanitario | & OV1 0.3/ ANO
Experto Geotécnico y[Ingeniero especialista en suelos y y
pavimentos pavimentos e
Especialista Eléctrico | Ing. eléctrico 0.3/ ANO
Experto en transito y|Ingeniero especialista en transito y -
transporte transporte 0,3/ ANO
Especialista en . -
Impactos Ambientales | & @mPbiental 0.3/ ANO
Experto en Topografia | Topografo 0,3/ ANO
Experto en Paisajismo | Paisajista 0,2/ ANO
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SECCION V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones de la consultora: La consultora se obliga a:

Prestar servicios de consultoria para el proyecto “Integracion urbana del! corredor de
transporte masivo tranvia 4 Rios” y todo aquello que fuere necesario para la total
ejecucion def contrato, de conformidad con los términos de referencia, las
condiciones generales y especificas y los demis documentos pre - contractuales.

Realizar los informes establecidos en los pliegos los mismos que deberan ser
aprobados por CAF.

Para el cumplimiento de los servicios de consultoria, contara durante la vigencia del
contrato, con el personal técnico clave sehaladoc en su oferta, conforme al
cronograma de actividades aprobado.

Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitara la previa
autorizacidn, por escrito, del administrador del contrato.

A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personatl, a
su costo, debera sustituir uno o mas de los profesionales, empleados o trabajadores
asignados al proyecto.

Solicitara a la entidad la aprobacién correspondiente en caso de que requiera
personal adicional al indicado en su oferta.

La consultora debera pagar los sueldas, salarios y remuneraciones a su personal, sin
otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las
leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberan cefirse estrictamente a las leyes
laborales del Ecuador, de ser el caso de firmas consultoras nacionales.

La consultora se comprometerd a no contratar a personas menores de edad para
realizar actividad aiguna durante la ejecucién contractual; y que, en caso de que las
autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal practica, se sometera y
aceptara las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminacién
unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias
pertinentes.

5.2 Obligaciones de la contratante:

Designar al administrador del contrato.

Dar solucidn a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del
contrato, en un plazo 15 dias contados a partir de la peticién escrita formulada-por-ei
contratista.

Proporcionar al contratista los documentos, accesos e informacién relevante
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relacionada con los trabajos de consultoria, de los que dispusiera, y realizar las
gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos
plblicos, en un plazo 15 dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el
contratista.

Suscribir las actas de entrega recepcién de los trabajos recibidos, siempre gue se

haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en general,
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
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il. FORMULARIOS

SECCION |

FORMULARIO DE LA OFERTA

SECCION Il

1.1 Carta de presentacién y compromiso.
1.2 Datos gererales del oferente

1.3 Nomina de socio(s), accionista(s) o participe(s) mayoritarios de personas
juridicas oferentes.
1.6 plan de trabajo: enfoque, alcance y metodologia

1.7 experiencia del oferente en servicios de consultoria, realizados en los tltimos
15 aiios

1.8 personal técnico clave asignado al proyecto

SECCION Il

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y
HOJA DE VIDA.

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOSICION O CONSORCIO

/”P\'E.‘TDI fb‘,& .
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SECCION 1. FORMULARIO DE OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: .......c.cocinsmmsssssssmsmimanens

11 PRESENTACION Y COMPROMISO

El que suscribe, en atencién a la convocatoria efectuada por el GAD Municipal del Canton
Cuenca para la ejecucion del proyecto INTEGRACION URBANA DEL CORREDOR DE
TRANSPORTE MASIVA TRANVIA 4 RIOS, luego de examinar el pliego y el Reglamento de
Adjudicacion de Consultorias, del presente procedimiento, al presentar esta oferta por
(representante legal o apoderado de ....... (procurador comtn de..., si se trata de asociacion o
consorcio) declara que:

1. E! oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, LOSNCP, y su Reglamento.

2. Al presentar estd oferta el oferente se adhiere al presupuesto referencial establecido
por la Entidad Contratante, el mismo que es parte del Convenio de Cooperacidn
Técnica no Reembolsable celebrado entre el GAD Municipal y el Banco de Desarrollo
de América Latina CAF.

3. La iinica persona o personas interesadas en esta oferta esta o estan nombradas en
ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacion con el fin de que no
aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

4. La oferta la hace en forma independiente y sin conexién abierta u oculta con otra u
otras personas, compaiiias o grupos participantes en este procedimiento de consuttoria
y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber
vulnerado y que no vulnerara ningun principio o norma relacionada con la competencia
libre, leal y justa; asi como declara que no establecera, concertara o coordinara -
directa o indirectamente, en forma explicita o en forma oculta- posturas, abstenciones o
resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los
términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones,
omisiones, acuerdos o practicas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo
objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en
la presentacion de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio
propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratacién. En tal
virtud, declara conocer que se presumira la existencia de una practica restrictiva, por
disposicion del Reglamento para la aplicacion de la Ley Organica de Regulacion y
Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones,
acuerdos o practicas concertadas y en general cualquier conducta,
independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentacién de su
ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u
oferente, en este proceso de contratacion.
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10.

Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y debera
asumir en la ejecucion contractual, especialmente aquellos relacionados con
obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecera, y no ha
efectuado o efectuara ningdn pago, préstamo o servicio ilegitimo o prohibido por la ley;
entretenimiento, viajes u obsequios, a ningin funcionario o trabajador de la Entidad
Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de
contratacion en sus etapas de planificacion, programacion, seleccion, contratacién o
ejecucion, incluyéndose preparacion del pliego, aprobacidn de documentos, calificacién
de ofertas, seleccion de contratistas, adjudicacién o declaratoria de procedimiento
desierto, recepcion de productos o servicios, administracion o supervision de contratos
0 cualquier otra intervencion o decisidn en la fase precontractual o contractual.

Acepta que en el caso de que se comprobare una violacién a los compromisos
establecidos en los numerales que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique
como oferente, o dé por terminade en forma inmediata el contrato, observando el
debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daiios y perjuicios que tales
violaciones hayan ocasionado.

Ha procedido a estudiar el pliego, inclusive los alcances emitidos, por io que se
encuentra satisfecho del conccimiento adquirido con relacién a las obligaciones
contractuales. Por consiguiente renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo
desconocimiento de los pliegos.

De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribira e! contrato comprometiéndose a
ejecutar los términos de referencia que ha formulado la Entidad Contratante, los
mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o
cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliacion del plazo, contratacion
de nuevos servicios o contratos complementarios.

Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el
contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento en cualquier momento, si
conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decision cause
ningun tipo de reparacién o indemnizacién a su favor.

11 Se somete a las disposiciones del Convenio de Cooperacién Técnica suscrito entre el

12

GAD Municipal del cantén Cuenca y la CAF; el Reglamento de Adjudicacion de
Consultorias, la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Piiblica Yy su
Reglamento; y, la normativa dictada por el SERCOP y demds normativa que le sea
aplicable.

Garantiza la veracidad y exactitud de la informacién y documentacién, asi como de las
declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, asi
como de toda la informacién que como proveedor consta en el portal, al tiempo g

autotiza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u otitafier
aclaraciones e informacion adicicnal sobre las condiciones técnicas, econgmicas y
legales del oferente. Acepta que, en caso de {jue se comprobare administratitamente
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13.

14.

15.

por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o
faitado a la verdad sobre la documentacion o informacién que conforma su oferta,
dicha falsedad ideol6gica serd causal para descalificarlo del procedimiento de
contratacién, declarao adjudicatario fallido o contratista incumplido, segun
corresponda, previo el tramite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las
gue hubiera lugar.

No contratara a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la
ejecucién contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o
descubrieren tal practica, se someteran y aceptaran las sanciones que de tal practica
puedan derivarse, incluso la terminacion unilateral y anticipada det contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

Bajo juramento, que no esté incurso en las inhabilidades generales y especiales para
contratar establecidas en los articulos 62 y 63 de la LOSNCP y de los articulos 110 y
111 de su Reglamento General y demas normativa aplicable.

En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 dias desde la notificaciéon con la
resolucion de adjudicacién. Como requisito indispensable previo a la suscripcion
dei contrato presentara la garantia correspondiente. (Para el caso de Consorcio
se tendra un término no mayor de treinta dias)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del
término sefalado, se aplicara la sanci6n indicada en los articulos 35y 69 de la
LOSNCP.

¢) Garantizar todo el trabajo que efectuara de conformidad con los documentos
del contrato.

d) Si el oferente fuere extranjero, se anadira un literal que dira: Previamente a la

firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el pais
conforme lo disponen el articulo 6 y la Seccién Xlll de la Ley de Compaiiias.

9



cuenca

GAD MLNCIRAL

1.2  DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona juridica, consorcio o asociacion; en este
ultimo caso, se identificara a los miembros del consorcio o asociacion, micro o pequefia
empresa o actores de la economia popular y solidaria. Se determinara al representante legal,
apoderado o procurador comiin, de ser el caso).

Proyecto de participacion: Integracion wurbana del corredor de
transporte masiva tranvia 4 Rios

Nombres completos del representante:
Direccidn:

Teléfono(s):
Correo electrdnlco:
Cédula de Cludadania (Pasaporte):
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1.3  NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS
JURIDICAS OFERENTES.

A. DECLARACION

En mi calidad de representante legal de ___ (razon social) declaro bajo juramento y en pleno
conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la ndmina de socios, accionista o participes mayoritarios
que detallo mas adelante, para la verificacién de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el
RUP para participar en los procedimientos de contratacién piblica;

2. Que la compaitia a la que represento ___ (el oferente deberé agregar la palabra S, o la
palabra, NO, segin corresponda a la realidad) esta registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que ia persona juridica tenga registro en aiguna bolsa de valores, debera
agregar un parrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus
acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesién, enajenacion,
bajo cualguier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de
participacion, que realice la persona juridica a la que represento. En caso de no hacerlo,
acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.
(Esta declaracién del representante legal solo sera obligatoria y generara efectos juridicos si
la compahia o persona juridica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en caso de que el accionista, participe ¢ socio mayoritario de mi representada
esté domiciliado en un paraiso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada
inmediatamente.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacidn; y, autorizo a la Entidad Contratante, al
Servicio Nacional de Contrataciéon Piblica SERCOP, o a los érganos de control, a efectuar
averiguaciones para comprobar tal infermacion.

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracion no corresponda a la
verdad, la Entidad Contratante:

a. Observando el debido proceso, apligue la sancién indicada en el Gltimo inciso del articulo
19 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica -LOSNCP-

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminacién unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del articulo 64
de la LOSNCP, si tal comprobacion ccurriere durante la vigencia de la relacién contractual.

Ademas, me allano a responder por los dafios y perjuicios que estos actos ocasionen.
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cuenca

B. NOMINA DE SOCI0S, ACCIONISTAS O PARTICIPES:

TIPO DE PERSONA JURIDICA: _ _
—Cbmpaﬁia Anéni_i'h_a_ - T 11 |
'~ Compaiiia de Responsabilidad Limitada T T:]_ i
' Compaiia Mixta - _L_T_'I_ e
' Compania en Nombre Colectivo | []
Compaiiia en Comandita Simple | [] |
" Sociedad Civil - ke
‘Corporacién e '
‘Fundacion A= '
~ Asociacién o consorcio 1__ ]
Ora 0O
Nombres completos dJ Niimero de cédula de Porcentaje d Domicilio
soclo(s), acclonista(s) Identidad, ruc participacién Fiscal
participe(s) ldentificacién simlid en la estructura d
emlitida por pais extranjery propledad
de ser el caso de la persona juridica

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o participe (s) mayoritario (s) es una persona juridica, de
igual forma, se debera identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s)
o participe (s), para lo que se usara el siguiente formato:

Nombres  completos d{ Nimero de cédula d Porcentaje Domicillo
soclo(s), acclonista(s Identidad, ruc o Identificacld participaclén en Fiscal
participe(s) similar emitida por pa| estructura de propled

extranjero, de ser el caso de la persona Juridica




cuenca

GaD wL M HIIPAL

1.4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS EN LOS
JLTIMOS 15 ANOS

N°® | Nombre del | Entidad Monto Breve Periodo de
proyecto Contratante descripclon ejecucién
Iniclo | Final
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Gal MUNSTIPAL

1.5 PERSONAL TECNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Nombre

Titulo Nacionalidad | Tiempo
completo profesional participacidn
{meses)

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMUN

(LUGAR Y FECHA)
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GAD LURICIPAL

SECCION Il. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y
HOJA DE VIDA

21 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con el GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA a
prestar mis servicios en calidad de (titulo profesional), para (cargo asignado) durante la
realizacion del proyecto, en caso de adjudicacién, adjuntando al presente compromiso mi
hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

Lugar y Fecha

(Firma, Nombre y Niimero CC)
(Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:
1. Este formulario debera estar firmado por el profesional para ser considerado en el
proyecto, exclusivamente.
2. Incluir informacion de cada experiencia profesional en el formato detallado en el
numeral 2.2 de este formulario.
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GAD MUNICIPAL

2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos:
2. Lugar y fecha de nacimiento:
3. Nacionalidad:
4, Titulo profesional:
b, Fecha de graduacién:
6. Titulo IV nivel:
7. Fecha de obtencion:
6. Experiencia profesional:
Empresa / Institucion:
| Contratante:
Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempeiiado:

Tiempo de participacidn:

Actividades relevantes:




 GAD WLMICIRAL

cuenca

SECCION Ill. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION O CONSORCIO

Comparecen a la suscripcion del presente compromiso, por una parte,.........  eeene '
debidamente representada por ...t coceiinennes ; ¥, por otra parte, ......... representada por
ren eeenmenennny tOOOS debidamente registrados en el RUP.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse,
acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociacion o Consorcio para participar en el
proceso licitatorio convocado por............cccevviny PBMAwiniiesinriees

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformacién de la
asociacién o consorcio, declaran bajo juramento que formalizaran el presente compromiso
mediante la suscripcion de la pertinente escritura publica y se habilitara al Consorcio
constituido en el RUP.

Los promitentes asociados o consorciados presentaran la informacién considerando los
porcentajes de participacion en relacin a indices, calidades, condiciones, experiencia o
cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberé adjuntar cuadro con el detalie antes referido)

Atentamente,

Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2
RUC No. RUC No.

Promitente Consorclado (n)

RUC No.
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PROYECTO DE CONTRATO

Ill. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA

CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES -

Intervienen en la celebracion de este contrato, por una parte, GAD MUNICIPAL DEL CANTON
CUENCA, legalmente representada por su Alcalde el Ing. Hugo Marcelo Cabrera Palacios, parte
a la que en lo posterior se podra denominar simplemente EL CONTRATANTE; y, por otra
parte, otra (nombre del representante legal, apoderado o procurador comiin a nombre de
‘persona juridica™), parte a la que en lo posterior se podra denominar simplemente LA
CONTRATISTA o LA CONSULTORA.

Las calidades en que concurren los comparecientes se justifican con los documentos que
como habilitantes se adjuntan y son parte integrante del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién
Pdablica ~LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecucién del proyecto: INTEGRACION
URBANA DEL CORREDOR DE TRANSPORTE MASIVA TRANVIA 4 RIOS.

Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la CONTRATANTE
resolvié aprobar el pliego del procedimiento de Concurso Piblico Intemacional para la
ejecucion de consultoria del proyecto Integracion urbana del corredor de transporte masiva
tranvia 4 Rios.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria
Nro. 7.3.33.3.06.05.01, conforme consta en la certificacién conferida por conforme consta en
la certificacion presupuestaria Oficio No. DF-0417-2016 de fecha 19 de febrero de 2016
emitido por la Direccién Financiera de! GAD Municipal de Cuenca, fondos que son parte del
Convenio de Cooperacion Técnica no Reemboisable suscrito con el Banco de Desarrollo de
América Latina CAF.

Luego del proceso correspondiente, el Ing Hugo Marcelo Cabrera Palacios en su calidad de
méxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolucién {No.) de (dia) de (mes) de (ario),
adjudicé la ejecucion de la consultoria para el estudio del proyecto INTEGRACION URBANA DEL
CORREDOR DE TRANSPORTE MASIVO TRANVIA 4 RIOS, al oferente (nombre del adjudicatario).
CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES..-

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego y el Reglamento de adjudicacién de consultorias que corresponden a la

consuitoria contratada.
b) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
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¢) La garantia presentada por el CONTRATISTA.

d) La resolucién de adjudicacion.

e) Las certificaciones del GAD Municipal que acrediten la existencia de la partida
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato.

Los documentos que integran este Contrato son complementarios entre si y lo exigido en uno
solo de ellos tiene la misma fuerza y validez coma si hubiere sido estipulado en todos por
igual. Ademas, en ellos se entienden incluidos todos los bienes, servicios y estipulaciones
requeridos para la adecuada ejecucion del contrato; por lo tanto cualquier omisién en los
detalles necesarios para su cabal cumplimiento, no podra interpretarse como que la
CONSULTORA debe omitirlos.

CLAUSULA CUARTA: IDIOMA.-

Todos los documentos contractuales deberan redactarse en espaiiol. La correspondencia, las
instrucciones y las drdenes deberan impartirse o redactarse en espaiiol.

CLAUSULA QUINTA: INTERPRETACION Y CONTRADICCIONES DEL CONTRATO.-

Los términos del contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el contexto del
mismo, y cuyo objeto revele claramente la intencion del contratante. En todo caso su
interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos y son claros, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes.

c. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIil del
Libro IV de la codificacién del Cédigo Civil, De la Interpretacion de los Contratos.

d. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo,
prevaleceran las normas del contrato. De existir contradicciones entre los
documentos del contrato, el orden de prevalencia sera el siguiente: Reglamento de
Adjudicacion de consultorias; respuestas y aclaraciones emitidas en la fase
precontractual del proceso; los pliegos del proceso; y, la oferta presentada por la
CONSULTORA.

CLAUSULA SEXTA: DECLARACIONES GENERALES.-

a) La CONSULTORA declara que ha presentado una oferta completa, que cubre todas
las obligaciones a su cargo, establecidas en virtud de los requerimientos de los
pliegos y reiine todas las condiciones necesarias para la ejecucion cabal y
completa de! contrato.

b) La CONSULTORA declara que al haber inspeccionado y examinado el Sitio del
Proyecto y sus alrededores, los ha tomado en cuenta antes de presentar su oferta y
en especial los siguientes aspectos:

¢ Ubicacion geografica del sitio;
« La topografia, caracteristicas y condiciones generales de la regiéon donde se

49



c)

d)

e)

g)

h)

emplazara el Proyecto;

Las condiciones generales climaticas del sitio del Proyecto;

El alcance y naturaleza de los servicios de consultoria a contratarse, asi como
las medidas para reparar y subsanar cualquier defecto o deficiencia que se
presente, conforme lo establecido en los pliegos del proceso y;

¢ Los medios de acceso al sitio del Proyecto y las instalaciones y los servicios que
pudiera necesitar.

La CONSULTORA declara que conoce y ha analizado los datos e informacién
disponibles y existentes y que los ha considerado para la preparacion y
presentacion de su oferta.

La CONSULTORA declara que ha obtenido informacién necesaria sobre los riesgos
y factores que podrian afectar o influir en su oferta

La CONSULTORA debera actuar de conformidad con las disposiciones de la
legislacion vigente ecuatoriana, que puedan tener incidencia en la ejecucién del
contrato y en la subsanacién de los defectos de sus servicios.

La CONSULTORA se compromete a aportar todos los recursos humanos y
materiales para cumplir con los plazos pactados, para lo cual, si es necesario, y a
solicitud del GAD Municipal por intetmedic del Administrador del Contrato o por
iniciativa propia, incorporard a los servicios nuevos equipos, aumentara la curva
ocupacional, trabajara fines de semana, sobre tiempos y, en general, hara todo lo
necesario para cumplir con las fechas programadas, actualizadas de ser el caso,
sin que esto signifigue compensacion econémica para si, sus subcontratistas o
proveedores, de acuerdo con las clausulas del contrato.

La CONSULTORA acepta que se encuentra obligada a respetar la confidencialidad
del contrato y de todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta
misma obligacion se aplicara a toda informacién relacionada con el contrato,
cualquiera que sea su naturaleza, que no se haya hecho piiblica y de la que tanto
la CONSULTORA como su personal y sus subcontratistas hayan podido tener
conocimiento en relacion con ia ejecucion del contrato. La CONSULTORA no podra
en ningln caso publicar ni revelar a nadie tal informacién, sin previa autorizacién
por escrito del GAD Municipal y sélo dentro de los limites estrictamente necesarios
para la correcta ejecucion del contrato.

La CONSULTORA brindara todo el apoyo necesario para que los funcionarios del
GAD Municipal, adopten los procedimientos que estimen convenientes en la
inspeccion y verificacién de las actividades del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: OBJETO DEL CONTRATO.-

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera
satisfacci6n el proyecto “Integracion urbana del corredor de transporte masiva tranvia 4 Rios®

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoria, con sujecion a su oferta, plan
de trabajo y metodologia, Reglamento de Adjudicacién de consultorias, pliegos,
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instrucciones de la entidad y demés documentos contractuales, tanto los que se protocolizan
en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de
protocolizacion, y respetando la normativa legal aplicable.

CLAUSULA OCTAVA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA.-

El alcance de los servicios de consultoria objeto del presente contrato, comprende las etapas
de estudios de factibilidad y disefios definitivos; y las actividades que se desarrollaran para
ejecutarios se dividen en dos tipos, estudios de oficina y estudios de campo; todo lo cual
consta detallado los términos de referencia.

El alcance de los Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos objeto del presente contrato,
comprende en el cumplimiento de todos los servicios que sean necesarios para cumplir los
objetivos de la Consultoria.

En forma adicional, la CONSULTORA llevard a cabo, la promocién y difusion social
{socializacion) del Proyecto en las etapas de estudios de factibilidad y disefios definitivos, asi
como la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo del Proyecto, cuyos
productos entregables constan en los términos de referencia.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

Obligaciones de LA CONSULTORA: Sin perjuicio de otras mencionadas en el presente
contrato ¢ en los documentos que lo integran, las principales obligaciones son:

= Ejecutar los estudios de factibilidad y disefios definitivos de acuerdo a la clausula
novena del presente contrato y tomando en cuenta los pliegos aprobados por €l
CONTRATISTA.

» Entregar dentro de los plazos pactados los productos entregables referidos en los
términos de referencia, en concordancia con Ia clausula décima quinta del presente
contrato;

= Desarrollar las actividades necesarias para la correcta ejecucion de los estudios de
factibilidad y disefios definitivos, utilizando las mejores practicas de la técnica y la
ingenieria;

= Suministrar la direccion técnica, el personal técnico principal, técnico auxiliar y
administrativo de apoyo, los equipos, herramientas, materiales y todo aquelio que
fuere necesario para la total y satisfactoria prestacion de los servicios de consultoria,
en los que se incluyen los trabajos e investigaciones de campoy de laboratorio;

» Realizar los trabajos e investigaciones de campo y laboratorio de acuerdo 'a oferta
técnica, de acuerdo a las necesidades que se presenten en la ejecucion de los
trabajos;

= Realizar oportunamente los servicios de consuttoria, de acuerdo con los cronogramas
de ejecucion y entregar puntuaimente los documentos, informes y otros productos
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que se mencionan en el presente contrato y en los documentos que integran el
mismo;

= Rehacer a su cuenta y costo, y sin derecho alguno a solicitar aumento en los plazos
contractuales ni reconocimiento econémico de ninguna clase, los estudios e
investigaciones que, una vez presentados a consideracion del GAD Municipal, sean
rechazados por ésta haber demostrado justificadamente que los mismos no fueren
técnicamente viables, consistentes o aceptables;

* Designar al Director del Proyecto y su alterno, en caso de ausencia temporal del
principal, como responsables ante el GAD Municipal durante todo el plazo de
ejecucidn del contrato;

* Custodiar y mantener, bajo su responsabilidad, las muestras y testigos obtenidos
durante las investigaciones de campo hasta la finalizacién de los servicios
contratados, momento en el que deberan entregarlos en propiedad al GAD Municipal
sin cobro adicional de por medio;

* Brindar al personal técnico que designare GAD Municipal, durante todo el tiempo de
prestacién de los servicios de consultoria, todas las facilidades para la supervision de
la ejecucién del presente contrato, y de todos los datos, estudios e investigaciones,
muestras obtenidas en las investigaciones, informes individuales, parciaies o finales,
y disefios concernientes al Proyecto:

*Asumir exclusiva responsabilidad ante terceros por darfos, perjuicios e
indemnizaciones causados por eventuales accidentes que ocurrieren durante la
prestacion de los servicios de consultoria, motivo de este contrato, por causas
imputables al GAD Municipal o a sus subcontratistas;

* Asumir la responsabilidad total por la validez de los productos objeto de sus servicios
de consultoria, obligandose a ejecutarlos de acuerdo con ios criterios técnicos y las
practicas mas adecuadas en la materia, aplicables en el Ecuador,

* Ejecutar los servicios de consultoria bajo la conduccién del Director del Proyecto
designado, y que serd el responsable ante el GAD Municipal en todos los aspectos
relacionados con la ejecucién de los servicios de consultoria y el cumplimiento del
presente Contrato;

» Utilizar el Personal Técnico Principal sefialado y evaluado en su oferta, o en su
defecto, el personal que lo sustituya que cuente con al menos la misma cualificacion
y experiencia que el reempiazado. Todo cambio en el personal técnico de la
Contratista debera ser previamente autorizado por el Administrador del Contrato,
quien debera velar que el personal que interviene en la ejecucién del contrato tenga
cuando menos la cualificacion y experiencia del personal ofertado por el Contratista;

* El GAD Municipal podra justificadamente solicitar a la CONSULTORA el reemplazo de

cualquier miembro de su personal técnico o administrativo, respecto de quiense_

comprobare que no cumple satisfactoriamente sus obligaciones. Todos log gastéd
que demande el reemplazo, serin dé cuenta de la CONSULTORA.
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*Si se previere que uno o mas de los técnicos integrantes del Personal Técnico
Principal asignado no pudiere participar en la ejecucion de los servicios de
consultoria en la fecha prevista, la CONSULTORA se obliga a remplazarlo (s) sin costo
adicional para el GAD Municipal, en un término no mayor a diez (10) dias desde que
se determiné la no participaci6n del o los técnicos, con otro u otros técnicos de igual
o mayor cualificacién y experiencia que los considerados en la oferta, sin que se
altere el precio del contrato y sin perjuicio de las sanciones previstas para la
CONSULTORA en el contrato.

» Para tal efecto, la CONSULTORA sometera a consideracion del GAD Municipal, en un
término no mayor a tres dias (3) laborables desde que se determind la no
participacién, la informacion del personal reemplazante en los mismos formularios
de los Pliegos. EI GAD Municipal emitira su aceptacion dentro de un plazo no mayor a
tres (3) dias habiles desde la recepcion;

= Subcontratar los trabajos y servicios que considere necesarios para la correcta
ejecucion de los estudios, dentro de los limites establecidos en la normativa
aplicable, y previa aprobacion de la Contratante;

» Supervisar la realizacion de los trabajos y/o servicios subcontratados y asumir ante el
GAD Municipal la responsabilidad plena por los trabajos y servicios que realicen sus
subcontratistas. La contratista sera la iinica responsable frente al GAD Municipal por
el cumplimiento integro, oportuno y satisfactorio de! objeto del contrato;

= Informar al GAD Municipal sobre los factores de riesgo de tipo social que sean de su
conocimiento a los que se pueda estar expuestos el Proyecto por factores y agentes
externos, para tomar las medidas y politicas gubernamentales que procedan;

Obligaclones del GAD MUNICIPAL DEL CANT GN CUENCA -

= Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos del
mismo, en forma agil y oportuna;

= Dar atencién y solucién a los problemas que se presenten en la ejecucion del
contrato en forma oportuna, siempre que dicha solucién sea su responsabilidad de
acuerdo con el contrato;

= Brindar todo el apoyo que se encuentre a su alcance para contribuir al éxito de las
gestiones y el cumplimiento de las obligaciones de la CONSULTORA;

» Efectuar los pagos correspondientes de los servicios de consutltoria, materia de este
contrato;

» Responder a cualquier comunicacion que contenga pregunta, solicitud, o consuita
técnica o administrativa formulada por la CONSULTORA en un maximo de quince (15)
dias iaborables luego de presentada, a menos que se establezcan plazos diferentes
en otras clausulas de este contrato; considerar la accion que, mediante
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comunicacion, la CONSULTORA solicite efectuar al GAD Municipal, y ejecutarla
siempre que la estime necesatia y conveniente.

* Dar aviso a la CONSULTORA, en caso que requiriera tiempo adicional para responder,
0 ejecutar la accion o emitir su pronunciamiento. Fijar de mutuo acuerdo con la
CONSULTORA el plazo para responder o ejecutar la accion, cuando GAD Municipal
hubiere aceptado la solicitud de la CONSULTORA, o emitir su pronunciamiento,
cuando requiera mas tiempo que el total especificado en este literal;

* Informar a la CONSULTORA sobre los factores de riesgo de tipo social que sean de su
conocimiento a los que se pueda estar expuestos CONSULTORA por factores y
agentes externos, para tomar las medidas necesarias en la implementacion de
planes de difusién y manejo social;

* Durante la ejecucion del Contrato, el GAD Municipal estara representada por el
Administrador del Contrato, de cuya designacion y eventual reemplazo sera
oportunamente informado a la CONSULTORA.

CLAUSULA DECIMA: PRECIO DEL CONTRATO.-

El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es el
de US $253.:.241,92 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO
92/100 US DOLARES), valor que no incluye el 12% de IVA.

Se acuerda que el valor del contrato incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos
para la ejecucion del contrato, tales como y no limitados a: honorarios para directivos,
profesionales, técnicos y personal auxiliar; pasajes y vidticos, im puestos, tasas y contribuciones
exigibles en el Ecuador o fuera de él; costos de instrumentos, materiales e insumaos, gastos
administrativos, arrendamiento de locales; utilidad, y cualquier otro costo indirecto relacionado
con el contrato, y gravamenes de toda indole de cuyo pago sean responsables la CONSULTORA
y/0 sus empleados y subcontratistas en relacién con la ejecucién del contrato, dentro o fuera
del Ecuador. La entidad no aceptara reclamos posteriores por costos no contemplados en la
oferta.

Se acuerda que los valores contemplados permiten a la CONSULTORA obtener un margen para
cubrir riesgos y obtener beneficios y para tener en cuenta todas las condiciones de ejecucién
existentes en las circunstancias en las que se ha de ejecutar este contrato. En suma, se
entiende que los precios se han establecido teniendo en cuenta que el GAD Municipal no
suministrara, ejecutard o reconocera ninguna contraprestacion, salvo en aquello que el
contrato expresamente lo sefiale.

En los casos de subcontratacién, se acuerda que los precios del contrato incluyen todos los
gastos en que deba incurrir la CONSULTORA para la coordinacién y el control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles errores.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MONEDA, FORMA Y MODALIDAD DE PAGO.-

Moneda de pago: Los pagos se efectuaran en délares de los Estados Unidos de América.
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Forma de pago: Los servicios de consultoria objeto del contrato, y que refiejan el precio o
valor del contrato, se pagaran contra factura y de la siguiente manera:

Se realizara un primer pago del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de! contrato sujeto a la
entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades; un segundo pago a la entrega y
aprobacion del primer informe de avance que correspondera al diagnostico del proyecto, en
el cual se entregara el VEINTE POR CIENTO (20%); una tercera entrega del TREINTA POR
CIENTO (30%) una vez presentado el anteproyecto con las debidas correcciones; y finalmente
un pago del CUARENTA POR CIENTO (40%) sujeto a la entrega y aprobacion del proyecto
completo por parte del GAD Municipal y CAF. Todo esto nos dara el 100% del pago total de
$283.630,95 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTE 95/100 US
DOLARES).

Modalldad de pago: Los pagos que realice el GAD Municipal a favor de la CONSULTORA,
tendran las siguientes modalidades:

Pago por costos fijos: La CONSULTORA presentara los entregables junto con la factura en los
tiempos determinados en los términos de referencia para poder realizar los pagos
correspondientes.

Fondo de garantia

Para asegurar la debida ejecucién del contrato y la buena calidad de los servicios de
consultoria, el GAD de Cuenca retendra el diez por ciento (10%) de los pagos que hiciera a la
CONSULTORA y se los depositara a nombre del GAD de Cuenca en una cuenta bancaria. Estos
depdsitos constituiran el Fondo de Garantia, que junto con sus intereses le perteneceran a la
CONSULTORA y seran entregados paralelamente con la garantia de fiel cumplimiento.

Requisitos, procedimiento para pago y trimite de informes:

Formato y elabhoraclén de Informes: El formato de los informes a ser utilizadas por la
CONSULTORA en aplicacién del contrato sera desarrollade por la misma y debera ser aprobado
con el GAD Municipal. Para este efecto, CONSULTORA en un término de cinco (5) dias
laborables postericres a la fecha de suscripcion del presente contrato, sometera a
consideracién del GAD Municipal el formato de cada una de los informes.

La CONSULTORA preparara cada uno de los informes en original y dos (2) copias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REAJUSTE DE PRECIOS -

El presente contrato no estd sujeto al sistema de reajuste de precios y, para mayor
abundamiento, la CONSULTORA en forma expresa renuncia a percibir cualquier valor en
concepto de reajuste de precios del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: GARANTIAS -

En este contrato se rendiran ta siguiente garantia: (estabiecidas de acuerdo con el articulo 7
del Reglamento de adjudicacion de consultorias con recursos del Convenio de Cooperacion

Técnica no Reembolsable suscrito entre el GAD Municipal y el Banco de Desarrolio de Ameérica
Latina CAF).
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La garantia entregada se devolvera de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 de la LOSCNP
y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido
por la CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PLAZO.-

El plazo de ejecucidn del contrato es de 180 dias calendario contados a partir del dia siguiente
al de la suscripcién del contrato. La CONSULTORA sé obliga a iniciar la prestacién de los
servicios de consultoria dentro de los cinco (5) dias laborables después de dicha suscripcion.

El plazo de ejecucion no estara sujeto a modificaciones salvo en los casos estipulados en el
contrato, que corresponderan exclusivamente a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito,
definidos en el Art. 30 del Cédigo Civil ecuatoriano, aducidas por el Contratista y aceptadas por
el GAD Municipal

La CONSULTORA garantizara que sus obligaciones contractuales seran cumplidas en estricta
atencion al Cronograma que sea definido y aprobado por la Entidad contratante.

La CONSULTORA se compromete a aportar todos los recursos humanos y materiales para
cumplir con los plazos de esta clausula, para lo cual, si es necesario, incorporard nuevos
equipos, aumentara la curva ocupacional, trabajara fines de semana, sobre tiempos Y, en
general, hard todo lo necesario para cumplir con las fechas programadas, sin que esto
signifique compensacion econémica para la CONSULTORA, sus subcontratistas y proveedores,
de acuerdo con las clausulas de! contrato.

Cuando el plazo se haya fijado en dias, se entendera en dias calendario y expirara al terminar
el ultimo dia del periodo previsto, a menos que en este contrato y los documentos que lo
integran se establezca una manera particular de computar el plazo.

Para el computo de todos los plazos se aplicaran las normas del Cadigo Civil Ecuatoriano.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS -
Las multas se realizaran por los siguientes motivos:

- Por incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los Informes, el GAD

Municipal multard a LA CONSULTORA, descontando del pago de los informes, ia suma
equivalente al uno por mil (1/1000) del valor del hito correspondiente por cada dia de
retraso.
Por incumplimiento del plazo total para la ejecucién de los servicios de consultoria en
su integridad, es decir, dentro del plazo sefialado para la entrega del Informe Final, el
GAD Municipal cobrard en concepto de multa, en forma adicional a la antes
establecida, un valor equivalente al uno por mil (1/1.000) del valor del contrato por
cada dia de retraso.

- Por incumplimiento injustificado a una orden plenamente fundamentada emitida por
el Administrador del contrato, o por incumplimiento de actividades cuyas fechas g
sido acordadas de mutuo acuerdo entre ias partes, o por incumpfimiento de Iagﬁ‘e‘rﬁﬁs
obligaciones contractuales previstas en este documento, el GAD Municipal coﬂéré una
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muita por cada evento y cada ocasion que ello sucediere, por el valor de UN MIL
00/100 délares de los Estados Unidos de América (US$ 1.000,00) diarios hasta que se
acate la orden. Este valor sera cobrado independientemente de las otras multas
indicadas en esta clausula décima octava.

Las multas estipuladas son independientes de las indemnizaciones a que hubiere
lugar, y se deducirdn en su totalidad de los pagos pendientes que el GAD Municipal
tenga que hacer a la CONSULTORA, sin perjuicio de que se exija el cumplimiento de las
obligaciones por parte de ésta.

- Las multas seran impuestas a partir del primer dia de notificacién del incumplimiento y
mientras dure éste, y seran descontadas por el GAD Municipal en aplicacion de esta
clausula.

Sin perjuicio de la aplicacion de las multas, el GAD Municipal tendra derecho a la
reclamacion de los daiios y perjuicios que pueda establecer el juez competente con
relacion al incumplimiento del presente contrato. Ademas, el pago de multas no libera
a la CONSULTORA del cumplimiento de la obligacion principal, esto es del
cumplimiento exacto y completo de los términos del presente contrato. Si el monto
total de las multas supera el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, el GAD
Municipal podra dar por terminado el Contrato anticipada y unilateralmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.-

De conformidad con las disposiciones dei Articulo 121 del Reglamento a 1a LOSNCP, actuara
como Administrador del presente Contrato el funcionario que asi sea designado por fa méaxima
autoridad de! GAD Municipal o su delegado, de cuya designacion se notificarad oportunamente
a LA CONSULTORA, quien sin perjuicio de las demés atribuciones que constan a continuacion,
velara por el cabal y oportuno cumplimiento por parte de LA CONSULTORA de todas y cada una
de las obligaciones derivadas del presente instrumento.

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su
ejecucion, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptacion o no de los pedidos de
prérroga que puede hacer LA CONSULTORA.

El Administrador serd el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y
compromisos contractuales por parte de LA CONSULTORA.

Respecto de su gestion reportard a la maxima autoridad o su delegado del GAD Municipal,
debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, econdmicos y de cualquier
naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto de! contrato.

Tendra bajo su responsabilidad la aprobacion de los informes que emita LA CONSULTORA y
suscribira las actas que para tales efectos se elaboren.

Actuara en coordinacién con LA CONSULTORA a fin de velar por el cabal cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

La Supervisién de los trabajos de LA CONSULTORA se encuentra a cargo del Administrador del
Contrato.
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Conforme al Articulo 70 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Piublica, el
Administrador del Contrato, ilevara un expediente en el gue hara constar todo hecho relevante
que se presente en la ejecucion del mismo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 13
del Reglamento General de la Ley Organica de! Sistema Nacional de Contratacion Puablica y en
la Resolucion SERCOP No. 53-2011, emitida por el Servicio Nacional de Contratacion Piiblica,
especialmente se referiran a los hechos, actuaciones y documentacion relacionados con
pagos; prorrogas de plazos; contratos complementarios; terminacion del contrato; ejecucién de
garantias; aplicacién de multas y sanciones; y, recepciones.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: TERMINACION DEL CONTRATO.-

Terminacién del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Piiblica.

Causales de Terminacién unllateral del contrato.-Tratdndose de incumplimiento del
CONTRATISTA, procedera la declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los
casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes
causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia,
cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, 0 en general de cualquier
cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a
la fecha en que se produjo tal modificacién;

b) Si la CONTRATANTE, en funcion de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesién, capitalizacién, fusion, absorcién,
transformacion o cualquier forma de tradicién de las acciones, participaciones o
cualquier otra forma de expresion de la asociacién, que represente el veinticinco
por ciento (25%) 0 mas del capital social del CONTRATISTA;

¢} Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral
3.1 del formulario de oferta -Presentacién y compromiso;

d) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacién y/o inexactitud en la informacion presentada por contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecucién del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulacion y/o inexactitud seran causales de terminacién unilateral
del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones
judiciales a que hubiera lugar.

€) (La entidad contratante podra Incorporar causales adicionales de terminacion
uniiateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de ia LOSNCP.)

Procedimiento de terminacién unllateral.- El procedimiento a seguirse para la tetminacion
unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCIGN DE CONTROVERSIAS .-

Controversias: En el caso de cualquier disputa, controversia o reclamo que se derive de este
Contrato o que guarde relacién con éste, incluso sobre la violacién, terminacion o invalidez
del mismo, cualquiera de las Partes podra entregar a la otra aviso escrito formal indicando
que se ha suscitado una controversia, sin que la realizacion de esta notificacion pueda
entenderse como una limitacién o condicionamiento de ningin modo del derecho que asiste
a la Contratante para declarar terminado unilateralmente este contrato, de conformidad con
lo establecido en la clausula de terminacién del contrato, por motivos distintos a dicha
controversia.

Negoclacién: Las Partes intentaran de buena fe resolver la controversia a través de
negociacién amigable, durante un periodo de treinta (30) dias calendario contados a partir de
la fecha de entrega de la notificacién de controversia por una Parte a la otra, 0 durante un
periodo mayor si asi las Partes lo acordaren por escrito.

Arbitraje de la Controversia: Si la Controversia no ha sido resuelta en ninguna de las
instancias previstas anteriormente; o, directamente en el evento de suscitarse controversias
por cualquier tema que no corresponda a aspectos técnicos o econémicos de este contrato,
tal controversia debera ser resuelta de manera final y vinculante mediante arbitraje, a ser
desarrollado en el Centro de Arbitraje y Mediacion de la Camara de Comercio de Quito, ante
un Tribunal Arbitral integrado por tres (3) arbitros, los cuales serdn designados de
conformidad con las disposiciones aplicables del Reglamento de funcionamiento del Centro
de Arbitraje de la Camara de Comercic de Quito.

El arbitraje se regira por las siguientes reglas: a) El arbitraje sera en derecho, b) La sede del
arbitraje la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, c) El idioma del arbitraje sera el Espaiiol,
d) La legislacién aplicable sera la ecuatoriana; y, e) Se tramitara de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de dicho centro y en la Ley de Arbitraje y
Mediacion del Ecuador. Por efectos de la presente clausula, las Partes expresamente
renuncian al derecho a someter la resolucion de cualquier controversia a través de la
jurisdiccion ordinaria.

Medidas Cautelares: Los arbitros podran dictar medidas cautelares, de acuerdo con las
normas del Cédigo de Procedimiento Civil o las que se consideren necesarias para cada caso,
para asegurar los bienes materia del proceso o para garantizar el resultado de éste. Los
arbitros pueden exigir una garantia a quien solicite la medida, con el propésito de cubrir el
pago del costo de tal medida y de la indemnizacién por danos y perjuicios a la parte
contraria, si la pretensién fuera declarada infundada en el laudo. La Parte contra quien se
dicte la medida cautelar podra pedir la suspension de ésta, si rinde caucion suficiente ante el
tribunal arbitral.- Para la ejecucion de las medidas cautelares, los arbitros solicitaran el
auxilio de los funcionarios piblicos, judiciales, policiales y administrativos que sean
necesarios sin tener que recurrir a juez ordinario algunc del lugar donde se encuentren los
bienes o donde sea necesario adoptar las medidas.

Notificaclones: Las Partes acuerdan que las notificaciones sobre cualquier procedimiento
arbitral, reportes, comunicaciones, ordenes, providencias, laudos, medidas de ejecucion de
laudos y cualquier otro documento relacionado con el Arbitraje seran realizadas por escrito,
en la direccion fijada para comunicaciones en este mismo contrato.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES -

Todas las comunicaciones, sin excepcidn, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administracion del
contrato y el CONTRATISTA se harén a través de documentos escritos, cuya constancia de
entrega debe encontrarse en la copia del documento.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO -

Para todos los efectos del presente contrato, las partes sefialan como domicilio la ciudad de
Cuenca, Ecuador, renunciando a cualquier otro que pudieran tener.

Todas las comunicaciones y notificaciones entre las partes se llevaran por escrito, pudiendo
hacerselo también por correo electrénico. Todas las comunicaciones deberan ser cursadas al
Administrador del contrato designado por el GAD Municipal.

Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su direccién, las
siguientes:

La CONTRATANTE: ING. MARCELO CABRERA PALACIOS
ALCALDE DE CUENCA
Bolivar 7-67 y Borrero. Cuenca, Ecuador.

direcciondetransito@cuenca.gob.ec

El CONTRATISTA:(direccion y teléfonas, correo electronico).

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: ACEPTACION DE LAS PARTES -

Los comparecientes, por los derechos que representan, en forma libre y voluntaria, declaran su
expresa aceptacién a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato y los
documentos que lo integran, sometiéndose a ellas; para constancia de lo cual firman en dos
(2) ejemplares de igual contenido y valor.

Dado, en la ciudad de Cuenca, alos ____ dias del mes de de 2016.

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA



IV. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA

CLAUSULA PRIMERA: INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS.-

Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente la
intencidn de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacion
Piblica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

h. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio,
de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes. De existir
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del
contrato.

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas eilas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicardn las normas contenidas en el Titulo XIll del Libro IV
de la Codificacion del Cadigo Civil, “De la Interpretacién de los Contratos”.

Definiclones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la
manera que se indica a continuacion:

a. Adjudicatario, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el
contrato.

b. Contrato: Es el acuerdo de voluntades que comprende el conjunto de derechos y
obligaciones que asumen las partes, formalizado a través del presente instrumento
legal suscrito entre GAD Municipal y la CONSULTORA. Incluye los documentos
contractuales y precontractuales que se enuncian en Ia clausula cuarta.

c. Comisién Técnlca, es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratacicén, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su
Reglamento General, el pliego aprobado, el Reglamento de Adjudicacion de
consultorias con fondos provenientes del Convenio de Cooperacion Técnica no
Reembolsable, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

d. Consultora, es el oferente adjudicatario.

e. Contratante o Entidad Contratante, es el GAD Municipal que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

f. LOSNCP, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica.

g. RGLOSNCP, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Pdbica.

h. Oferente, es la persona juridica, asociacién o consorcio que presenta una "oferta”, en
atencion al lamado.

i. Oferta, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la
ejecucion de la consulioria.
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i- Parte o Las Partes: Es la invocacién al GAD Municipal y la CONSULTORA, de manera
individual o conjunta.

k. Plazo: Es el periodo de tiempo contado en dias calendario o corridos, que incluyen
tanto los laborables como los no laborables, dentro del cual debera ejecutarse en su
totalidad el objeto det contrato. Las reglas a aplicarse para el computo del plazo serian
ias establecidas en el Cadigo Civil Ecuatoriano.

I. Proyecto: Es €l proyecto de estudios de la Consultoria

m. Serviclos: Son los servicios de consultoria que prestara la CONSULTORA a favor del GAD
Municipal para la elaboracién y desarrollo de los estudios de factibilidad y disefios
definitivos del Proyecto.

n. Subcontratista: Es la persona natural o juridica contratada por la CONSULTORA para
prestar una parte de los servicios, en los términos de! articulo 79 de la LOSNCP y
articulo 120 de su Reglamento General de aplicacion.

CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIAS -

Ejecuclén de las garantias: Las garantias contractuales podrén ser ejecutadas por la
CONTRATANTE en los siguientes casos:

La de flel cumplimiento del contrato:

¢ Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato
por causas imputables a la CONSULTORA.

+ Si la CONSULTORA no ia renovare cinco dias habiles antes de su vencimiento.

* Cuando un juez competente disponga su retencién o pago por obligaciones a favor de
terceros, relacionadas con el Contrato de Consultoria, no satisfechas por la
Consultora.

CLAUSULA TERCERA: PRORROGAS DE PLAZO.-

Casos que justifican la prémroga de plazo: El GAD Municipal podra prorrogar el plazo total o el
plazo para el cumplimiento de los eventos de servicio, s6lo en los casos que se indican a
continuacidn, siempre que la CONSULTORA asi lo solicite por escrito a! Administrador del
contrato y justifique a satisfaccién del GAD Municipal los fundamentos de su pedido, dentro

de los quince (15) dias laborables siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la
solicitud:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito, aceptado como tal por el GAD Municipal, en los
términos del Articulo 30 del Cédigo Civil;

b} Por suspensiones en los servicios 0 cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por el GAD Municipal u ordenadas por ella, y que no se
deban a causas imputables a la CONSULTORA;

¢) Si el GAD Municipal no hubiera solucionado los problemas administrativos''o

contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
ejecucion de los trabajos;
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d) Por causas no imputables a la CONSULTORA que hagan imposible que ésta
contintie ejecutando el contrato, siempre que dicha suspension no sea de aquellas
ordenadas por el GAD Municipal a la CONSULTORA por efecto de la defectuosa
prestacion de los servicios por la CONSULTORA o por inobservancia de la
CONSULTORA a una instruccién emitida por el GAD Municipal.

e) Por eventos sociales no previsibles que se produzcan durante la difusién social y
promocion del Proyecto.

Actualizaclon del cronograma: En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo
cronograma, que suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor
contractual del sustituido.

Autorizacién de la méxima autoridad: Cuando las prérrogas de plazo modifiquen el plazo total
del contrato, se necesitara la autorizacion de la maxima autoridad del GAD Municipal o su
delegado, previo informe debidamente sustentado y documentado del Administrador del
contrato. Los cambios de plazo para el cumplimiento del Proyecto que no modifiquen el plazo
total seran autorizados por el Administrador del contrato y de ello se dejara constancia en un
Acta que debera ser suscrita por éste y el Director del Proyecto, adjuntando la respectiva
reprogramacion del proyecto.

Se aclara que en caso de no mediar la notificacion de la CONSULTORA al Administrador del
contrato sobre el acaecimiento de uno de los hechos alegados para la prorroga del plazo,
dentro de los quince (15) dias previstos en el numeral 16.04, no se concedera dicha prorroga
y se aplicaran las multas que correspondan.

CLAUSULA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA.-

A mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del
pliego que son parte del presente contrato, se debera tomar en cuentas las siguientes:

Proteccién al GAD Munlcipal: La CONSULTORA debe proteger y salvar de responsabilidad al
GAD Municipal y a sus representantes, respecto de cualquier reclamo o0 juicio que surgiera
como consecuencia de la contravencion o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por
parte de la CONSULTORA, sus subcontratistas o su personal.

La CONSULTORA lihera al GAD Municipal de toda responsabilidad frente a las
reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, diseiios y modelos, marcas
de fabrica 0 marcas comerciales y cualquier otro derecho protegido, asi como frente a todos
los daiios y perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza relacionados con los
servicios contratados, salvo el caso de los estudios sociales y ambientales. Sera
responsabilidad de la CONSLULTORA obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones,
licencias o autorizaciones necesarias que permitan en especial al GAD Municipal proceder a
efectuar todas las reparaciones necesarias posteriormente, 0 encargar esta tarea a quien
considere pertinente.

Obligaclones laborales: La CONSULTORA asume de forma exclusiva la responsabilidad del
cumplimiento de las obligaciones patronales, migratorias y tributarias establecidas en
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normas como el Codigo del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, la Ley Organica del Régimen Tributario
Interno y su Reglamento, y demas leyes conexas. En consecuencia, el GAD Municipal esta
exento de toda obligacion y responsabilidad respecto del personal de la CONSULTORA. Sin
perjuicio de lo cual, el GAD Municipal ejercera el derecho de repeticién que le asiste en el
caso de ser obligada al pago de cualquier obligacién, ordenado por autoridad competente.

Discrepancias normativas: En caso de encontrar en el contrato o documentos que lo integran,
discrepancias o contradicciones con relacion a cualquier ley, decreto, ordenanza o
reglamento, la CONSULTORA informara de inmediato al Administrador del contrato, a fin de
resolver el problema.

Sueldos, salarios vy prestaclones soclales: Los sueldos y salarios se estipularan libremente,
pero en ningin caso serdn inferiores a los minimos legales vigentes en el pajs. La
CONSULTORA no tendra derecho a ninguna compensacién adicional en razén del mayor valor
que pague a sus trabajadores.

La CONSULTORA deberd pagar los sueldos, salarios y remuneracicnes a su personal
puntualmente y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley o por instrucciones
escritas de su personal y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo
deberan ceiiirse estrictamente a ias leyes laborales del Ecuador y seran registrados en el
Ministerio de Relaciones Laborales y Servicio Plblico de la jurisdiccién correspondiente. Las
mismas disposiciones aplicaran los subcontratistas a su personal.

Seran también de cuenta de la CONSULTORA y a su costo, todas las obligaciones a las que
esta sujeto segiin las leyes, normas y reglamentos del IESS y el Cadigo del Trabajo. Iguales
obligaciones seran cumplidas por sus subcontratistas.

Personal de la CONSULTORA: La CONSULTORA dehera encargarse de contratar todo el
personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, asi como de su
remuneracion, alimentacién, alojamiento y transporte, ateniéndose estrictamente a la
legislacién vigente y respetando, en particular, la legislacién laboral, la legislacion social y el
conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

El GAD Municipal podra exigir a la CONSULTORA que cualquier persona empleada abandone
el Sitio del Proyecto si demuestra incompetencia o es culpable de negiigencia, imprudencias
repetidas o falta de probidad. En general, lo mismo se aplicard a cualquier empleado cuya
actuacion sea contraria a la buena ejecucion del contrato.

Cuando la CONSULTORA esté autorizada para subcontratar una parte de las obligaciones del
contrato, sus subcontratistas estan comprometidos por obligaciones idénticas.

Seguridad de las personas y de los blenes, y proteccion del ambiente: La CONSULTORA
debera, durante la prestacion de los servicios:

a) Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el Sitio del
Proyecto.



b}

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, tanto dentro
como fuera del Sitio del Proyecto, evitando todo perjuicio o dafo a las personas o
bienes piblicos o de otras indoles resultantes de la contaminacion, el ruido u otros
inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la prestacion de sus
servicios, en lo que sea aplicable.

Otras estipulaclones:

a)

b)

La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecucion
de los servicios de consultoria objeto de este Contrato seran del GAD Municipal, la
CONSULTORA podra referirse a ellos o citarlos como antecedentes de su actividad
técnica y profesional, o para publicaciones cientificas. Los resultados de la
ejecucion de los servicios de consultoria no podran ser utilizados por el GAD
Municipal o cualquier institucién que tome a su cargo la prosecucion ¢ ejecucién
del Proyecto sobre el cual versan los estudios, mientras no se haya suscrito el Acta
de Entrega Recepcion Unica de los estudios y no se haya pagado a la CONSULTORA
la totalidad del valor estipulado en el presente contrato; sin embargo, el GAD
Municipal si podra utilizar la informacion parcial que hubiese recibido y por la cual
hubiese pagado su valor.

Todos los estudios, informes y cualquier otra informacion anterior 0 que se genere
como resultado de la ejecucion del presente contrato seran de propiedad exclusiva
del GAD Municipal, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual;

El Director del Proyecto designado por la CONSULTORA para la ejecucién del
presente contrato, debera permanecer con caracter estable e ininterrumpido en
dichas funciones en ¢! Sitio del Proyecto, a fin de que se garantice la adecuada
ejecucion de las obligactones contractuales asumidas y la debida coordinacion e
interaccion con el Administrador del contrato y demdas personal del GAD Municipal
vinculado con la ejecucion del presente contrato.

Por lo seiialado, la ausencia del Director del Proyecto (inicamente podra responder
a eventos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente justificados y aceptados
por el Administrador del contrato. Las partes declaran y aceptan que el Director del
Proyecto, por razones de politica u organizacion interma de la CONSULTORA, sélo
podra ser reemplazado por una ocasidn, para lo cual el Administrador del contrato
debera ser oportunamente notificado. Quien reemplazare en forma temporal o
permanente at Director del Proyecto de CONSULTORA, debera ser un profesional
con una cualificacidn y experiencia similares o superiores al del profesional
reemplazado.

CLAUSULA QUINTA: ACTA ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO.-

Informes por conclusion de fase o etapa de consultoria: Si los Informes presentados por la
CONSULTORA tuvieren observaciones por parte del Administrador del Contrato, que por su
gravedad afecten la validez o aplicacion de los estudios o disefios, el GAD Municipal no los
aceptard, sefalard por escrito la causa debidamente justificada y otorgara el término que
estime adecuado para que sean subsanadas.
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Si cumplido este término no han sido satisfechas las observaciones o habiéndoselas
atendido, no cumplieren las exigencias del GAD Municipal y si a criterio de ésta no pueda
continuarse con el objeto de la consultoria, solicitara se presente un nuevo informe o
documento corregido; en este caso el GAD Municipal podra mediante notificacion a la
CONSULTORA suspender temporalmente la ejecucion de los servicios de consultoria hasta
que sean subsanadas las observaciones, en el término que seiiale. Esta suspension, de
disponerse, serd imputable a la CONSULTORA.

Una vez que ia CONSULTORA presente la nueva version del informe o documento objetado, y
que éste sea aceptado por el GAD Municipal en un término de cinco (5) dias de recibido, el
GAD Municipal notificara a la CONSULTORA la reiniciacién inmediata de la ejecucion de los
servicios de consultoria. El incumplimiento de la CONSULTORA dentro del plazo que le
hubiere asignado el GAD Municipal puede dar lugar a la terminacion del contrato por parte
del GAD Municipal.

La entrega-recepcion parcial de los informes y documentos relacionados con los servicios de
consultoria contratados, se producira cuando el GAD Municipal no formulare observaciones
en el plazo de treinta (30) dias o cuando la CONSULTORA hubiere atendido a satisfaccion los
requerimientos del GAD Municipal de conformidad con este numeral.

Otros Informes: Ademas de los informes que se deberan presentar una vez terminada cada
Etapa, como se indica en los términos de referencia siendo motivados por el Administrador
del Contrato, LA CONSULTORA presentara, en temas que se encuentren dentro del alcance
del presente contrato, los informes técnicos necesarios para atender requerimientos de la
Entidad Contratante.

Informe Final y Recepcién Unlca: La CONSULOTORA se ohliga a presentar el informe final de
conformidad con los Términos de Referencia, para dar cabal cumplimiento de los servicios
contratados.

A la terminacion del plazo de los servicios, la CONSULTORA entregara el Informe Final
Provisional y solicitud de recepcion. A partir de la recepcion del Informe Final Provisiona! y
solicitud de recepcién, el GAD Municipal dispondra de quince (15) dias calendario para
aceptar el informe o para la emisidn de observaciones al mismo, y la CONSULTORA dispondra
de diez (10) dias término adicionales para absolver dichas observaciones. La absolucién de
observaciones por parte de la CONSULTORA no implica incremento del alcance del estudio y,
por ende, no generara costos adicionales. La suscripcion del Acta de Entrega Recepcion Unica
del contrato, se producird cuando el GAD Municipal haya aceptado el Informe Final
Provisional, el cual adquirira entonces el valor de Informe Final Definitivo.

Dicha Entrega Recepcidon Unica constara en un Acta de Entrega Recepcion Unica que debera
levantarse en un plazo maximo de hasta quince (15) dias contados a partir de producida la
aceptacion por escrito del Informe Final Provisional, por parte del administrador de contrato.
Para el tramite de recepcion se observara lo dispuesto en el Articulo 124 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon Plblica.

CLAUSULA SEXTA: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS.-

Pago directo: Cuando la normativa legal asi lo establezca, la CONSULTORA pagara
directamente a los organismos competentes los impuestos, tasas, contribuciones 7y
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gravamenes de toda indole por los que sea responsable y presentarad los respectivos
comprobantes de pago al GAD Municipal, cuando ésta los solicite.

Retenclén en la fuente por parte de la CONSULTORA: Cuando la normativa establezca que el
pago de los impuestos, tasas, contribuciones y gravamenes debe hacerse mediante retencién
en la fuente por LA CONSULTORA para su transferencia a los organismos competentes, ésta
efectuara dichas retenciones y las transferird a los organismos pertinentes en los plazos
previstos en ia legislacion vigente.

Retenclén en la fuente por el GAD Municlpal: Cuando la normativa establezca que deben
hacerse retenciones sobre la totalidad o parte de las sumas pagaderas por el GAD Municipal
a la CONSULTORA, el monto de esas retenciones se deducira de las sumas adeudadas por el
GAD Municipal. En estos casos, el GAD Municipal enviara a la CONSULTORA un comprobante
de las retenciones realizadas.

Responsabilidad: La CONSULTORA es totaimente responsable del pago de todos los
impuestos, derechos de licencia y otros gravamenes y tributos que sean exigibles dentro o
fuera del Ecuador, hasta el momento de la entrega recepcion del contrato.

Variaciones de Impuestos, tasas y contribuciones: En casc de que se produjeren incrementos
o disminuciones legales de impuestos, tasas y contribuciones con respecto a los vigentes a la
fecha de suscripcion del contrato, éstos seran reconocidos por el GAD Municipal o la
CONSULTORA seglin sea el caso, a su valor neto desde la fecha de variacion.

Gastos notarlales: Seran de cuenta de la CONSULTORA los gastos notariales y de cinco (5)
copias protocolizadas del presente contrato, que se entregaran al GAD Municipal.

Contribuciones: Seran de cuenta y cargo de la CONSULTORA el pago de las contribuciones
que sean del caso en virtud del marco legal ecuatoriano vigente.

Agente de retenclon: Aparte de los pagos que directamente le corresponda efectuar a la
CONSULTORA, GAD Municipal se constituye en agente de retencién de las contribuciones
antes indicadas, segln las estipulaciones citadas y de los deméas impuestos causados, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley de Régimen Tributario Intemo.

CLAUSULA SEPTIMA: CESION Y SUBCONTRATACION .-

En lo relativo a cesidn y subcontratacion, se observara lo dispuesto en los Articulos 78 y 79
de la LOSNCP y en el Articulo 120 del Reglamento General a dicha Ley.

Sustituclén de subcontratistas: La CONSULTORA podra sustituir a los subcontratistas, por
otros de igual calificacion, con la autorizacién del GAD Municipal.

Responsabllidad: La CONSULTORA sera la linica responsable ante el GAD Municipal por los
actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente
empleadas por ellos.

Relaclones contractuales: Nada de lo expresado en los documentos del contrato podra crear
relaciones contractuales ni laborales entre los subcontratistas y el GAD Municipal, ni aun las
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autorizaciones de los subcontratos, pues su (nica relacién contractual es con la
CONSULTORA.

CLAUSULA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO.-

Sin perjuicio de otras causales establecidas en el presente contrato, los Pliegos y el
Reglamento de adjudicacion de consultorias, la terminacién del contrato se regula por lo
sehalado en los Articulos 92 a 96 de la Ley Qrganica del Sistema Nacional de Contratacion
Piblica, y lo previsto en el Articulo 146 de! Reglamento a la misma Ley.

Liquidacién final del contrato: Procedencia y contenido de la liquidacién: En todos los casos
de terminacién del contrato, se procederd a su liquidacion econdmico-contable; se dejara
constancia de lo ejecutado; se determinaran los valores que haya recibido la CONSULTORA,
los que queden por entregarsele o los que le deban ser deducidos o deba devolver, por
cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. A este efecto se podra
proceder a la cancelacién de los valores a que hubiese lugar.

Esta liquidacion final sera parte del Acta de Entrega Recepcién Unica del contrato. Los
valores liquidados deberdn pagarse dentro de los diez (10) dias laborables siguientes a la
liquidacion.

Discrepancla y Arbitraje: Si no hubiese acuerdo para efectuar la liguidacion del contrato, las
partes recurriran al procedimiento de solucién de controversias conforme se determina en
este contrato.

CLAUSULA NOVENA: SUSPENSION O INTERRUPCION DEL CONTRATO.-

Cuando se produzcan suspensiones o interrupciones de la ejecucion del contrato por causas
no imputables a la CONSULTORA, el GAD Municipal reconocera a favor de la CONSULTORA
Gnicamente los gastos que correspondan al personal y gastos de operacién en los que se
incurra durante la suspension. La definicion del personal, equipo e insumos necesarios
mencionados anteriormente, se realizard de manera conjunta entre la CONSULTORA y el
Administrador del contrato; de igual forma, los valores a que tenga derecho la CONSULTORA
por este concepto, seran calculados por mutuo acuerdo.

No obstante, cuando la suspensién producida sea imputable a la CONSULTORA, y por efecto
de ello deba prorrogarse el contrato de supervision o fiscalizaciéon que pudiere suscribir el
GAD Municipal con un tercero o personal propio, sin petjuicio del cobro de las multas a que
hubiera lugar, el GAD Municipal descontara de los valores que adeude a la CONSULTORA
aquellos que deba reconocer a favor de la Supervision Técnica o Fiscalizacién, en caso de
haber sido contratada, por el tiempo que se prorrogue la finalizacion del contrato, y que seran
conciliados en su momento entre efl GAD Municipal v la CONSULTORA por los mismos
conceptos indicados en el parrafo anterior.

CLAUSULA DECIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.-
Para los efectos del presente contrato, se entendera por fuerza mayor o caso fortuito, al tenor

del Articulo 30 del Cédigo Civil, todo acto o acontecimiento imprevisible, incontenjbie;-gue
esté fuera del control de las partes y que haga la ejecucion del contrato pré@ipa‘-rﬁé‘ﬁte;
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imposible, como desastres naturates, incendios, explosiones, guerra, insurreccion,
movilizacién, huelgas generales, terremotos, pero no los actos o acontecimientos cuya
ocurrencia sdlo haga del cumplimiento del contrato una obligacién mas dificil o mas onerosa
para la parte responsable.

Al acaecer un hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor, la parte afectada dara
inmediato aviso a la otra parte por escrito, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes
al evento, explicando las circunstancias y efectos del evento sobre el cumplimiento de este
contrato.

Si la CONSULTORA o el GAD Municipal estuvieren imposibilitados de seguir realizando las
labores del contrato por dichas causas, podran suspenderias mientras dure el impedimento y
procederan con toda la diligencia que sea razonable para suspender la imposibilidad en el
menor tiempo posible.

Si por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados a satisfaccion del GAD
Municipal, se suspendieren los trabajos, los plazos de las obligaciones contempladas en este
contrato se prorrogaran por un tiempo igual a aquel durante el cual la CONSULTORA estuviera
imposibilitada de cumplirlas, mediante acuerdo suscrito entre las partes.

Si un evento de esta naturaleza demora méas de sesenta (60) dias desde la fecha de aviso
escrito del CONSULTOR al GAD Municipal, las partes podran dar por terminado este contrato.
El GAD Municipa! pagara al Contratista los valores a que tengan derecho de acuerdo con el
estado de los trabajos efectivamente realizados hasta la fecha de la terminacion del contrato
y que sean aceptados por el GAD Municipal. La calificacion de un acontecimiento como de
fuerza mayor o caso fortuito le corresponde al Administrador del contrato, cuando el hecho
ha sido alegado por la CONSULTORA.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD -

La CONSULTORA se obliga a mantener, respecto del GAD Municipal y demas contratistas
relacionados directa o indirectamente con el Proyecto, una conducta apegada a la ética, a la
ley y a las buenas costumbres.

La CONSULTORA se encuentra obligada a garantizar la estricta y legal aplicacion del contrato
en beneficio del Proyecto y de los intereses legitimos del GAD Municipal; por lo tanto, no
podra aceptar, pedir ni ofrecer pagos, dadivas, regalos o cualquier otro beneficio a ninguno
de los funcionarios del GAD Municipal, de los contratistas y subcontratistas respecto de
quienes tenga alguna relacion; ni entablar relaciones incompatibles o inconsecuentes con sus
responsabilidades y deberes legales y contractuales.

En el evento de que el GAD Municipal verifique el incumplimiento a estas disposiciones
durante la ejecucién del contrato, podra declarar unilateral y anticipadamente terminado el
contrato o exigir a la CONSULTORA, en forma inmediata, la remocion y sustiticién definitiva
del personal responsable, asi como el inicio de las acciones legales a que hubiere lugar, a su
cuenta y costo; sin perjuicio del ejercicio de los derechos que en tal sentido le asistan al GAD
Municipal.
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El GAD Municipal y la CONSULTORA convienen en que toda la informacién que llegue a su
conocimiento de la otra parte, en razén de la ejecucién del presente contrato serj
considerada confidencial o no divulgada. Por lo tanto, estara prohibida su utilizacién en
beneficio propio o de terceros o en contra de la dueha de tal informacion. El incumplimiento
de esta obligacién sera causal para dar por terminado este contrato, y quedara a criterio de la
parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por darios y perjuicios.

La CONSULTORA y o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de
reproducir o publicar la informacién del Proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios,
exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorizacién por escrito del GAD
Municipal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD.-

La CONSULTORA asume total responsabilidad por los servicios de consultoria que preste, en
los términos del Articulo 100 de la LOSNCP, en especial la responsabilidad técnica por la
validez, pertinencia y oportunidad de sus servicios. En consecuencia, es legal y
econémicamente responsable de la validez cientifica y técnica de los resultados de su trabajo
y de su aplicabilidad, dentro de los términos determinados en este contrato y en el marco de
los mds altos estandares cientificos y tecnoldgicos existentes en ia actualidad para las
actividades contratadas.
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