Resolucion DE-77/06

CONTRATO DE PRESTAMO No. 1761/0C-EC
entre la _ |
MUNICIPALIDAD DE CUENCA ‘
y el
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Proyecto de Recuperacién de Areas Centrales y
Apoyo al Ordenamiento Territorial de Cuenca

7 de diciembre de 2006
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comprendidas en el Proyecto de conformidad con los términos y condiciones establecidos en este
Contrato.

4. GARANTIA

Este Contrato se sujeta a la condicion de que la Repiblica del Ecuador, en adelante
denominada el "Garante", garantice solidariamente Y a entera satisfaccién del Banco las
obligaciones de pago que contrae el Prestatario y asuma directamente las que le correspondan de
conformidad con el Contrato de Garantia.

CAPITULO ]
Costo, Finan ento 508 Adiclonales
CLAUSULA 1.01. Costo del Proyecto. El costo total del Proyecto se estima en el ~

equivalente de doce millones ceiscientos veinte tres mil dolares de los Estados Unidos de
América (US$12.623.000). Salvo que en este Contrato s¢ exprese lo contrario, en adelante el
término "délares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de Amdérica.

CLAUSULA 1.02. Monto del financiamiento. (a) En los términos de esle Contrato, et Banco
se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado
el "Financiamiento”, con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital erdinario
del Banco, hasta por una suma de seis millones quinientos ochenta y ocho mil ddlares
(US$6.588.000), que formen parte de dichos recursos. Las cantidades que se desembolsen con
cargo a este Financiamiento constituiran el "Préstamo”.

(b) El Préstamo sera un Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Intercs
Ajustable y podra ser cambiado & un Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés
Basada en LIBOR solamente si e Prestatario decide realizar dicho cambio de conformidad con

lo estipulado en la Cléusula 2.03 de estas Estipulaciones Bspeciales y en el Articulo 4.01(g) de _
las Normas Generales.

CLAUSULA 1.03. Disponibilidad de moneda. No obstante lo dispuesto en las
Clausulas 1.02 y 3.01(a), si el Banco no tuviese acceso a la Moneda Unica pactada, el Banco, en
consulta con el Prestatario, desembolsard otra Moneda Unica de su eleccion. El Banco podr4
continuar efectuando los desembolsos en la Moneda Unica de su elecciéon mientras contintie la
falta de acceso a la moneda pactada, Los pagos de amortizacion se har4n en la Moneda Unica
desembolsada con los cargos financieros que correspondan a esa Moneda Unica.

CLAUSULA 1.04. Recursos adicionales. E! monto de los recursos adicionales que, de
conformidad con el Articulo 6.04 de las Normas Generales, ¢l Prestatario se compromete a
aportar oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecucién del Proyecto, se estima en el
equivalente de seis millones treinta y cinco mil délares (US$6.035.000), sin que esta estimacion
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implique limitacion o reduccion de la obligacién del Prestatario de conformidad con dicho
Articulo. Para computar la equivalencia en dolares, se seguira la regla sefialada en el inciso (b)
del Articulo 3.06 de las Normas Generales.

CAPITULO II

Amortizacién, Intereses, Inspeccién y Vigilancia y Comisién de Crédito

CLAUSULA 2.01. Amortizacién. El Préstamo serd amortizado por el Prestatario mediante
cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales. La primera cuota se pagara el 7 de
junio de 2010, teniendo en cuenta lo previsto en el Articulo 3.01 de las Normas Generales, y la
filtima, a més tardar, el dfa 7 de diciembre de 2031.

CLAUSULA 2.02. Intereses, (a) El Prestatario pagara intereses sobre los saldos deudores
diarios del Préstamo a una tasa que se determinard de conformidad con lo estipulado en el
Articulo 3.04 de las Normas Generales para un Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa
de Interés Ajustable. El Banco notificard al Prestatario, tan pronte como sea posible después de
su determinacion, acerca de la tasa de interés aplicable durante cada Trimestre o Semestre, segin
sea el caso. Si el Prestatario decide modificar su seleccion de alternativa de tasa de interés del
Préstamo de la Facilidad Unimonetaria de conformidad con lo estipulado en la Clausula 2.03 de
estas Estipulaciones Especiales y en el Articulo 4.01(g) de 1as Normas Generales, el Prestatario
pagara intereses a una tasa que se determinara de conformidad con lo estipulado en el Articulo
3.04 de las Normas Generales para un Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de
Interés Basada en LIBOR.

(b)  Los intereses se pagardn al Banco semestraimente los dias 7 de los meses de junio

y de diciembre de cada afio, comenzando ¢l 7 de junio de 2007, teniendo en cuenta lo previsto en
el Articulo 3.01 de las Normas Generales.

CLAUSULA 2.03. Confirmacién o_cambio de seleccién de la alternativa de tasa de
interés aplicable al Financiamiento. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 4.01(g) de
las Normas Generales, el Prestatario, con el consentimiento por escrito del Garante, debera
confirmar al Banco por escrito, como condicién previa al primer desembolso del Financiamiento,
su decisién de mantener la altemativa de tasa de interés aplicable al Financiamiento de
conformidad con lo estipulado en las Clausulas 1.02(b) y 2.02(a) de estas Estipulaciones
Especiales, 0 su decisién de cambiar la alternativa de tasa de interés seleccionada a la alternativa
de Tasa de Interés Basada en LIBOR. Una vez que el Prestatario haya hecho esta seleccién, de
conformidad con lo estipulado en el Articulo 4.01(g) de las Normas Generales, la alternativa de

tasa de interés aplicable al Financiamiento no podré volverse a cambiar en ningin momento
durante la vida del Préstamo.

1761/0C-EC
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CLAUSULA 2.04. Recursos para Inspeccién y Vigilancia generales. Durante el periodo de
desembolsos, no se destinarén recursos del monto del Financiamiento para cubrir los gastos del
Banco por concepto de inspeccién y vigilancia generales, salvo que ¢l Banco establezca lo
contrario durante dicho periodo como consecuencia de su revision semestral de cargos
financieros y notifique al Prestatario al respecto. En ningln caso, podrd cobrarse por este
concepto en un semestre determinado mas de lo que resulte de aplicar el 1% al monto del

Financiamiento, dividido por el mumero de semestres comprendido en el plazo original de
desembolsos.

CLAUSULA 2.05. Comisién de Crédito. El Prestatario pagara una Comisién de Crédito del
0,25% por afio, de acuerdo con las disposiciones del Articulo 3.02 de las Normas Generales. Este
porcentaje podra ser modificado semestralmente por el Banco, sin que, en ningin caso, pueda

exceder el porcentaje previsto en el mencionado Articulo.
-
CAPITULO 111
Desembolsos
CLAUSULA 3.01. Monedas de los desembolsos v _uso de fondos. (a) El monto del

Financiamiento se desembolsaré en délares que formen parte de 1a Facilidad Unimonetaria de los

recursos del capital ordinario del Banco, para pagar bienes y servicios adquiridos mediante
competencia intemacional y para los otros propdsitos que se indican en este Contrato.

(b)  Sélo podrin usarse los recursos del Financiamiento para el pago de bienes Yy
servicios originarios de los paises miembros del Banco.

CLAUSULA 3.02. ' Condiciones _especiales previas _al primer desembolse, E! primer
desembolso del Financiamiento estd condicionado a que se cumplan, a satisfaccién del Banco, en

adicién a las condiciones previas estipuladas en el Articulo 4.01 de las Normas Generaies, los
siguientes requisitos: it

(8  Que el Organismo Ejecutor haya constituido la Unidad Ejecutora del Proyecto
(“UEP") y contratado al personal técnico de la misma, de conformidad con los términos de
referencia previamente acordados con el Banco;

(6)  Que el Organismo Ejecutor haya presentado al Banco, ¥ el Banco aprobado, la
metodologia para las evaluaciones intermedia y final del Proyecto;

{c) Que el Organismo Ejecutor haya contratado a la firma que lievara a cabo el

monitoreo, seguimiento y evaluaciones del Proyecto, de conformidad con los términos de
referencia previamente acordados con el Banco; ¥
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(d) Que ¢l Prestatario y ia Repuiblica del Ecuador hayan suscrito los convenios a que
se refieren los Articulos 30 y 31 del Reglamento a la Ley Organica de Responsabilidad,
Estabilizacién y Transparencia Fiscal de la Reptiblica del Ecuador, per medio de los cuales el
Prestatario autoriza de forma expresa ¢ jrrevocable al Banco Central del Ecuador para que éste,
con aplicacion a los recursos que mantiene en ese banco, proceda a retener con la periodicidad
necesaria, los dineros indispensables para el servicio de la deuda respectiva, y se establece la
forma en que el Prestatario debera restituir a la Repiblica del Ecuador, los montos que ésla, en
su condicién de Garante, pagare al Banco ante el incumplimiento de dicha obligacion por parte
del Prestatario.

CLAUSULA 3.03. Condiciones especiales previas al desembolso de los recursos del
Financiamiento correspondientes al Componente ] del Provecto. El desembolso de los
recursos del Financiamiento correspondiente al componente 1 def Proyecto, esta condicionado a
que se cumplan, a satisfaccién del Banco, en adicién a las condiciones previas estipuladas en el
Articulo 4.01 de las Normas Generales y en la Cléusula 3.02 anterior, el siguientes requisito: que
el Organismo Ejecutor haya finalizado los planos y pliegos de licitacién para llevar a cabo la
construccién del estacionamiento y las actividades de recuperacion para el edificio del Mercado
9 de Octubre.

CLAUSULA 3.04. Condiciones especiales previas al desembolso de los recursos del
Financiamiento correspondientes al Componente 2 del Provecto. El desembolso de los
recursos del Financiamiento correspondiente al componente 2 del Proyecto, esté condicionado a
que se cumplan, a satisfaccién del Banco, en adicién a las condiciones previas estipuladas en el
Articulo 4.01 de las Normas Generales y en la Clausula 3.02 de estas Estipulaciones Especiales,
el siguiente requisito: que el Organismo Ejecutor presente al Banco, evidencia de que se ha
aprobado y entrado en vigencia el Reglamento Operativo para el Fondo Concursable de

Fortalecimiento de la Competitividad a que se refiere el pérrafo 2.03(b) del Anexo A de este
Contrato.

CLAUSULA 3.05. Condicién previa a la iniciacién de las obras comprendidas en el
Proyecto. Las paries acuerdan que, previa a la iniciacién de las obras a ser realizadas en el
Mercado 9 de Octubre y en la Plaza San Francisco, el Organismo Ejecutor deberd presentar, a
satisfaccién del Banco, evidencia de que ha aprobado e implementado el Plan de
Reasentamiento, acordado previamente entre el Organismo Ejecutor y el Banco, de conformidad
con los lineamientos establecidos en la politica del Banco sobre la materia.

CLAUSULA 3.06. Desembolso especial. No obstante lo dispuesto en las Cléusulas 3.02, 3.03
y 3.04 de estas Estipulaciones Especiales, una vez que el Organismo Ejecutor haya cumplido con
las condiciones previas a que se refiere el Articulo 4.01 de las Normas Generales y el presente
Contrato se encuentre vigente, el Banco podra desembolsar al Organismo Ejecutor, con cargo a
los recursos del Financiamiento, hasta la suma de noventa Yy seis mil quinientos dolares
(US$96.500) para contratar al personal de la UEP, y hasta la suma de veinticuatro mil dolares
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(US$24.000) para contratar a la firma que realizara el monitoreo, ¢l seguimiento y la evaluacién
del Proyecto.

CLAUSULA 3.07. Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento. Con la aceptacién

de! Banco, de los recursos del Financiamiento se podra utilizar hasta el equivalente de doscientos
mil délares (US$200.000) para reembolsar gastos efectuados por el Organismo Ejecutor en la
realizacion de los disefios técnicos y planes del Proyecto. Dichos gastos deberén haberse llevado
a cabo antes del 19 de julio de 2006, pero con posterioridad al 1 de enero de 2006, siempre que
se hayan cumplido requisitos sustancialmente andlogos a los establecidos en este Contrato.
Queda entendido que, con la aceptacién del Banco, también se podran utilizar recursos del
Financiamiento para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectten en el Proyecto
a partir del 19 de julio de 2006 y hasta la fecha del presente Contrato, siempre que se hayan
cumplido, asimismo, los mencionados requisitos.

CLAUSULA 3.08, Plazo_para desembolsos. El plazo para finalizar los desembolsos de fos
recursos del Financiamiento serd de tres (3) afios, contado a partir de la vigencia del presente
Contrato.

CLAUSULA 3.09. Fondo Rofatorio. (a) Para los efectos de lo establecido en el
Articulo 4.07(b) de las Normas Generales, el monto del Fondo Rotatorio no excederé del cinco
por ciento (5%) del monto del Firanciamiento.

(®)  Los informes relativos a la ejecucién del Proyecto que el Organismo Ejecutor
debera proveer al Banco seglin el Articulo 7.03(a)(i) de las Normas Generales del presente
Contrato, deberan incluir la informacién contable-financiera sobre el mancjo de los recursos del
Fondo Rotatorio e informacién sobre la situacién de las cuentas bancarias especiales utilizadas

para ¢l manejo de los recursos del Financiamiento y del aporte local, en la forma que
razonablemente solicite ¢l Banco.

CLAUSULA3.10. Condicién_especial de efecucién. E! Prestatario, se compromete a
presentar, a satisfaccion del Banco, dentro del primer semestre de ejecucién del Proyecto,

contado a partir de la vigencia del presente Contrato y, en adicién al cumplimiento de lo
dispuesto en el Articulo 4.01(c) de las Normas Generales, evidencia de que cuentz con los
recursos de contrapartida local necesarios para implementar la completa e ininterrumpida

ejecucidn de las actividades del Proyecto correspondientes al segundo y tercer afio de su
ejecucion.

CAPITULO IV

Ejecucién del Provecto

CLAUSULA 4.01. Adquisicién_de obras y bienes. La adquisicién de obras y bienes serd
llevada a cabo por el Organismo Ejecutor de conformidad con las disposiciones establecidas en

ertifico que es FIEL {OP
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el Documento GN-2349-6 (“Politicas para la adquisicién de obras y bienes financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo™), de febrero de 2006, en adelante denominade las

“Politicas de Adquisiciones”, que el Organismo Ejecutor declara conocer, y por las siguientes
disposiciones:

{(a) Licitacién publica internacional: Las obras cuyo costo estimado sea igual 0
superior al equivalente de tres millones de dolares (US3.000.000), y los bienes cuyo costo
estimado sea igual o superior al equivalente de doscientos cincuenta mil délares (US53250.000)
seran adquiridos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Seccion II de las
Politicas de Adquisiciones. Las obras y bienes por montos menores a los establecidos en este

inciso (a) seran adquiridos de conformidad con los procedimientos que se establecen en el Anexo
B de este Contrato.

(b) Otras_obligaciones en materia de adguisiciones: El Organismo Ejecutor se
compromete a llevar a cabo la adquisicién de las obras y bienes de conformidad con los planos
generales, las especificaciones técnicas, sociales y ambientales, los presupuestos y los demds
documentos requeridos para la adquisicién o la construccidn y en su caso, las bases especificas y
demas documentos necesarios para el llamado de precelificacién o de una licitacién; y en el caso
de obras, a obtener en relacién con los inmuebles donde se construirdn las obras dei Proyecto,
antes de la iniciacién de las mismas, la posesion legal, las servidumbres u otros derechos
necesarios para iniciar las obras.

()  Revisién por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones:

{i) Planificacién de las Adquisiciones: Antes de que pueda efectuarse
cualquier llamado de precalificacidn o de licitacion, seglin sea del caso,
para la adjudicacién de un contrato, el Organismo Ejecutor deberd
presentar a la revision y aprobacioén del Banco, el plan de adquisiciones
propuesto para el Proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo
1 del Apéndice 1 de las Politicas de Adquisiciones. Este plan debera ser
actualizado anualmente durante la ejecucién del Proyecto, y cada versién
actualizada serid sometida a la revisibn y aprobacién del Banco. La
adquisicién de los bienes y obras deberin ser llevados a cabo de
conformidad con dicho plan de adquisiciones aprobado por el Banco y con
lo dispuesto en el mencionado parrafo 1.

(i)  Revision ex ante: Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, la
adquisicién de obras y bienes seré revisada por el Banco en forma ex ante,
de conformidad con los procedimientos establecidos en los parrafos 2 y 3
del Apéndice 1 de las Politicas de Adquisiciones.

CLAUSULA 4.02. Mantenimiento. El Organismo Ejecutor se compromete a: (a) que las

obras y equipos comprendidos en el Proyecto sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con

normas técnicas generalmente aceptadas; y (b) presentar al Banco, durante el pericylo de
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gjecucion del Proyecto y, dentro del primer trimestre de cada afio calendario, un informe sobre el
estado de dichas obras y equipos y el plan anual de mantenimiento para ese afio. Si de las
inspecciones que realice el Banco, o de los informes que reciba, se determina que el
mantenimiento se efectia por debajo de los niveles convenidos, el Organismo Ejecutor debera
adoptar las medidas necesarias para que se corrijan totalmente las deficiencias.

CLAUSULA 4.03. Reconocimiento de gastos desde la aprobacién del Financiamiento. El
Banco podra reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Proyecto, gastos
efectuados en el mismo distintos a los previstos en la Clausula 3.07 de estas Estipulaciones
Especiales hasta por el equivalente de cuatrocientos mil délares (US$400.000), en: (i) la
realizacion de los estudios de disefio para los proyectos a ser financiados con recursos del
componente de infraestructura urbana; (ii) acompafiamiento en el procesc de negociacién; vy
(iii) en la adquisicién de los predios donde se construird €l Centro Comercial Popular 9 de
Octubre, que se hayan llevado a cabo antes del 19 de julic de 2006, pero con posterioridad al 1
de encro de 2006 y siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente anilogos a los
establecidos en el presente Contrato. Queda entendido que el Banco también podré reconocer
como parte de la contrapartida local, los gastos efectuados o que se efectiien en el Proyecto a
partir del 19 de julio de 2006 y hasta la fecha del presente Contrato, siempre que se hayan
cumplide los mencionados requisitos.

CLAUSULA 4.04. Contrataclén y seleccién de consultores. La seleccion y contratacién de
consultores deberd ser llevada a cabo por el Organismo Ejecutor de conformidad con las
disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-6 (“Politicas para la seleccién vy
contratacidn de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarmrollo™), de febrero
de 2006, en adelante denominado las “Politicas de Consultores”, que el Organismo Ejecutor
declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

(a) Seleccion_basada "en la calidad y el costo: La seleccién y contratacién de
consultores debera ser ilevada a cabo de conformidad con las disposiciones de la Seccion I y de

los parrafos 3.16 a 3.20 de las Politicas de Consultores aplicables a la seleccién de consultores
basada en la calidad y el costo. Para efectos de lo estipulado en el parrafo 2.7 de las Politicas de
Consultores, Ia lista corta de consultores cuyo costo estimado por contrato sea menor al monto

previamente acordado entre el Prestatario y el Banco podré estar conformada en su totalidad por
consultores nacionales.

(b) Otros procedimientos de seleccidn y contratacién de consultores: El siguiente
metodo de seleccién podré ser utilizado para la contratacién de consultores que el Banco acuerde
retinen los requisitos establecidos en las Politicas de Consultores:

1) Seleccidn Directa para: (1) la contratacidén de las entidades PAES, Casa
Maria Amor, Pdjara Pinta, Corporaciéon Mujer a Mujer y Centro de
Estudios y Defensoria, que serin responsables de la ejecucién de las
actividades de desarrolio social comprendidas en el Proyecto; y (2) la
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contratacién de la Fundacién de Turismo para administrar la organizacion
de los concursos de seleccion de los proyectos comprendidos en el
subcomponente de desarrollo econémico del Proyecto. La seleccion
directa sera llevada a cabo de conformidad con lo previsto en los pérrafos
3.9 a 3.13 de las Politicas de Consultores.

(© Revisién por el Banco del proceso de seleccién de consultores:

() Planificacién de la seleccién y contratacién: Antes de que pueda
efectuarse cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el
Prestatario deberé presentar a la revisién y aprobacion del Banco, un plan
de seleccién y contratacién de consultores que deberd incluir el costo
estimado de cada contrato, la agrupacién de los contratos y los criterios de
seleccién y los procedimientos aplicables, de conformidad con lo
dispuesto ei el pérrafo 1 del Apéndice 1 de las Politicas de Consultores.
Este plan deberd ser actualizado anualmente durante la ejecucion del
Proyecto, y cada version actualizada scrd sometida a la rovisién y
aprobacién del Banco. La seleccidn y contratacién de consultores se
llevard a cabo de conformidad con el plan de seleccién y contratacién
aprobado por el Banco y sus actualizaciones correspondientes.

(i)  Revisién ex ante: Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario,
los contratos de consultoria serdn revisados por el Banco en forma ex ante,
de conformidad con los procedimientos establecidos en los parrafos 2 y 3
del Apéndice 1 de las Politicas de Consultores.

CLAUSULA 4.05. Seguimiento v evaluacién. (a) Los informes de progreso que el
Organismo Ejecutor deberd presentar al Banco de conformidad con lo seflalado en el Artfculo
7.03(a)(i) de las Normas Generales, deberdn contener, entre otros aspectos, los siguientes: (i) la
evaluacién del progreso de cada una de las actividades contempladas en los Planes Operativos
Anuales (“POAS™), que incluya informacién sobre la asignacién de los recursos de contrapartida
local para la ejecucion de las actividades comespondientes al siguiente semestre; (ii) la
recopilacién de la informacién necesaria para el seguimiento de los indicadores establecidos en
el “Marco Légico” del Proyecto, asf como de otros indicadores que el Organismo Ejecutor y el
Banco puedan considerar convenientes; (iii) el seguimiento de los principales factores de riesgo
identificados en la etapa de preparacién del Proyecto; y (iv) la identificacion de posibles

problemas que surjan durante la ejecucién del Proyecto y que puedan poner en riesgo el alcance
de los objetivos del mismo.

(b)  Asimismo, como parte del seguimiento del Proyecto, los informes a que se refiere
el inciso (a) anterior, deberén reflejar en particular los siguientes aspectos: (i) el estado y avance
del proceso de negociacién con los comerciantes informales; (ii) el nivel de satisfaccidn de los
comerciantes informales a partir de la relocalizacién de los mismos; (iii) el cumplimiento de las
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ordenanzas relacionadas con el uso del espacio piblico; (iv) los avances en la implementacién de
los mecanismos institucionales de control y administracién de los mercados populares; y (v) la
transparencia de las asignaciones de fondos para financiar emprendimientos de redes/clubes de
empresa, ¥ de proyectos socizales a ser ejecutados por distintas ONGs. Dichos informes deberin
ser acompafiados de las recomendaciones que se consideren oportunas para alcanzar los
objetivos perseguidos.

(c) Las partes acuerdan que el monitoreo del Proyecto sea llevado a cabo por una
firma consultora independiente contratada por ¢l Organismo Ejecutor, de conformidad con ¢l
procedimiento establecido en la Cléusula 4.04(a) de estas Estipulaciones Especiales. A su vez,
dicha firma serd responsable de llevar a cabo la evaluacién intermedia vy final del Proyecto. El
Organisme Ejecutor y el Banco, evaluarén la adecuada implantacién de los cronogramas, las
metas indicativas establecidas en los respectivos POAs, el “Marco Logico”, y 1a evolucién de los
riesgos identificados durante la preparacién del Proyecto.

(d)  La firma a que se refiere el inciso (c) anterior, llevara a cabo las siguientes dos (2)
evaluaciones del Proyecto: (i) intermedia, a los seis (6) meses de haber sido relocalizados
temporaimente los comerciantes informales del Mercado 9 de Octubre (aproximadamente 19
meses desde el inicio de la ejecucién del Proyecto), que tendra por fin, evaluar los siguientes
aspectos: (1) el progreso en el logro de metas establecidas en el “Marco Légico™ para el medio
término, para cada uno de los componentes y objetivos especificos del Proyecto; (2) una
descripcién de los eventuales problemas identificados durante la ejecucién del Proyecto, junto
con un detalle de las acciones previstas para resolverlos; (3) un analisis detallado del proceso de
negociacion y relocalizacidn de los comerciantes informales; (4) los cambios de tendencia en los
principales aspectos que influyen sobre el deterioro del sector; y (5) la situacién financiera del
Prestatario, previamente conocida y aprobada por el Garante; y (ii) final, una vez se haya
desembolsado ¢l noventa por ciento (90%) de los recursos del Financiamiento. Esta evaluacién
tendra por fin: (1) verificar el cumplimiento y/o desviaciones con respecto a las metas propuestas
al nivel de propésito y fin en el “Marco Légico”; (2) analizar el efecto que la revalorizacién del
sector ha tenido sobre los grupos més vulnerables; (3) estudiar el éxito/fracaso de los proyectos
privados y sociales apoyados por el Proyecto; (4) indagar respecto a la satisfaccién general de la
poblacién cuencana ante los cambios evidenciados; (5) analizar la sostenibilidad de las
inversiones realizadas; y (6) identificar las principales lecciones aprendidas.

CAPITULO V

Registros, Inspecciones e Informes

CLAUSULA 5.01. Registros, _inspecciones e informes. E! Organismo Ejecutor se
compromete a que se lleven los registros, se permitan las inspecciones y se suministren los

informes y estados financieros, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Capitulo
VII de las Normas Generales.
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CLAUSULA 5.02. Auditorias. (a) En relacién con lo establecido en el Articulo 7.03 de las
Normas Generales, ¢l Organismo Ejecutor deber presentar al Banco los estados financieros del
Proyecto, durante el periedo de su ejecucion, debidamente dictaminadas por una firma de
contadores piblicos independiente aceptable al Banco, geleccionada y contratada de conformidad
con las politicas y procedimientos del Banco en la materia.

(b)  El costo relacionado con la contratacién de la firma a que se refiere el inciso (a)
de esta Clausula, seré financiado con cargo a los recursos del Financiamiento.

CAPITULO V1

Dispogiciones Varias

CLAUSULA 6.01. Vigencia del Contrato. Las partes dejan éonstancia de que la vigencia de
este Contrato se inicia en la fecha de su suscripcién.

CLAUSULA 6.02. Terminacién. El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones
dar4 por concluido este Contrato y todas las obligaciones que de €] se deriven.

CLAUSULA 6.03. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son

vélidos y exigibles, de conformidad con los términos en ¢l convenidos, sin relacion a legislacién
de pais determinado.

CLAUSULA 6.04. Comupicaclones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o
notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuarin por escrito
y se considerarin realizados desde el momento en que ¢l documento correspondiente se entregue
al destinatario en la respectiva direccion que enseguida s anota, & menos que las partes acuerden

por escrito de otra manera:
Del Prestatario:
Direccién postal:
Municipalidad de Cuenca
Mariscal Sucre, Patacio Municipal
Cuenca

Ecuador

Facsimil: 593 (7) 2834359
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Del Banco:
Direccién postal:

Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W,
Washington, D.C. 20577

EE.UU.

Facsimil: (202) 623-3096

CAPITULO VII

Arbitraje ~

CLAUSULA 7.01. Clfusula_compromisoria. Para la solucién de toda controversia que se¢
derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, ¢éstas se someten
incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se
refiere el Capitulo IX de las Normas Generales, con la siguiente modificacion:

El Articulo 9.06 debera leerse asi:

"Articulo 9.06. Notificaciones. Toda notificacién relativa al arbitraje o al fallo
seré hecha en la forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra

forma de notificacién. Sin embargo, obligatoriamente deberd notificarse al Procurador
General del Estado".

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y ¢l Banco, actuando cada uno por medio de su
representante autorizado, firman el presentc Contrato en tres (3) ejemplares de igual tenor en
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, el dfa arriba indicado.

BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO

Luis Alberto Moreno
Presidente
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