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CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA 

CPN-CAF-SGP-001-2017 

 

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE  
CONSULTORÍA 

 

SECCIÓN I 

CONVOCATORIA 
 

De acuerdo con los Pliegos de Contratación de Consultoría aprobados por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) Municipal de Cuenca y el Corporación Andina de Fomento CAF y en 
cumplimiento al Art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, articulo 2 del 
Reglamento a la misma Ley, en concordancia con la Cláusula 23 del anexo A del Contrato de crédito 
suscrito entre el Corporación Andina de Fomento CAF y el GAD Municipal de Cuenca, a personas 
naturales o asociaciones, consorcios o compromiso de asociación (obligatoriamente de la 
misma naturaleza) que cumplan con los requisitos establecidos dentro del presente pliego y los 
Términos de Referencia correspondientes para que presenten su oferta técnica y económica para la 
realización de los “ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  
MERCADO  DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA 
DE MERCADOS DE CUENCA”. 

 

Para el caso de empresas nacionales, ya sea que participen de forma individual o mediante 
compromiso de consorcio, deberán obligatoriamente estar habilitados en el RUP. Para consultores 
extranjeros deberán estar habilitados en el RUP, previo a la firma del contrato. 

 

En cuanto al domicilio de las personas jurídicas y/o naturales, se establece que los oferentes 
radicados en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI serán descalificados, excepto aquellos 
que sean miembros de CAF. 

 

El oferente entregará su oferta en el día señalado en el calendario del proceso en la Secretaría de 
Planeamientodel GAD Municipal de Cuenca, ubicada en la calle Mariscal Sucre y Benigno Malo 
(Edificio Municipal – 4to planta alta). 

 

El Presupuesto Establecido es de DOSCIENTOS VEINTE y DOS MIL SETECIENTOS TRECE con 
50/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 222,713.50 USD), valor que no 
incluye el IVA,  con cargos a los fondos del Contrato de crédito suscrito entre el Corporación Andina 
de Fomento CAF y el GAD Municipal de Cuenca. 

 

El objeto del proceso es la elaboración de los “ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE 
INGENIERÍAS, DEL  MERCADO  DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION 
PARA EL SISTEMA DE MERCADOS DE CUENCA “que deberá ejecutarse en un plazo de 300  
días calendario, desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible. 

 

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 
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1.-  Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos provenientes del 
Corporación Andina de Fomento CAF, con cargo a la partida presupuestaria N° 7.3.36.5.01.04.16. 
cuyo nombre es “Barrio para Mejor Vivir” y serán desglosados de la siguiente manera: 

 Forma de Pago:  

Se otorgará un anticipo de 20% del valor del contrato y el 80% se realizara contra entrega de 
informes y productos que conforman las distintas etapas de la consultoría como indican los Términos 
de Referencia, en los cuales se amortizara el anticipo. 

 

2.-  El procedimiento se ceñirá a lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública que establece: “Contratos Financiados con Préstamos y 
Cooperación Internacional.- En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos 
provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las 
contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de 
financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará lo 
acordado en los respectivos convenios, la Cláusula 23 – Anexo A correspondiente al convenio entre 
ambas Entidades. Lo no previsto en el convenio y en el presente pliego se normará por las 
disposiciones de  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública” y sus resoluciones en 
lo aplicable.  

 

3.- Los interesados podrán formular preguntas en un plazo máximo de 4 días (calendario) 
contados a partir de la fecha y hora de publicación de la convocatoria. La Comisión Técnica 
absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término  
máximo de 3 días contado a partir de la fecha y hora límite para la formulación de preguntas.  .  Las 
mismas que se realizarán a través del correo institucional proyectosgad@cuenca.gob.ec, y las cuales 
serán publicadas posteriormente en la página web del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 

 

4-  La oferta se presentará de forma física en sobres separados la Oferta Técnica y la Oferta 
Económica, en la Secretaría de Planeamiento del GAD Municipal de Cuenca, ubicada en la calle 
Mariscal Sucre y Benigno Malo (Edificio Municipal – 4to planta alta); en horario de oficina (08h00 a 
13h00 y de 15h00 a 18h00) hasta las 16h00 del día 05 de Septiembre de 2017. La apertura de las 
ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de 
apertura de ofertas será público y se efectuará en la Secretaría de Planeamiento del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca, en la dirección antes mencionada. 

 

5.-  La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación, en castellano y debidamente 
foliada y firmada. 

 

6.-   El proceso de consultoría se llevará a cabo bajo el siguiente cronograma: 

 

Concepto Día Hora 

Fecha de publicación 19-ago-17 12:00 

Fecha límite de preguntas   25-ago-17 16:00 

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 31-ago-17 16:00 

Fecha límite entrega de ofertas técnicas y económica 5-sep-17 16:00 

Fecha apertura oferta técnica 5-sep-17 17:00 
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Fecha inicio evaluación 5-sep-17 17:01 

Fecha publicación resultados finales oferta técnica 15-sep-17 16:00 

Fecha apertura oferta económica 22-sep-17 16:00 

Fecha de negociación 29-sep-17 16:00 

Fecha estimada de adjudicación 10-oct-17 16:00 

 

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de 6 días, de acuerdo 
al siguiente cronograma: 

 

Concepto Día Hora 

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 8-sep-17 16:00 

Fecha límite para convalidación errores 12-sep-17 16:00 

Fecha estimada de adjudicación 10-oct-17 16:00 

 

7.-  La oferta deberá presentarse por la totalidad de la contratación; el monto ofertado no podrá 
ser superior al designado por Secretaría de Planeamiento. 

 

8.-  Este procedimiento y consecuentemente el contrato si contempla reajuste de precios. 

 

9.-  La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en 
el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y las 
resoluciones que el SERCOP dicte para el efecto. 

 

10.- El GAD Municipal del Cantón Cuenca se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento, situación en la que no habrá lugar a pago de 
indemnización alguna. 

 

11.- El consultor adjudicatario deberá cancelar los costos de levantamiento de textos, reproducción y 
edición de los pliegos por un valor de 3 por mil del monto total del contrato sin IVA. 

 

Cuenca, Agosto de 2017 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ing. Hugo Marcelo Cabrera Palacios 

ALCALDE DE CUENCA 
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SECCIÓN II 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO 
REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

2.1 OBJETO:  
 

Este procedimiento precontractual tiene como propósito invitar a personas naturales o 
asociaciones, consorcios o compromiso de asociación a participar en la realización de los: 
“ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  MERCADO  DE 
TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA DE MERCADOS 
DE CUENCA” y seleccionar la mejor oferta,  en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la 

LOSNCP. 

 

2.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 

El presupuesto referencial para los “ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE 
INGENIERÍAS, DEL  MERCADO  DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION 
PARA EL SISTEMA DE MERCADOS DE CUENCA”  es de DOSCIENTOS VEINTE y DOS MIL 
SETECIENTOS TRECE con 50/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 
222,713.50 USD), valor que no incluye el IVA. 

 

2.3 TÉRMINOS DE REFERENCIAL 
 

“ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  MERCADO  DE 
TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA DE MERCADOS 

DE CUENCA” 

 

1. Antecedentes 

2. Objetivos (¿Para qué?) 

3. Alcance (¿Hasta dónde?) 

4. Metodología de trabajo (¿Cómo?) 

5. Información que dispone la Entidad (Diagnósticos, estadística, etc.) 

6. Productos o servicios esperados (¿Qué y cómo?) 

7. Plazo de ejecución: parciales y/o total (¿Cuando?) 

8. Personal técnico / equipo de trabajo / Recursos (¿Con quién o con qué?) 

9. Forma y condiciones de pago 

 

 

 

 



 

8 
 

2.3.1 ANTECEDENTES  
 

El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA, con la finalidad de 
cumplir con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y sobre la base de su competencia y con 
el fin de cumplir las metas y objetivos institucionales, es la encargada de generar las políticas de 
comercialización en ferias y plataformas, mercados, centros comerciales populares y comercio 
informal, actualmente se hace necesario invertir en un nuevo mercado que tenga las propiedades 
de “TRANSFERENCIA DE VÍVERES”, con el fin de mantener las condiciones necesarias de un 
óptimo intercambio de productos hacia los mercados urbanos y que regule el comercio de la región 
hacia la ciudad de Cuenca. 

 

 En concordancia a este antecedente, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
CUENCA, considera imperiosa la necesidad de contratar los estudios definitivos para la 
implementación de este tipo de infraestructura, el cual sirva como centro de comercialización de los 
productos provenientes de diferentes regiones del país y abastezca de productos a los mercados 
minoristas de la ciudad de Cuenca. 

 

El estudio deberá enfocar todos los análisis e investigaciones de campo que conlleven a elaborar 
una propuesta de comercialización destinada para este fin. Los estudios estarán dirigidos a 
mantener un marco de planificación integradora, que sirva para reorganización el sistema de 
mercados públicos de la ciudad,  y que esto repercuta  en una  renovación urbana y logística. 

 

En concordancia a este antecedente el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
CUENCA, resuelve contratar los estudios arquitectónicos, de ingenierías, viabilidad financiera y 
Modelos de gestión para el nuevo mercado de Transferencia de Víveres de Cuenca, con el fin de 
organizar eficientemente la dinámica de comercialización de la Ciudad. 

 

2.3.2 JUSTIFICACIÓN   
 

Los mercados municipales enfrentan un reto en cuanto al rol que deben realizar en estos tiempos; 
así entonces es fundamental considerarlos como ejes de centralidad y desarrollo de las ciudades; 
como lugares que incentiven la producción y la productividad de la región a la que se deben; y 
forman parte importante de la vida comercial y social de las ciudades y núcleos urbanos, ocupando 
un lugar predominante en la distribución de productos alimentarios.  
 
El GAD Municipal del cantón Cuenca luego de un análisis realizado sobre los mercados de la 
Ciudad de Cuenca que son 6 mercados: 10 de agosto, 9 de octubre, 3 de noviembre 12 de abril y 
27 de febrero y el Mercado el Arenal; además de las ferias existentes en Miraflores y Totoracocha y  
el mercado de Transferencia de víveres a implementarse, que no son suficientes en función de los 
habitantes de la Ciudad de Cuenca; y de su utilización y funcionalidad hacia los ciudadanos, 
propone a través de la Dirección de Planificación y la Secretaria de Planeamiento, el mejorar los 
espacios de Mercados del Cantón Cuenca con la remodelación de los mismos, mejorando su 
infraestructura, modelo de gestión, etc. 
 
La ciudad de Cuenca actualmente cuenta con el Mercado Mayorista “El Arenal”, emplazado en la 
zona este de la ciudad, junto a la Av. De las Américas en una extensión de aproximadamente 6 ha, 
cuya planificación corresponde a la década de 1980 como un mercado que facilitaría la venta 
directa de productos de primera necesidad, suplementarios y/o complementarios evitando cadenas 
de comercialización en los cuales el rol de intermediarios era marcado y producían un incremento 
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en el precio final del producto que llegaba al hogar de los consumidores. Inicialmente el mercado 
mayorista “El Arenal” cumplió los objetivos para los cuales fue diseñado,  sin embargo en la 
actualidad la demanda de la ciudad supero drásticamente la concepción y capacidad de 
abastecimiento del mercado (espacio físico), ya que acoge aproximadamente 6.000 vendedores y 
30 asociaciones sin contar con los negociantes informales, generando múltiples problemas urbanos 
entre los que cabe mencionar: congestionamiento vehicular, inseguridad, contaminación ambiental, 
insalubridad, etc. 
 

2.3.2 OBJETIVOS 
 
El GAD Municipal del Cantón Cuenca dando cumplimiento a las disposiciones y competencias 
definidas en la ley y con el propósito de establecer las condiciones necesarias que garanticen un 
desarrollo social y económico sostenible ejecuta políticas y proyectos que dinamicen la actividad 
económica en el cantón. 
 
Si bien los Mercados  Municipales no tienen en la actualidad la función original de garantizar el 
abastecimiento a la población, sí continúan cumpliendo una función muy importante en la 
distribución, especialmente en la alimentación fresca, y ejercen a la vez un impulso dinamizador del 
comercio tradicional ubicado en su área de influencia. Estos aspectos hacen ser merecedores de la 
mayor atención desde la Administración Municipal.  
 
En una ciudad en crecimiento tanto económico como social y poblacional, la actividad comercial va 
en aumento y con esto la necesidad mejorar su infraestructura en mercados que cubra las 
demandas de los ciudadanos   
 
Todos estos antecedentes llevan consigo la necesidad de establecer un modelo de gestión del 
sistema de mercados  que vaya acorde con la modernidad que se quiere brindar en los mercados.   
 

2.3.2.1.- OBJETIVO GENERAL  
 

Elaborar los ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  MERCADO  
DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA DE 
MERCADOS DE CUENCA, a beneficio de los productores y comerciantes del Cantón Cuenca y de 
la comunidad en general; de manera que permita al Municipio de Cuenca contar con toda la 
documentación necesaria para poder iniciar un proceso de contratación para la ejecución de la 
obra mencionada. Y un modelo de gestión que brinde un sistema de mercados ágil y eficiente, con 
el objetivo de contribuir a su desarrollo económico y mejora de la calidad. 
 

2.3.2.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS  
 

a) Disponer de los estudios preliminares, accesibilidad vial, y el anteproyecto 
arquitectónico del, MERCADO  DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE 
GESTION PARA EL SISTEMA DE MERCADOS DE CUENCA que corresponde a la 
Fase I de los estudios, es decir la  investigación preliminar; el levantamiento 
planimétrico; diagnóstico del estado actual; anteproyecto arquitectónico: diseño de 
áreas exteriores informe preliminar de ingenierías; estudio geotécnico y mecánica 
de suelos; diseño Geométrico de las vías de acceso, las memorias: estructural, 
eléctrica, electrónica, mecánica, hidráulica y sanitaria; y, la categorización ambiental. 
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b) Formular los estudios arquitectónico y de ingenierías definitivos que corresponden a 
la Fase II del Proyecto Mercado Mayorista de Cuenca, es decir los siguientes 
estudios definitivos: estructural, hidráulico, sanitario, sistema eléctrico, electrónico y 
mecánico. 
 

c) Formular la productos complementarios que corresponde a la Fase III del Proyecto 
ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  
MERCADO  DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA 
EL SISTEMA DE MERCADOS DE CUENCA y comprende los siguientes estudios: 
Plan de manejo ambiental; especificaciones técnicas arquitectónicas y de las 
ingenierías; diseño de mobiliario interior; diseño de señalización vertical y horizontal; 
presupuesto y programación de obras; y, los estudios económicos y de viabilidad 
financiera. 
 

d) Elaborar el Modelo de Gestión del Sistema de Mercados de Cuenca y del Mercado 
de Transferencia de Víveres, los cuales se formularán considerando los siguientes 
criterios: i) Seguridad, Accesibilidad, Sostenibilidad ambiental, Servicio al cliente, 
Organización y gestión, Mejora continua.  
 

e) Determinar la huella de carbono del proyecto y establecer, fundado en este 
conocimiento medidas de reducción efectivas. 
 

f) Tomando en cuenta los criterios mencionados, el Modelo de Gestión del Sistema de 
Mercados de Cuenca y del Mercado de Transferencia de Víveres, se tendrán los 
tendrá los siguientes componentes: 

 

 Planteamiento histórico, económico y social,  

 Diagnóstico situación actual 

 Identificación del Problema, situación propuesta y validación de propuesta 

 Rango de cobertura de obra municipal (edad, sexo, discapacidad, etc.). 

 Propuesta de una Estructura Administrativa nueva  integral para la gestión 
del Sistema de Mercados de Cuenca y del Mercado de Transferencia de 
Víveres. 

 Criterios y propuesta de financiamiento del Sistema de Mercado de Cuenca 
y del Mercado de Transferencia de Víveres: tasas, tarifas, cánones de 
arrendamiento, impuestos, asociatividad público – privada  y/o, otras 
propuestas que den sustentabilidad financiera al servicio. 

 Plan de marketing y difusión del Sistema de Mercados de Cuenca y del 
Mercado de Transferencia de Víveres. 

 Revisión de Ordenanza Existente y elaboración propuesta de ordenanza 
del Sistema de Mercados de Cuenca y del Mercado de Transferencia de 
Víveres Visión integral: administrativa, financiera, control, coordinación, 
otros). 

 Criterios y recomendaciones para la articulación y coordinación interna del 
GAD Cuenca e interinstitucional. 

 Elementos de participación ciudadana (socializaciones con comerciantes 
sobre costos mantenimiento, puesto en marcha del proyectos y todos los 
aspectos que se amerite). 
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 Propuesta para seguimiento, evaluación y monitoreo de la puesta en 
marcha del Modelo de Gestión del Sistema de Mercados de Cuenca y del 
Mercado de Transferencia de Víveres. 

 Se deberá contar con un sistema integrado de información de la unidad de 
mercados  QUE FORMARÁ PARTE DEL  MODELO DE GESTIÓN DEL 
SISTEMA DE MERCADOS DE CUENCA INCLUIDO EL  MERCADO DE 
TRANSFERENCIA DE VÍVERES. 

 Realizar el modelo de negocio Sistema de Mercados de Cuenca y del 
Mercado de Transferencia de Víveres. 

 Desarrollo de Modelos Gestión para  cada uno de los mercados, plazas 
itinerantes y ferias libres que conforman el Sistema de Mercados de 
Cuenca, los cuales deberán incluir los requerimientos antes identificados. 

 
Elaborar Estudio Ambiental del Sistema de Mercados de Cuenca y del Mercado de 
Transferencia de Víveres, el cual debe incluir manejo de residuos antes durante y 
después de la puesta en marcha del proyecto, así como también, determinar la huella de 
carbono del proyecto y establecer, fundado en este conocimiento medidas de reducción 
efectiva.  

 

2.3.3 ALCANCE DE LA CONSULTORÍA  
 
Para cumplir el objetivo planteado el GAD Municipal del cantón Cuenca; contratara la 
consultoría a nivel definitivo de los ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE 
INGENIERÍAS, DEL  MERCADO  DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE 
GESTIÓN PARA EL SISTEMA DE MERCADOS DE CUENCA.  
 
La presente consultoría está definida por los siguientes estudios: 
 
ARQUITECTURA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 Estudio arquitectónico, mobiliario, equipamiento fijo y señalética. 

 Arquitectura de exteriores  

 Estudios especializados de Ingeniería: 
 

 Estudio estructural. 
 Estudio hidrosanitario y contra incendios. 
 Estudio Eléctrico, Electrónico, Seguridad: 

 

 Diseño del sistema de Iluminación y fuerza eléctrica. 

 Sistema electrónico 

 Sistema de Cableado Estructurado 

 Sistema d Detección Contra Incendios y Evacuación 

 Sistema de Sonorización y Busca Personas 

 Estudio Domótica 

 Diseño de sistema de Seguridad 

 Estudio mecánico. 

 Estudios viales de los accesos desde la vía principal 
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al mercado de Transferencia de víveres (geométricos 
y de pavimentos). 

 
 Categorización Ambiental. 
 Especificaciones Técnicas 
 Presupuesto de Obra 

 
El estudio de consultoría contempla también lo siguientes: 
 
MODELO DE GESTIÓN 

 
La consultoría para la definición del modelo de gestión considerará las disposiciones de la 
COOTAD, Ordenanzas existentes,  PDOT, políticas y estrategias del municipio, así como 
los 5 ejes de protección a grupos vulnerables.  
 
El Modelo de Gestión de la Calidad para Mercados Municipales define los requisitos de 
calidad que deben cumplir los mercados municipales para conseguir un nivel de 
excelencia en su sistema de gestión. En este sentido el Modelo se estructura en 6 
requisitos: 

 
1. Seguridad del entorno: 

 
Este apartado contempla los elementos a  tener en cuenta para garantizar la 
seguridad de las personas y su entorno. Engloba los aspectos que afectan a 
infraestructuras, instalaciones, seguridad alimentaria y sistemas de vigilancia del 
mercado. 
 

2. Accesibilidad: 
 
Este apartado engloba los aspectos relativos a accesos, recorridos y disposición de 
mecanismos que faciliten el acceso a personas con discapacidad, tanto 
comerciantes, proveedores y clientes. Comprende elementos relativos a la 
deambulación, aprehensión, localización y comunicación. 
 

3. Sostenibilidad ambiental: 
 
Este apartado contempla aspectos relacionados con una gestión respetuosa con el 
medio ambiente, tanto en lo referente a la gestión de residuos como al uso eficiente 
de los recursos naturales, promulgando además la difusión en la sociedad a través 
de acciones que faciliten dichas prácticas. Además, que determine la identificación 
y ejecución de acciones que favorezcan la mitigación y adaptación al cambio 
climático, procurando que la infraestructura construida sea resiliente. Incluye 
además aspectos destinados a conseguir un ambiente de confort para el usuario. 

 
4. Servicio al cliente: 

 
Este apartado evalúa el nivel de desempeño respecto al servicio al cliente, a través 
de una oferta comercial que cubra las necesidades cotidianas de compra en 
alimentación fresca y que promueva la dinamización de la vida social de la ciudad a 



 

13 
 

través de actividades participativas y socio-culturales. Asimismo, los aspectos de 
comodidad y confort, fiabilidad y confianza y atención al cliente son fundamentales 
para determinar el enfoque hacia la satisfacción del cliente del mercado. 
 

5. Organización y gestión: 
 
Este apartado tiene en cuenta los aspectos relacionados con el sistema de gestión 
y definición organizativa del mercado. Por otra parte, evalúa el estado de 
conservación y mantenimiento de las distintas instalaciones, la formación del 
personal y la imagen corporativa, así como elementos que afectan a una mejor 
percepción del mercado por parte del cliente. 

 
6. Mejora continua: 

 
Este apartado aborda aquellos aspectos que demuestran la voluntad del mercado 
por conocer y mejorar el grado de satisfacción de sus clientes y las acciones para 
conseguir un mayor índice de fidelidad. Por otra parte se incluyen los aspectos 
relacionados con el seguimiento, medición y análisis de sus resultados como 
herramienta de mejora. 
 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 Definir los costos de administración, operación y mantenimiento del servicio.  

 Se establecerá las vías de financiamiento pueden ser arrendamiento y 
concesión de los puestos y locales en función del modelo de gestión  

 Ingresos por parqueadero, ingresos por bodegaje, ingresos por servicios 
complementarios, calcular la rentabilidad y otros que se puedan definir. 

 Se calculará el costo de los locales por m2 se definirán los precios en 
condiciones acordes a la realidad económica de la población y a los servicios 
con los que se cuente. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 

 

 Importancia. 

 Slogan propuesto. 

 Objetivos de la propuesta 

 Plan Estratégico de Marketing. 

 Componentes del Plan Estratégico de Marketing. 

 Presupuestos del Plan Estratégico. 

 Diagnostico FODA 

 Identificación y Análisis de la competencia 

 Diseño de Estrategias 

 Planificación de una campaña de Relaciones Públicas, para la imagen del 
Mercado. 

 Plan de Medios 

 Plan de Seguimiento de Actividades 

 Promoción de Ventas 
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 Implementación de una campaña de Promoción de Ventas, para atraer clientes 
potenciales. 

 Propuesta de un Modelo de Planeación Estratégica de Marketing  
 

Tomando en cuenta los criterios mencionados, el Modelo de Gestión del Sistema de Mercados, el 
mismo tendrá los siguientes componentes: 

a) Tomando en cuenta los criterios mencionados, el Modelo de Gestión del Sistema de 
Mercados de Cuenca y del Mercado de Transferencia de Víveres, se tendrán los 
siguientes componentes: 
 

 Planteamiento histórico, económico y social,  

 Diagnóstico situación actual 

 Identificación del Problema, situación propuesta y validación de propuesta 

 Rango de cobertura de obra municipal (edad, sexo, discapacidad, etc.). 

 Propuesta de una Estructura Administrativa nueva  integral para la gestión del 
Sistema de Mercados de Cuenca y del Mercado de Transferencia de Víveres. 

 Criterios y propuesta de financiamiento del Sistema de Mercados de Cuenca y 
del Mercado de Transferencia de Víveres: tasas, tarifas, cánones de 
arrendamiento, impuestos, asociatividad público – privada  y/o, otras 
propuestas que den sustentabilidad financiera al servicio. 

 Plan de marketing y difusión del Sistema de Mercados de Cuenca y del 
Mercado de Transferencia de Víveres. 

 Revisión de Ordenanza Existente y elaboración propuesta de ordenanza del 
Sistema de Mercados de Cuenca y del Mercado de Transferencia de Víveres 
Visión integral: administrativa, financiera, control, coordinación, otros). 

 Criterios y recomendaciones para la articulación y coordinación interna del 
GAD Cuenca e interinstitucional. 

 Elementos de participación ciudadana (socializaciones con comerciantes 
sobre costos mantenimiento, puesto en marcha del proyectos y todos los 
aspectos que se amerite). 

 Propuesta para seguimiento, evaluación y monitoreo de la puesta en marcha 
del Modelo de Gestión del Sistema de Mercados de Cuenca y del Mercado de 
Transferencia de Víveres... 

 Se deberá contar con un sistema integrado de información de la unidad de 
mercados  QUE FORMARÁ PARTE DEL  MODELO DE GESTIÓN DEL 
SISTEMA DE MERCADOS DE CUENCA INCLUIDO EL  MERCADO DE 
TRANSFERENCIA DE VÍVERES 
 

Realizar el modelo de negocio Sistema de Mercados de Cuenca y del Mercado de 
Transferencia de Víveres. 
 
Desarrollo de Modelos Gestión para  cada uno de los mercados, plazas itinerantes y ferias 
libres que conforman el Sistema de Mercados de Cuenca, los cuales deberán incluir los 
requerimientos antes identificados. 
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2.3.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Para la realización de la presente consultoría se recomienda la siguiente metodología:  

 

I ETAPA: 

 

ESTUDIOS PRELIMINARES:  
 

Diagnóstico, recopilación de información, anteproyecto arquitectónico, informes de ingenierías y 
estudio ambiental. 

 

Planteamientos históricos, económicos y sociales, diagnóstico de la situación actual, identificación 
del problema, situación propuesta y validación de propuesta. Propuesta de una Estructura 
Administrativa y de Gestión, planteamiento legal, revisión Ordenanza y elaboración de propuesta 
de Ordenanza.  

 

ANTEPROYECTO:  

Propuesta o anteproyecto, debidamente sustentadas, para su posterior aprobación. 

 

II ETAPA: 

 

PROYECTO DEFINITIVO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:  

 

Proyecto definitivo arquitectónico y Estudios Complementarios de ingenierías (estructural, 
eléctrico, electrónico, mecánico, hidráulico sanitario, ambiental, diseños y proyectos 
viales). 

 

Presupuestos, especificaciones técnicas arquitectónicas y de ingenierías, análisis de 
precios unitarios, programación de obra. 

 

III ETAPA: 

 

MODELO DE GESTIÓN:  

 

Modelo de gestión y estrategias de mercadeo, estudios de viabilidad económica, enfoque de 
género y financiera, criterios y propuesta de financiamiento, evaluación financiera y económica, 

estudio de mercado, criterios y recomendaciones para la articulación y coordinación interna del 
GAD Cuenca. Propuesta del Plan Estratégico de Marketing y difusión, propuesta de participación 
ciudadana, propuesta de seguimiento y evaluación, plan estratégico y de negocios 

 

Socialización de la propuesta en coordinación con el administrador del contrato y CAF. 
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CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS ESTUDIOS OBJETO DE LA PRESENTE 
CONSULTORÍA. 

 

I ETAPA: 

Diagnóstico /  hasta el día 45 

Anteproyecto /  hasta el día 90 

 

II ETAPA:  

Proyecto Arquitectónico y Estudios Complementarios / hasta el día 210 

 

III ETAPA:  

Modelo de Gestión / hasta 300 días. 

 

2.3.5 INFORMACIÓN QUE SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE 
LA CONSULTORA 

 

Estarán a disposición del consultor OPORTUNAMENTE toda la información que El GAD Municipal 
del Cantón Cuenca disponga. 

 

Adicionalmente se realizarán reuniones de coordinación para intercambiar experiencias y 
contenidos referentes al proyecto con la Direccion de Mercados del GAD Municipal del Cantón 
Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

2.3.6 PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS 
 

I ETAPA.- 
 

2.3.6.1 ESTUDIO  PRELIMINARES 

2.3.6.1.1  INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
 
Levantamiento de información clave concerniente al objeto del proyecto, breve estudio de la 
dinámica comercial actual, análisis del contexto urbano, análisis de accesibilidad público privada. 

2.3.6.1.2  LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DEL PREDIO 
 
Utilizando los equipos adecuados (estación total, nivel, u otro) se procederá con el levantamiento 
de las dimensiones parciales y totales de las áreas del sitio. 
 
Adicionalmente a partir de un nivel referencial, se tomarán las dimensiones correspondientes, 
elementos de relieve, desplomes, alturas, etc. 
 
El levantamiento contiene los siguientes planos georeferenciados: ubicación, plano del relieve, 
cortes (mínimo 2 longitudinales y 2 transversales); detalles relevantes de instalaciones, 
ornamentales y de servicios, redes existentes, además se deberán tomar medidas de áreas de su 
entorno inmediato; se presentará en escala 1:75 o a las escalas que el Administrador determine. 

  
El levantamiento topográfico y altimétrico deberá ser GEOREFERENCIADO; y deberá contener lo 
siguiente: 

 

 Niveles y cotas en relación a un referencial N=0.00, entre las distintas plataformas del 
terreno para el emplazamiento del mercado, vías, accesos, veredas, etc. 

 Establecer ancho de veredas, vías de acceso y caminos peatonales dentro y adyacentes a 
la propiedad. 

 Identificar los elementos más relevantes que pudiera existir en la superficie de estudio, 
como: 

 

 Postes de alumbrado público,  
 Edificaciones,  
 Hidrantes,  
 Muros,  
 Barandales,  
 Gradas,  
 Rampas,  
 Estructuras de servicios de drenajes pluviales y sanitarios, 

estructuras de servicios telefónicos,  
 Pozos de visita (diámetros de tubería y cotas inferiores y de la tapa),  
 Pozos de agua, etc. 

 

 Definir el perfil del mercado existente con sus accesos (puertas y gradas). 
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2.3.6.1.3 ESTUDIO DE CIRCULACIÓN PEATONAL 
 

Propuesta de accesos viales, que será aprobado y coordinado previamente en la Dirección de 
Planificación. 

2.3.6.1.4  DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL 
 
a) Se elaborará un informe que resuma y sintetice la información obtenida que sirva de insumo 

para la elaboración del anteproyecto arquitectónico.  
b) De manera conceptual y gráfica se interpretará todo proceso investigativo que se haya 

realizado, identificándose los elementos más relevantes 
c) Informe de diagnóstico del servicio de mercados. 
d) informe de diagnóstico de la gestión ambiental actual del sistema de mercados de Cuenca. 

2.3.6.1.5  ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
El anteproyecto es la primera propuesta de intervención apoyada en la línea base establecida 
anteriormente, los resultados del diagnóstico, los requerimientos de los usos propuestos, 
normativas municipales vigentes y normas de arquitectura INEN. 

 

Son los criterios generales de propuesta en términos funcionales, espaciales y constructivos, 
materiales, considerando los requerimientos que constan en la programación de áreas de acuerdo 
al tipo de ocupación prevista para la edificación. Se tomará en cuenta la distribución espacial de los 
usos, sobre la base de establecer sus demandas de superficie en m2, localización, accesos de 
carácter público y privado, instalaciones técnicas, servicios complementarios, necesidades de 
iluminación natural, ventilación, circuitos de circulación y condiciones de seguridad, eliminación de 
barreras arquitectónicas, elementos de apoyo y protección en espacios de circulación y 
contemplación, señalización, etc. 
 
Debe tomarse en cuenta el conjunto normativo y manuales para protección y circulación 
UNIVERSAL, en la medida que sea aplicable, sin afectar el edificio.  
 
Correcta distribución funcional y zonal de las actividades principales y sus sub actividades. 
Integración del sistema de orientación y señalización. Integración de módulos – puestos de venta. 

 

Los documentos que contendrá el anteproyecto serán los siguientes: 

 

 Categorización de espacios.- Los espacios componentes de un edificio desde su inicio, 
presentan una gama de categorías sustentadas en variables como: posición, función 
específica, tamaño. La conjugación de las variables antes indicadas establecerá una 
calificación especial para cada espacio, aspecto que deberá ser detenidamente analizado 
en la etapa de propuesta; 

 Zonificación.- Es indispensable que en el proyecto de adaptación a los usos requeridos, 
se indique las áreas caracterizadas funcionalmente o zonas funcionales, de tal manera que 
tengan un tratamiento paralelo a la categoría de los espacios; 

 Propuesta.- Tomando en consideración los aspectos antes indicados, desarrollará la 
correspondiente propuesta a nivel de anteproyecto que contendrá: Propuesta general del 
Complejo Arquitectónico, plantas arquitectónicas, plantas de cubiertas, fachadas en escala 
1:100, en escala conveniente y la correspondiente memoria del anteproyecto. 
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El anteproyecto será aprobado por el Administrador del Contrato como representante de 
GAD Municipal, mismo que analizará las rectificaciones y correcciones que se han 
realizado durante el proceso. 

 

II ETAPA.- 
 

2.3.6.2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

2.3.6.2.1. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEFINITIVOS 
 

Constituirá el documento básico para la ejecución de la intervención del Complejo Arquitectónico 
de acuerdo a los usos propuestos; por lo que deberá cumplir con todos los requisitos técnicos que 
respondan a valores sobresalientes de trazado y acabado gráfico, claro, suficiente y correcto 
dimensionamiento, orden secuencial, leyendas claras que ayuden a interpretar los gráficos y 
denominar a cada lámina. 

 

Como básico los planos arquitectónicos definitivos contendrán los siguientes aspectos: 

 

2.3.6.2.2 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 
 

Listado de láminas, Datos generales del proyecto, emplazamiento y ubicación general (se refiere a 
la ubicación del proyecto en la ciudad, señalando la trama vial circundante y su orientación.  La 
escala será 1: 1000). 

 

Para la totalidad del proyecto, es decir para las diferentes áreas se realizarán los planos en un 
número que dependerá de su complejidad funcional y técnica, de tal manera que sea factible la 
realización de la edificación que se requiera, así como la intervención en las áreas abiertas; estos 
planos se realizarán a escala 1:50 e irán debidamente dimensionados, conteniendo además cotas 
o niveles, leyendas explicativas y otros elementos que faciliten la interpretación de los gráficos. 

 

Para todos los locales deberá señalarse, tanto en leyenda como en textura los acabados de pisos; 
de igual manera y cuando sea necesario para su especificidad se señalará con una leyenda el 
acabado de paredes y cielo raso. 

 

2.3.6.2.3 ELEVACIONES 
 

Permitirá la interpretación de la morfología exterior e interior del proyecto; deberá destacarse los 
diferentes elementos que conforman las fachadas; estos planos se realizarán a escala 1:50 
debidamente dimensionados, conteniendo además cotas o niveles, leyendas explicativas, 
orientación y otros elementos que faciliten la interpretación de los gráficos. 

 

2.3.6.2.4 CORTES O SECCIONES 
 

Se realizarán mínimo cuatro cortes, dos cortes verticales y dos horizontales de la edificación o de 
las edificaciones que sean parte del proyecto, para la clara interpretación de los componentes 
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interiores, ensambles o vínculos, desniveles, etc. En los planos se indicará de manera gráfica 
(texturas) y con leyendas los materiales que corresponden a los diferentes elementos; además se 
indicarán las referencias a los planos de detalles. Estos planos se realizarán a escala 1:50 
debidamente dimensionados, conteniendo además cotas o niveles, dimensionamiento vertical en 
donde sea necesario por motivos de construcción, leyendas explicativas, orientación y otros 
elementos que faciliten la interpretación de los gráficos. 

 

2.3.6.2.5 DETALLES CONSTRUCTIVOS. 
 

Para todos y cada uno de los elementos arquitectónicos que presenten cierta dificultad en su 
interpretación y por tanto en su construcción, se adjuntará un dibujo ampliatorio en otra escala, de 
forma que se presente lo más detallado posible su conformación, éstos estarán coordinados con 
las especificaciones técnicas. La cantidad de los detalles constructivos y aclaratorios que se 
incluyan estará en función de la dificultad del trabajo. 

 

Estos planos se realizarán en escala 1:20 o 1:10, debidamente dimensionados y contendrán cotas, 
niveles y dimensionamiento vertical en donde sea necesario por motivos de construcción, leyendas 
explicativas, nombres de materiales a emplearse y otros elementos que faciliten la interpretación 
de los gráficos. De ser necesario se realizarán vistas en perspectiva o axonometría del detalle. 

 

Como básico se realizarán detalles constructivos de los siguientes elementos: 

 

 Pisos (Se utilizara la materialidad y especificaciones técnicas establecidas por la 
Dirección de Planificación), 

 Terminados en mampostería, 

 Pasamanos, balaustradas, 

 Cubiertas, 

 Vinculación de elementos estructurales y elementos de relleno o tabiquería, 

 Patios, 

 Elementos singulares, 

 Detalles de fachadas con sus respectivos acabados, 

 Pasamanos, balaustradas, 

 Cuadros de acabados de pisos, paredes y cielo rasos por ambiente, interiores y 
exteriores, 

 

En todo caso a juicio de la Administración se podrá solicitar detalles adicionales con mayor 
explicitación de los presentados. 

 

2.3.6.2.6 SEÑALÉTICA.  
 

La Señalética se encuentra establecida, de acuerdo a la funcionalidad de espacios, y 
corresponderá al tratamiento administrativo, funcional y arquitectónico del Centro de 
Abastecimiento. 
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La señalética forma parte de una homologación institucional, en la cual se ha establecido los 
modelos a implementarse, por lo que se deberá respetar e incorporar al producto final, la 
señalética definida particularizando únicamente el nombre del centro de abastecimiento motivo de 
estudiado, para ello el GAD Municipal del Cantón Cuenca a través de la Dirección de Planificación 
facilitara toda la documentación necesaria sobre estos elementos. 

 

2.3.6.2.7 DETERMINACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO 
 

La determinación del mobiliario se encuentra establecida, de acuerdo a las políticas dispuestas 
referentes al tratamiento administrativo, funcional y arquitectónico del Centro de Abastecimiento.  

 

Es importante indicar que el GAD Municipal de Cuenca en su afán de homologar la lectura 
institucional en los centros de abastecimiento, tiene a su haber la definición de mobiliario para 
cárnicos, mariscos, frutas, legumbres, hortalizas, etc., señalética, carpintería metálica y de madera, 
para distintos giros comerciales, mismos que serán proporcionados por la Dirección de 
Planificación atreves del Administrador del Contrato. 

 

El Consultor sobre la base del Proyecto Arquitectónico e Ingenierías, determinará los equipos 
requeridos para el funcionamiento del equipamiento, debiendo establecer un listado básico de los 
mismos en función de lo existente en el mercado local o nacional y determinando sus principales 
características.  

 

El proyecto arquitectónico deberá aprobarse por el GAD Municipal de Cuenca y el trabajo incluye 
todas las modificaciones y rectificaciones necesarias hasta lograr la respectiva aprobación.  

 

2.3.6.2.8 ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERIOR. 
 

En la infraestructura existente  se evaluara su condición actual y el respecto de las normas de 
arquitectura para este tipo de uso, donde sobre esta base se deberá plantar una estructuración 
entorno a los giros comerciales, movilidad optima y condiciones particulares existentes, a fin de 
potencializar el servicio brindado mediante la organización y dotación de servicios.   

 

2.3.6.2.9 DISEÑO DE ÁREAS EXTERIORES. 
 
Se diseñarán todas las obras complementarias  necesarias para el óptimo funcionamiento del 
proyecto tales como: 
 
Sistema de jardinería y ornamentación, circulaciones interiores, terrazas y cubiertas exteriores, 
plataformas, aceras y bordillos, vías, caminera exterior; estacionamientos, área de carga y 
descarga; y otros. 
 

2.3.6.3 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
 

El proyecto arquitectónico se complementará con los siguientes estudios: diseño geométrico del 
reparto modal, estructural, hidrosanitario, contra incendios, eléctrico, telefónico, de seguridad 
(cámaras de video vigilancia con conectividad al ECU911), sonorización (altoparlantes), 
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mecánicos, plan de salvaguarda del patrimonio cultural, categorización ambiental, especificaciones 
técnicas, presupuesto de obra, fórmula polinómica y cronograma valorado. 

 

2.3.6.3.1 DISEÑO GEOMÉTRICO DEL REPARTO MODAL 
 
El proyecto geométrico de vías, veredas, calzada y ciclo vías, deberá ser conocido por la Unidad 
de vías de la GAD Municipal de Cuenca, donde se definirá los volúmenes de corte y relleno, las 
curvas de masa, que deberá incluir un diseño de pavimentos a ser colocado. 
 
Mas el correspondiente diseño de las veredas con las pendientes horizontales y verticales, las 
misma que deberán ser coordinadas con el Diseño hidráulico para la correcta colocación de 
sumideros y de más estructuras que sean necesarias. 
 

2.3.6.3.2 ESTUDIO ESTRUCTURAL 
 

La Consultoría desarrollará los modelos matemáticos estructurales necesarios y completos que 
garanticen un adecuado funcionamiento estructural de cada uno de los componentes del proyecto, 
sobre la base y en coordinación de los diseños definitivos arquitectónicos.  

 

En el proyecto estructural deberán tomarse en cuenta todos los elementos geométricos, y 
solicitudes determinadas en el estudio de cargas y sus combinaciones. 

  

Se realizarán los cálculos pertinentes y se desarrollará el diseño estructural integral de todos los 
elementos: cimentaciones, columnas, escaleras, vigas, losas, muros, anclajes para equipos, 
estructuras especiales, y cubiertas, cumpliendo con los Códigos y Normas Técnicas vigentes, de 
aplicación nacional e internacional.  

 

Se determinará, a través de un análisis técnico sobre el modelo o modelos matemáticos, el proceso 
constructivo que debe cumplirse para el adecuado funcionamiento de la estructura.  

Se deberán basar en las Normas INEN, ASTM, MTOP y NEC (Norma Ecuatoriana de la 
Construcción publicada en el Registro oficial Nro 413 del 10 de enero 2015). ACI –318, AISC, 
AWS.  

 

La memoria de cálculo y procedimientos contemplará:  
 

a.  Descripción general.- 
 

a.1. Características generales del proyecto  
 

b.  Planteamiento estructural.- 
 
b.1. Sistema estructural elegido  
b.2. Criterios generales utilizados  
b.3. Cargas y solicitaciones  
b.4. Materiales y propiedades características (Si es el caso) 
b.5. Normas y códigos  
b.6. Tipos de análisis (Espacial, plano, etc.) (Si es el caso) 
b.7. Dimensiones particulares de los elementos  
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b.8. Suelos, Cimentaciones y Muros  
- Elementos y procedimientos de consolidación y reforzamiento. (Si es el caso)  
- Diseños para obra nueva, cámara de transformación.  

b.9. Resultados obtenidos en términos de:  

 Desplazamientos Laterales  

 Torsión de Planta  

 Deflexiones Máximas  
 

c.  Diseño sismo-resistente (obra nueva) / reforzamiento o protección sísmica (obras 
existentes).- 
 
c.1. Criterios generales  
c.2. Combinaciones de cargas  
c.3. Métodos de diseño  
c.4. Esfuerzos de materiales  
c.5. Diseño de elementos a: Flexión, Corte, Torsión, Flexo comprensión (cuando sea 

aplicable)  
c.6. Resultados obtenidos en dimensiones y porcentajes de armaduras, ductidad, etc., en 

comparación con criterios y recomendaciones sismo-resistentes del Código 
Ecuatoriano de la Construcción. 

 
d.  Conclusiones y Recomendaciones.- 
 

 d.1 Se considerará:  
 

 Criterios generales aplicados  

 Normativas y códigos (si es del caso)  

 Criterios específicos utilizados  

 Diseños cálculo  

 Detalles, procedimientos constructivos, y especificaciones técnicas  

 Conclusiones y recomendaciones.  
 

d2.  Si con posterioridad a la entrega de la propuesta definitiva se produjesen 
observaciones, el Consultor deberá realizar las correcciones; o, en su defecto 
presentar los justificativos del caso en el plazo que le otorgue para ello la 
Institución contratante. 

 

El estudio en términos generales contendrá: 

 

A) ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

 

Estudio de suelos:  

El Proyectista bajo su responsabilidad, subcontratará el estudio de suelos, para determinar la fatiga 
de trabajo y asentamientos admisibles, para lo que ha de realizar por lo menos dos perforaciones 
adecuadamente ubicadas con relación al área del terreno en donde se emplazará la nueva 
edificación. 

 
Este trabajo consiste en definir la caracterización de los suelos, del subsuelo de los sitios donde se 
pretenden implantar nuevas edificaciones. Para la realización de los estudios se tomará en 
consideración el Capítulo de Geotecnia y Cimentaciones de la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción 2011 NEC.  
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Para esto se propone una campaña de campo consistente en sondeos en número y profundidad, 
de acuerdo a lo solicitado en el Capítulo de Geotecnia y Cimentaciones de la Norma Ecuatoriana 
de la Construcción 2011 NEC, convenientemente distribuidos en la superficie de implantación de 
las estructuras.  
 
Se deberá proporcionar al diseñador de la estructura, el conocimiento de las características geo–
mecánicas de los suelos, a fin de que se puedan dimensionar y seleccionar las cimentaciones de 
las obras previstas para garantizar su estabilidad en el período de servicio. Con este propósito se 
debe efectuar una exploración subterránea relativamente profunda complementada con ensayos 
de laboratorio para caracterizar los diferentes estratos de suelos encontrados.  
 
Los perfiles estratigráficos se elaboran con las pruebas de laboratorio, que permiten caracterizar 
geotécnicamente los materiales encontrados, con sus potencias y orientaciones.  
 
El estudio de cimentaciones, se efectuará en varias etapas: trabajos de campo, de laboratorio y de 
oficina.  
 

Análisis estructural:  

 

El Proyectista propondrá la estructura que se requiera incorporar de acuerdo al Proyecto 
Arquitectónico, previo al análisis estructural para cargas y estado de carga exigidos por el Código 
Ecuatoriano de la Construcción, cuando menos para carga muerta, viva y sismo; pudiendo incluir 
en el análisis otras que juzgue pertinente de acuerdo a las condiciones del Proyecto Arquitectónico. 

 

Determinación de esfuerzos:  

 

Para la determinación de esfuerzos, preferentemente deberá realizarlo utilizando un programa de 
computadora, cuyos resultados (archivos) totales serán entregados en archivo digital, con la 
respectiva memoria para su utilización. 

 

Entrega de documentos:  

 

El estudio estructural constará de los siguientes documentos:  

 

Memoria explicativa de:  

 

 Combinaciones de carga y estados adoptados en el análisis; 

 Cálculo de esfuerzos en la estructura; 

 Criterios utilizados, idealización de la estructura a incorporar, modelación, métodos y 
programas usados, justificación de los elementos estructurales adoptados y resultados de 
aplicación del programa. 
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B) DISEÑO. 

 

El diseño será realizado de acuerdo a la experiencia del Proyectista, pero básicamente lo 
desarrollará para resistencia y servicio de conformidad con el Código Ecuatoriano de la 
Construcción. 

 

El Proyectista presentará: 

 

 Memoria técnica general del diseño; 

 Planos estructurales a escala 1:50, con detalles a escala 1:20; 

 Planos de ejes a escala 1:50, por bloques estructurales; 

 Plano general de terreno con ubicación de los ejes principales de la estructura 
debidamente referenciados, con relación a puntos fijos existentes, de forma tal que permita 
el correcto replanteo del Proyecto; 

 Planos de diseño, los mismos que deben contener básicamente: cimentaciones, plintos, 
detalles de columnas, vigas, gradas, losas, cubiertas, etc., en escalas que permitan una 
fácil interpretación del diseño; 

 Planillas de hierro, con resúmenes de número de varillas con diámetro, tipo y peso; 

 Resúmenes de volúmenes de hormigón; 

 Detalles constructivos, los mismos que irán graficados a una escala adecuada.  

 

C) FUENTES DE MATERIALES: 

 

Respecto a la fuente de materiales, se identificarán las canteras que se utilizarán para distintas 
capas de la estructura del pavimento (base, sub-base), agregados pétreos, entre otros. Se 
seleccionarán únicamente aquellas canteras que demuestren que la calidad y cantidad de material 
existente son adecuadas y suficientes para la construcción del distribuidor. 

 

Las muestras de cada material que vaya a ser utilizado deberán someterse a los siguientes 
ensayos: 

 Clasificación del material (Límites de Atterberg) 

 Calidad (materia orgánica, abrasión, durabilidad, compactación, CBR, densidad, humedad, 
relación CBR-Densidad-Humedad, expansión libre, caras fracturadas, índice de 
elongación, aplanamiento) 

 Diseño (Peso específico, absorción, peso unitario) 

 Normativos (Valor cementante, impacto y módulo de finura) 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

2.3.6.3.3 ESTUDIO HIDROSANITARIO Y CONTRA INCENDIOS 
 

El Consultor desarrollará los estudios integrales Hidráulico y Sanitario del Proyecto, en forma 
coordinada con los otros componentes de los estudios, especialmente con el diseño arquitectónico.  

 

Deberán diseñarse de conformidad con los Códigos y Normas Técnicas de aplicación nacional e 
internacional tales como: NEC-11 (Norma Ecuatoriana de la Construcción), INEN (Instituto 
Ecuatoriano de Normalización), ANSI (American National Standards Institute), ASTM (American 
Society for Testing Materials), NFPA (National Fire Protective Association), TULAS (Texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria), REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION 
Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS, IEOS (Ex Instituto Ecuatoriano de Obras y Saneamiento), 
AISI (American Iron and Steel Institute), AWWS (American Water Works Association).  

 

Deberá contar con la factibilidad del servicio de abastecimiento de agua potable, así como del 
alcantarillado de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Indicará en estos las 
redes necesarias para el conjunto, que cumplan con los requerimientos ambientales y de 
sustentabilidad de acuerdo a las tendencias actuales en Infraestructura de Cultura.  

 

Se realizará la aprobación o visto bueno de planos de acuerdo al Reglamento de Prevención, 
Mitigación y Protección Contra Incendios del Municipio de Quito.  

 

Se considerarán las siguientes especificidades:  

 

 Aparatos: Ubicación, capacidad, tipo y especificaciones.  

 Cálculo y diseños para agua potable.  

 Cálculo de caudales.  

 Redes de evacuación pluvial.  

 Redes de evacuación sanitaria.  

 Evacuación a red general  

 Diseño y cálculo de cisternas (en caso de requerirse)  
 
Estudio hidrosanitario y contra incendios.- 
 
Sobre la base del Proyecto Arquitectónico se propondrá un sistema de evacuación de aguas lluvias 
y servidas, así como sistema de dotación de agua potable. Además por la importancia del complejo 
arquitectónico y la intensidad de su uso se requiere el diseño de un sistema contra incendios, que 
deberá llevar la aprobación del Benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyas tasas deberán ser 
asumidas por el Consultor y contemplarse dentro de la oferta económica correspondiente. 
 
Trabajos preliminares: El Proyectista previo al diseño de los sistemas hidrosanitario y contra 
incendios, revisará el proyecto arquitectónico para ubicar y dimensionar en forma correcta las 
tuberías y accesorios correspondientes a los sistemas. 
 
Trabajos de gabinete: Las actividades que comprenden los trabajos de gabinete son: 
 
Definición de las bases de diseño para la realización de los estudios de los sistemas 
hidrosanitarios y para combatir incendios, las mismas estarán acorde a los requerimientos de 
ETAPA EP y el Cuerpo de Bomberos de Cuenca. 
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Diseño de los sistemas: Se requiere analizar varias alternativas para el diseño de los diferentes 
sistemas, eligiendo los que presenten las mejores características técnicas, económicas, de 
operación y mantenimiento. Los volúmenes de reserva de agua potable e incendios se deben 
evaluar en forma independiente para mayor seguridad. 
 
Elaboración de la siguiente documentación: 
  

 Memoria técnica descriptiva y de cálculo de los diseños correspondientes a los diferentes 
sistemas. 

 Planos generales y detalles. 

 
El proyectista deberá entregar además en formato digital los planos, memoria y cálculos lo cuales 
deberán ser archivos del programa en el que fueron creados, de tal manera que faciliten su 
revisión ágil y oportuna. 
 

2.3.6.3.4 ESTUDIO ELÉCTRICO, TELEFÓNICO, DE SEGURIDAD Y 
SONORIZACIÓN 
 

2.3.6.3.4.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA ELÉCTRICA 

  

El estudio consistirá en los sistemas completos de iluminación y fuerza eléctrica considerando 
tecnología LEDD. 

 

El proyectista deberá regirse para el diseño en la Norma Ecuatoriana de Construcción (Capitulo 15 
Instalaciones Electromecánicas), en las Normas internacionales, en los requerimientos técnicos de 
la Empresa Eléctrica Regional, el Cuerpo de Bomberos de la localidad y demás entidades 
responsables de sistemas afines al proyecto. 

 

El proyecto estará constituido por los siguientes elementos: 

 

 Sistema de Iluminación Normal. 
 Sistema de Iluminación de Emergencia.  

 Los niveles de iluminación deben ser los recomendados por las normas 
internacionales. 

 Sistema de Fuerza Normal. 
 Sistema de Fuerza de Emergencia. 
 Sistema de alumbrado exterior 
 Sistemas de puesta a tierra. 
 Para el sistema de Fuerza deberá considerarse la potencia, voltaje de trabajo y el número 

de fases de cada uno de los equipos según el estudio de equipamiento. 
 Alimentadores eléctricos a tableros y subtableros. 
 Generador o generadores de emergencia y tableros de transferencia automática. 
 Tableros generales, principales, aislados a tierra, subtableros, etc. 
 Supresores de transientes 
 Elementos adicionales que el proyectista considere conveniente 
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El proyectista deberá presentar la siguiente documentación: 

 

 Memoria Técnica Descriptiva General en la que se incluya todos los Sistemas. En la 
memoria descriptiva se deberá incluir antecedentes y una descripción detallada del sistema 
a implementarse indicando todas las consideraciones, cálculos y normas que se apliquen; 

 Análisis de precios unitarios, desglosando los materiales, mano de obra y equipo 
necesarios para realizar el rubro; 

 Volumen de Obra y presupuesto referencial, con todos los rubros necesarios para concluir 
la obra eléctrica; 

 Especificaciones Técnicas de cada uno de los rubros necesarios para concluir la obra 
eléctrica y electrónica. Debe realizarse una especificación por rubro con la misma 
numeración que se indica en el volumen de obra. Las especificaciones deberán ser bien 
detalladas caso contrario serán rechazadas; 
 

 Cuadros de carga de cada uno de los tableros y subtableros eléctricos, en donde 
se debe incluir: 

 La carga instalada. 
 La carga demandada. 
 El cálculo de la caída de voltaje del alimentador. 
 El calibre del alimentador. 
 El diámetro de tubería necesario para llevar el alimentador (Si no va en canaleta) 
 La protección para cada uno de los circuitos del subtablero. 

 
 La protección para el alimentador al subtablero; 
 La documentación será entregada en forma impresa, en carpetas debidamente anilladas y 

en medio magnético. 
 

El proyectista deberá presentar los siguientes planos: 

 

 Planos de diseño con el recorrido sugerido de la canalización (Tubería y/o canaletas) con 
sus respectivos diámetros o dimensiones, incluyendo cajas de paso para derivaciones. 
(Aunque el sistema se modifique en la práctica, el recorrido sugerido permite aproximar la 
cantidad de materiales y costos). Deberá incluir, simbología de acuerdo a los sistemas 
involucrados. 

 
 Los recorridos de las canalizaciones (Tubería y/o canaletas) deben ser completos en cada 

plano y trazados en forma ortogonal; 
 

 Deberá realizarse por separado como mínimo los planos de: 
 

• Iluminación 
• Fuerza 
• Alimentadores a tableros y subtableros 
• Fuerza para el sistema de aire acondicionado 

 
 Las luminarias fluorescentes deberán dibujarse a escala y considerando la ubicación de las 

lámparas en el cielo falso; 
 

 Cada uno de los circuitos deberán estar identificados claramente en los planos; 
 

 Planos Unifilares (los que solicite la supervisión de los estudios); 
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 Todos los planos serán elaborados en AUTOCAD y entregados en original impreso y en 
medio magnético; 
 

 Los Sistemas deberán ser dibujados en diferentes Capas (Layers); 
 

 Los Sistemas deberán ser dibujados en los Planos de Equipamiento. 

 
ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN Y TORRE O CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN: 

 
Sin en caso fuese necesario, el estudio contemplara las obras necesarias para implementar la acometida de 

media tensión y torre de transformación o la cámara de transformación si es el caso (estudio aprobado por la 

Empresa Eléctrica Regional).  

 

2.3.6.3.4.2 SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

 

Los Sistemas mínimos considerados para el estudio son los siguientes: 
 

1. Sistema de cableado estructurado, 
2. Sistema de detección contra incendios y evacuación, 
3. Sistema de sonorización y busca personas. 

 
El proyectista deberá presentar la siguiente documentación: 

 

 Memoria Técnica Descriptiva General en la que se incluya todos los Sistemas. En la 
memoria descriptiva se deberá incluir antecedentes y una descripción detallada del 
sistema a implementarse indicando todas las consideraciones, cálculos y normas que 
se apliquen. 

 Análisis de precios unitarios, desglosando los materiales, mano de obra y equipo 
necesarios para realizar el rubro. En caso de existir rubros globales y sin detallar serán 
rechazados para su respectiva corrección. En los rubros que se utilice tubería, deberá 
incluirse el costo de la pintura que identifique el sistema al que pertenece. Los análisis 
de precios unitarios deben presentarse de acuerdo al formato del INEN 

 Volumen de Obra y presupuesto referencial, con todos los rubros necesarios para 
concluir la obra eléctrica y electrónica. 

 Cronograma valorado de avance de obra. 

 Especificaciones Técnicas de cada uno de los rubros necesarios para concluir la obra 
electrónica. Debe realizarse una especificación por rubro con la misma numeración 
que se indica en el volumen de obra. Las especificaciones deberán ser bien detalladas 
caso contrario serán rechazadas. 

 La documentación será entregada en forma impresa, en carpetas debidamente 
anilladas y en medio magnético. 

 
El proyectista deberá presentar los siguientes planos: 

 

 Planos de diseño con el recorrido sugerido de la canalización (Tubería y/o canaletas) 
con sus respectivos diámetros o dimensiones, incluyendo cajas de paso para 
derivaciones. (Aunque el sistema se modifique en la práctica, el recorrido sugerido 
permite aproximar la cantidad de materiales y costos). Deberá incluir, simbología de 
acuerdo a los sistemas involucrados. 
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 Los ductos y canalizaciones que corresponden a cada uno de los sistemas 

electrónicos serán diseñados en forma independiente. 
 

 Los recorridos de las canalizaciones (Tubería y/o canaletas) deben ser 
completos en cada plano y trazados en forma ortogonal.  

 

 Planos Unifilares (los que solicite la supervisión de los estudios) 
 

 Todos los planos serán elaborados en AUTOCAD y entregados en original 
impreso y en medio magnético. 

 
 Los Sistemas deberán ser dibujados en diferentes Capas (Layers) 

 

 Los Sistemas deberán ser dibujados en los Planos de Equipamiento 
 

2.3.6.3.4.3 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

El estudio consistirá en un sistema de voz y datos centralizado en el área destinada para el efecto. 
En todo momento se coordinara para el diseño y las especificaciones técnicas de equipos y 
materiales con el departamento de Informática de la Institución.  

 
El sistema de cableado estructurado contemplara el diseño del cableado vertical o Backbone, y el 
cableado horizontal con sus respectivas canalizaciones para la red de distribución canalización 
interior: (Tuberías, canaletas, escalerillas.) y canalización exterior: (Pozos de revisión, tuberías 
exteriores, acometidas).  
 

Las conexiones entre los respectivos IDF y el DATA CENTER se realizaran por medio de enlaces 
redundantes de fibra óptica 

 

El proyecto estará constituido por los siguientes elementos: 

 

 Rack de equipos incluyendo todos los elementos no activos para su funcionamiento, 

 Rack de comunicaciones incluyendo todos los elementos no activos para su 
funcionamiento, 

 Data Center (a menos que la supervisión de estudios no lo considere necesario) 
 

 Puerta anti fuego 
 UPS 
 Tablero by pass 
 Tablero Eléctrico para Data Center 
 Piso Falso para Data Center 
 Malla de Alta Frecuencia 
 Sistema de Detección de Incendios para Data Center 
 Sistema de Extinción de Incendios para Data Center 
 Sistema de Control de Accesos para Data Center 
 Equipo de Monitoreo para Data Center 
 Sistema de Tierras para Data Center 
 Equipo de Aire Acondicionado para Data Center 
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 Elementos activos (Obligatoriamente se coordinara con el departamento de informática 
de la Institución) 

 
 Switches 
 Transceivers 
 Access point 

 

 Tomas para voz/datos  

 Bandejas de fibra óptica 

 Cordones de Parcheo 

 Patch panels 

 Cableado FTP 6A o superior con una distancia máxima permitida de 90 mts 

 Pruebas de Categoría 

 Ductería 

 Fibra Óptica 

 Central telefónica IP 

 Teléfonos IP de distintas características según la categoría del usuario 

 Elementos adicionales que el proyectista considere conveniente 

 
El proyecto constara con los siguientes documentos: 
 

 Planos de diseño 
 

 Cableado del Sistema de voz y datos en planos. 
 Representación de cómo está realizado el cableado entre Racks, 
 Representación de cómo está realizada la conectividad en los equipos que 

conforman el Rack: Switch, Bandejas de fibra óptica, transceivers, módulos para 
conexión de los transceivers, módulos para stack, etc. 

  
El diseño e implementación de un Sistema de Cableado Estructurado, debe estar regido por las 
normas de la ANSI/EIA/TIA para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales, 
instalaciones industriales, las cuales se listan a continuación: 
 

 ISO/IEC 11801:2002 2nd Edition "Information Technology - Generic Cabling Customer 
Premises", 

 

 ANSI/TIA/EIA-568-A_Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 
ANSI/TIA/EIA-568-A-5_Additional Transmission Performance Specifications for Enhanced 
Category 6 Cabling (Cat6), 

 

 TIA 568B.1-2000 Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (que incluye el 
ANSI/TIA/EIA-568-A, A-1, A-2, A-3, A4, A-5, TSB67, TSB72, TSB75, TSB95) 
ANSI/EIA/TIA-569_Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and 
Spaces, 

 

 ANSI/EIA/TIA-570_Residential and Light Commercial Telecommunications Wiring Standard 
ANSI/TIA/EIA-606_The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure 
of Commercial Building, 

 ANSI/TIA/EIA-607_Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 
Telecommunications, 
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 TIA/EIA TSB-67_Transmission Performance Specifications for Field Testing of Unshielded 
Twisted-Pair Cabling Systems, 

 

 TIA/EIA TSB-72_Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines, 
 

 TIA/EIA TSB-75_Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices, 
 

 TIA TSB-95-1999 Additional Transmission Performance Specifications for UTP, 

 TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado - Fibra óptica, 
 

 ANSI-J-STD-607-A. Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra y unión 
Equipotencial en edificios comerciales, 

 

 ANSI/TIA - 942 Telecomunications Infraestructure Standard for Data Center (2005 - Update 
in progress - US & Canada) 

 
Los componentes a instalarse deben ser del mismo fabricante, o que no exista diferencia de acople 
tecnológico entre los mismos para su respectivo funcionamiento en conjunto.  

 

Todos los componentes deberán ser listados UL y cumplir con las normas ya mencionadas. 

 

2.3.6.3.4.4 SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EVACUACIÓN 

 
El estudio consistirá en un Sistema Centralizado de Alarma Contra Incendio ubicada en el área 
destinada central y si se requiere una estación remota ubicada en un área apropiada de 
supervisión permanente.  

 

El proyecto estará constituido por los siguientes elementos: 

 

 Central principal de Alarma de Incendio (Direccionable) 

 Panel remoto de incendios 

 Detectores de incendio (pueden ser de varios tipos según la carga de incendios 
existente) 

 Estaciones manuales de incendio 

 Luz estroboscópica con sirena para evacuación 

 Sirena auto protegida 

 Todos los elementos que se acoplen a la Central de Alarmas Direccionable serán 
afines a este sistema y si es necesario se añadirán elementos para su correcto 
funcionamiento como por ejemplo, módulos de aislamiento, módulos de monitoreo, 
fuentes de alimentación remota, etc.) 

 Avisos de salidas de emergencia (En coordinación con el Sistema Eléctrico) 

 Lámparas de emergencia (En coordinación con el Sistema Eléctrico) 

 Elementos adicionales que el proyectista considere conveniente 
 
El proyecto constará con los siguientes documentos: 
 

 Planos de diseño 

 Cableado del Sistema de Alarmas de incendio en planos 
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Normas aplicables: 
 

 Las normas que rigen en el Ecuador. 
 
Los componentes a instalarse deben ser del mismo fabricante, o no debe existir diferencia de 
acople tecnológico entre los mismos para su respectivo funcionamiento en conjunto.  

 

2.3.6.3.4.5 SISTEMA DE SONORIZACIÓN Y BUSCA PERSONAS 

 
El estudio consistirá en un sistema de sonido centralizado con una Central principal ubicada en el 
área de información.  

 

El sistema de sonorización propuesto tendrá la capacidad de conectarse a la red LAN. 
 

El proyecto estará constituido por los siguientes elementos: 

 

 Central principal de sonido, incluyendo equipos de sonorización y amplificador 
principal. 

 Amplificadores secundarios (si es necesario) 

 Parlantes para cielo faso 

 Columnas sonoras  

 Controles de volumen 

 Micrófonos  

 Si existe auditorios, se realizara por separado un sistema de sonorización 

 Elementos adicionales que el proyectista considere conveniente 
 

El proyecto constara con los siguientes documentos: 
 

 Planos de diseño 
 

 Cableado del Sistema de Sonido en planos 
 Identificación de cada una de las zonas de sonido en los planos 

 
Los componentes a instalarse deben ser del mismo fabricante, o que no exista diferencia de acople 
tecnológico entre los mismos para su respectivo funcionamiento en conjunto. Todos los 
componentes deben deberán ser listado UL y aprobado FM. 

 
Preferentemente se realizará la instalación de un Sistema de Sonido tipo IP. Con la respectiva 
autorización de la supervisión de los estudios, se podrán optar por instalar un sistema 
convencional. 
 

2.3.6.3.4.6 ESTUDIOS DE DOMÓTICA 

Se llama domótica al conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando 
servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar 
integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y 
cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la 
integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_autom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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El término domótica viene de la unión de las palabras domus (que significa casa en latín) y tica (de 
automática, palabra en griego, ‘que funciona por sí sola’). 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 

 APLICACIONES 

Los servicios que ofrece la domótica se pueden agrupar según cinco aspectos o ámbitos 
principales: 

 PROGRAMACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO 

 

El ahorro energético no es algo tangible, sino un concepto al que se puede llegar de muchas 
maneras. En muchos casos no es necesario sustituir los aparatos o sistemas del hogar por otros 
que consuman menos sino una gestión eficiente de los mismos. 

 

Climatización:  

• Programación y zonificación, pudiéndose utilizar un termostato.  

 

• Se pueden encender o apagar la caldera usando un control de enchufe, mediante telefonía 
móvil, fija, Wi-Fi o Ethernet. 

 

Gestión eléctrica:  

 

• Racionalización de cargas eléctricas: desconexión de equipos de uso no prioritario en 
función del consumo eléctrico en un momento dado 

• Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a horas de tarifa 
reducida 

• Uso de energías renovables 

2.3.6.3.4.7 DISEÑO DE SISTEMA DE SEGURIDAD 

  

Los presentes términos de referencia pretenden definir los conceptos del alcance del sistema de 
seguridad a implementar en el Complejo Arquitectónico, aspectos constructivos, materiales a 
emplearse, así como la normatividad que requiere el sistema en este tipo de diseño. 

 

El Proyectista deberá considerar en el estudio las características de los usos propuestos y 
requerimiento de seguridad en los diferentes locales, con estos elementos de análisis el proyectista 
propondrá la mejor alternativa que permita una gestión óptima del sistema. 

 

El Proyectista deberá utilizar las normas de diseño de redes y cableado que permita en lo posterior 
enlazar los sistemas de seguridad y video vigilancia al sistema ECU 911. 

 

El Proyectista deberá presentar: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Climatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Termostato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_de_enchufe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
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 La memoria técnica general de diseño, incluyendo los cálculos y parámetros adoptados. 

 Plano de  diseño del sistema. 

 Planos de plantas en la que se ubicará los recorridos de las tuberías, cables y diferentes 
puntos del sistema de video vigilancia, con su respectivo campo de acción. 

 Diagrama que contendrá cada una de las partes del sistema de seguridad. 

 Planos de detalle. 

 Recomendación de las pruebas a las que deberá someterse el sistema de seguridad a  
implementar, previa a la recepción. 

 Recomendación de sistemas de acuerdo a los existentes en nuestro medio. 

 Información relativa a los posibles equipos a utilizar. 

 

A) ANÁLISIS DEL PROYECTO: 

 

El Consultor deberá seguir estrictamente el Proyecto Arquitectónico y ha de coordinar con los otros 
diseños a fin de evitar cualquier tipo de interferencia, recopilando la información requerida que 
permita el diagnóstico de las necesidades del servicio tanto actuales como futuras. 

 

Determinará el número de parlantes, su ubicación y la potencia de salida del equipo de audio, 
optimizando la relación ganancia / ruido, de acuerdo a las normas internacionales establecidas. 
Analizará la demanda de cobertura en la red, definiendo diferentes puntos de salida (parlantes). 

 

Se establecerá el tipo de montaje de la red y en lo posible se utilizará un sistema empotrado pero 
que ofrezca las facilidades para la construcción, operación y mantenimiento. 

 

Los niveles de sonido serán los adecuados, tomando en cuenta la (s) actividad (es) que se 
desarrollarán, de manera que la ambientación del sitio no constituirá un factor de incómodo para 
los usuarios, permitiendo el normal funcionamiento del equipamiento. 

 

B) DISEÑO DE LA RED DE SONORIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO: 

 

Equipo de Audio:  

El Proyectista investigará las necesidades del Complejo Arquitectónico para definir la solución más 
adecuada y de acuerdo a la demanda de puntos de sonorización se definirá la capacidad del 
amplificador del audio, sistemas de filtro, adaptadores de impedancia, etc. 

 

Red de distribución interna:   

n el diseño de la red de sonorización se deberá adoptar un sistema flexible pero centralizado 
previéndose que el manejo se efectuará a través de la administración, al mismo tiempo que permita 
articular cualquiera de las soluciones, pudiendo adoptarse por un sistema radial que concentre el 
cableado al sistema de consola y operación. 

 

Para el diseño de calibre y longitud de conductores, ha de seguirse normas internacionales, 
especialmente respeto a la atenuación. 
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C) EL PROYECTISTA DEBERÁ PRESENTAR: 

 

 Memoria técnica de diseño; 

 Planos de diseño de las redes: 

 

 Planos de plantas con ubicación de tuberías, cables y de salidas; 

 Planos de detalle de la sala con ubicación del sistema de audio si 
fuere del caso, especificando los accesorios e instalación; 

 Diagramas verticales, con puntos de salida, tipo de cable, etc. 

 

2.3.6.3.5 ESTUDIOS MECÁNICOS 
 

Dotar de un sistema de ventilación mecánico para cada una de los espacios del mercado donde el 
diseño arquitectónico no puede cubrir las necesidades por medio de ventilación natural, áreas 
como cocinas, baños parqueaderos cuya ventilación asistida por medios mecánicos es importante, 
con el fin de proveer una adecuada calidad de aire durante las horas del día en que los diversos 
espacios interiores se ocupen para distintas actividades. 

 

Sistema de ventilación mecánica, aire acondicionado, refrigeración, basados en los Códigos y 
Normas Técnicas de aplicación nacional e internacional, tales como: tales como: NFPA 
(NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION), ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING); 
ASHARE (AMERICAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATION ANS AIRE); ASA (AMERICAN 
ESTÁNDAR ASSOCIATION); UL (UNDERWRIITERS LABORATORIES); OSHA (OCUPATIONAL 
SAFETY AND HEALT); OSHA (OCUPATIONAL SAFETY AND HEALT); ANSI (AMERICAN 
NATIONAL STANDARDS).  

  

Elaborar un diseño de los sistemas y distribución de Gas Licuado de Petróleo para los locales 
ubicados en el patio de comidas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Posibilitar la presencia de atmósferas libres de vapores, polvo, gases nocivos, 
emanaciones o un grado de humedad que se encuentra fuera de los niveles de confort en 
los espacios interiores  que lo requieran, a través del cálculo y diseño de las redes de 
ventilación mecánica.   

 

 Evacuar de manera conveniente el aire viciado, sin afectar el equilibrio ambiental a través 
del cálculo y diseño de las redes de extracción de aire provenientes tanto de las 
actividades de orden productivo. 

 Definir los sistemas de aire acondicionado, y establecer los espacios interiores donde éste 
sea necesario.  

 

 Determinar los mejores sistemas para el suministro de gas licuado de petróleo. 
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 Realizar la evaluación económica de los componentes a intervenir en el sistema de 
ventilación electromecánica del realizar un presupuesto, para seleccionar el equipo idóneo 
para el uso. 

 

El proyecto de Instalaciones electromecánicas, aire acondicionado y ventilación, para las 
dependencias, contempla un conjunto de actividades organizadas metodológicamente en similares 
etapas a las del proyecto arquitectónico, es decir: estudios preliminares, anteproyecto, proyecto 
definitivo, detalles constructivos, memoria técnica, especificaciones técnicas y presupuesto. 

  

Este diseño debe resolver la necesidad de las construcciones para tener una correcta ventilación y 
circulación de aire. Además se dará mayor importancia en lo posible a la utilización de la 
ventilación natural de los espacios; con un correcto aprovechamiento de esta energía alternativa, 
gratuita y renovable. 

  

Los sistemas de distribución de gas GLP, tienen como fin ubicar los tanques de almacenamiento 
en  lugares que brinden todas las seguridades industriales necesarias para el funcionamiento de 
los equipos que necesiten este tipo de combustible. 

 

La memoria descriptiva deberá detallar todos los trabajos realizados como parte de los estudios, de 
modo de tener una clara percepción de los criterios empleados en los diseños, de las 
justificaciones sobre las decisiones tomadas y de los cálculos efectuados para dimensionar el 
proyecto de instalaciones electromecánicas, aire acondicionado y ventilación. 

 

El orden de presentación de la información en cada memoria técnica y de forma general será el 
siguiente: 

  

 Resumen general del respectivo proyecto, con recomendaciones y conclusiones.  

 Información básica sobre el área del proyecto.  

 Inserción del proyecto estudio de Ingeniería de instalaciones mecánicas, en la     propuesta 
arquitectónica.  

 Proyección de la demanda futura de los servicios.  

 Cálculo del déficit.  

 Dimensionamiento de cada uno de los componentes de los proyectos.  

 Ingeniería básica.  

 Estudio de alternativas.  

 Selección de alternativa óptima y análisis de viabilidad económica.  

 Diseños definitivos.  

 Reajuste de las bases de diseño.  

 Concepción técnica de cada uno de los componentes del sistema.  

 Dimensionamiento definitivo de todos los componentes del sistema.  

 Planos del proyecto con los detalles necesarios que permitan su contratación y 
construcción.  

 Presupuestos referenciales, cronogramas, análisis de precios unitarios, fórmulas 
polinómicas, especificaciones técnicas, etc.  
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 Borradores de cálculo y diseño (memoria de cálculo) y todos los otros documentos del 
proyecto en impreso y digital.  

 

En razón de que los estudios deberán ser presentados con las aprobaciones respectivas, se 
solicita respetar los formatos de presentación que serán coordinados directamente con la entidad 
contratante y la correspondiente incorporación, de ser el caso, de información que contribuyan con 
la formulación del proyecto en coordinación con la Administración del Contrato y Fiscalización. 

 

Se deberá dimensionar los cuartos fríos, los mismos que guardaran la cadena de frio de los 
productos que necesiten. 

 

2.3.6.3.6 PLAN DE SALVAGUARDA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

Elaborar un Plan de Salvaguarda de Patrimonio Cultural, se encontrara encaminado a garantizar la 
viabilidad del Patrimonio  Cultural, comprendidas las acciones de  identificación, documentación, 
investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización.  

 

Dada la complejidad de este tipo de Patrimonio Cultural así como la alta vulnerabilidad de sus 
valores, el presente Plan debe contar  con los siguientes componentes:  

 

ESTABLECER UNAS BASES TEÓRICAS CONSENSUADAS RELATIVAS A:  

 

 El concepto, características y ámbitos del Patrimonio Cultural en la ciudad de Cuenca.  

 Los sistemas de registro, documentación y difusión propios del Patrimonio Cultural.  

 Los sistemas de valoración, riesgos y amenazas del Patrimonio Cultural en la ciudad de 
Cuenca. 

 Los sistemas de diagnosis, estrategias y líneas de actuación específicas.  

 

ELABORAR ACCIONES RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN ES CULTURALES INMATERIALES:  

 

 Desarrollo de estudios de identificación y registro del Patrimonio Cultural. 

 Desarrollo de estudios de aquellos  bienes que se consideren de especial interés identitario 
y cultural, donde se incluyan además de su documentación y caracterización, su 
valoración, diagnosis y riesgos.  

 Desarrollo de los objetivos, criterios, estrategias, y líneas de actuación específicas para la 
salvaguarda de Patrimonio  Cultural que potencien su carácter y valores, compatible  
siempre con su evolución y desarrollo, y favorezcan su interpretación,  conocimiento, 
transmisión y respeto.  

 Establecimiento de bases de datos documentales, conocimiento y  valoración que permitan 
la inclusión del Patrimonio  Cultural en las categorías de protección establecidas por la 
normativa de Patrimonio Cultural.  
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2.3.6.3.7 CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL 
 

Se realizará la categorización y/o registro en el sistema SUIA para la clasificación del proyecto, en 
función de la propuesta de intervención, según su impacto ambiental potencial.según 
determinación del Ministerio del Ambiente. 

 

Los proyectos se pueden clasificar en 4 categorías:  

 

1.  Categoría I (Certificado de registro ambiental):  

Proyectos, obras o actividades cuyos impactos y riesgos ambientales considerados como no 
significativos (bajo impacto y riesgo ambiental).  

 

2.  Categoría II (Licencia ambiental):  

Proyectos, obras o actividades considerados como de moderado -bajo impacto y riesgo ambiental.  

 

3.  Categoría III (Licencia ambiental):  

Proyectos, obras o actividades considerados como de moderado -alto impacto y riesgo ambiental. 

  

4.  Categoría IV (Licencia ambiental):  

Proyectos, obras o actividades considerados como de alto impacto y riesgo ambiental.  

 

5.  Ficha ambiental:  

Instrumento de análisis a nivel macro y de carácter preliminar, que permite identificar en forma 
general los posibles impactos ambientales y sus consecuencias. 
 

6.  Plan de Manejo Ambiental:  

Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren para 
prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales. Deberán tener 
un contenido mínimo de información que permita reflejar una idea general del proyecto, constando 
sin limitarse lo siguiente:  
 

1. Ficha Técnica  
2. Introducción  
3. Marco Legal  
4. Ficha de Caracterización del sitio que incluye (una caracterización breve del medio físico, 

biótico y socio – cultural)  
5. Descripción resumida del proyecto  
6. Identificación de Impactos Ambientales del Proyecto  
7. Áreas de Influencia  
8. Plan de Manejo Ambiental con sus programas (Plan de prevención y mitigación de impactos, 

plan de emergencias, plan de formación al personal, plan de gestión de los residuos, plan de 
seguridad y salud, plan de participación y relaciones comunitarias y plan de vigilancia 
ambiental). 

9. Plan de Monitoreo de Calidad de Agua, Aire y Suelo. 
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2.3.6.3.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Las especificaciones técnicas constituyen un conjunto de explicaciones que permiten entender el 
proceso constructivo de los diferentes rubros de obras; se presentarán en forma de texto y deberá 
realizarse para todos y cada uno de los rubros que constan en el presupuesto de obra. 

 

Se realizará un solo documento que contenga las especificaciones técnicas de cada uno de los 
proyectos, es decir contendrá lo referente a los rubros de Arquitectura e Ingenierías. 

Deberá contener como básica la siguiente información: 

 

 Código de rubro; se refiere al Código que consta para este rubro en el Presupuesto de la 
Obra. 

 

 Nombre del rubro; se refiere al nombre que consta para este rubro, en el Presupuesto de la 
Obra. 

 

 Unidad; se definirá la manera en la que se cuantificará el rubro.  Esta unidad deberá estar 
en concordancia con lo establecido en el Presupuesto de la Obra. 

 

 Normas;  se refiere al conjunto de disposiciones legales o de tipo técnico que deberán 
tenerse en cuenta para la realización del rubro, por ejemplo las referidas a calidad de 
materiales como las normas INEN o similares; procedimientos constructivos o ensayos 
como las normas Americanas ACI o similares, etc. 

 

 Tolerancias; con la finalidad de tener un referente para la evaluación de los trabajos 
ejecutados especialmente en aquellos casos que se refieran a ensayos, medidas o 
similares, se establecerán los límites  mínimos y máximos entre los cuales se considera 
como aceptable. 

 

 Materiales a emplear; se establecerá un listado de los materiales a emplear en la ejecución 
del rubro y sus características. 

 

 Descripción; en forma breve se indicará el proceso constructivo a seguir y los aspectos de 
mayor importancia a tener en cuenta; y, 

 

 Forma de medición y pago; se definirá la manera en que se cuantificará el rubro ejecutado 
en obra para su pago correspondiente. Esta unidad deberá estar en concordancia con lo 
establecido en el presupuesto de la obra.  
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Ejemplo de especificación: 

 

Item 1.001.001 

Excavación manual, zanja 2-4 m, material sin clasificar 

1.- DESCRIPCIÓN  

Este trabajo consistirá en excavar y quitar la tierra u otros materiales según las indicaciones de planos, sin el 
uso de maquinaria, exclusivamente por excavación manual en una profundidad desde  2 hasta 4 metros, y 
para volúmenes de menor cuantía, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos. El tipo de suelo debe 
ser de material sin clasificar como está indicado en las especificaciones de materiales 

Código: 5BC003 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: N/A 

Equipo mínimo: Herramienta varias. 

Mano de obra mínima calificada: Peón (EO E2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (EO  C1).  

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

 Determinación y trazado de las excavaciones que deben efectuar manualmente, de acuerdo a los 
datos del proyecto, fijando y trazando cotas, niveles y pendientes. 

 El trabajo final de excavación se realizará con la menor anticipación posible, con el fin de evitar que 
el terreno se debilite o altere por la intemperie. 

 Ninguna excavación se podrá efectuar en presencia de agua, cualquiera que sea su procedencia. 

 Apuntalamiento y protección de construcciones existentes, para evitar rajaduras o 
desmoronamientos. 

 Colocación de barreras, señales y si es necesario luces, en los bordes de las excavaciones. 

 Determinación de los lugares de acopio del material resultante de la excavación, para su posterior 
desalojo.  

 Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe superar en forma conjunta con  
fiscalización y de requerirlo con el consultor de los estudios de suelos. 

 A criterio de fiscalización y/o constructor, cuando se llegue a nivel de fundación y se encuentre un 
terreno diferente al determinado en el estudio de suelos, se verificarán las resistencias efectivas y se 
solicitarán las soluciones, para elementos estructurales, al calculista y al consultor de los estudios de 
suelos. 

 Los materiales producto de la excavación serán dispuestos temporalmente a los costados de la 
excavación, de forma que no interfiera en los trabajos que se realizan y con la seguridad del 
personal y las obras 

 Para protección de paredes de excavación, deberán utilizarse entibados, acodalamientos u otro 
sistema con capacidad resistente para evitar derrumbos y proveer de toda la seguridad necesaria a 
los trabajadores y las obras en ejecución. Previa autorización del fiscalizador. Y se pagara con el 
rubro correspondiente. 

 Cualquier excavación en exceso, será a cuenta del constructor y deberá igualmente realizar el 
respectivo relleno, conforme las indicaciones del consultor del estudio de suelos y la fiscalización. 
Las excavaciones adicionales a las determinadas en planos, realizadas para protección y seguridad y 
su posterior relleno, serán de cuenta del constructor. 
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 Se verificarán las tolerancias permitidas, para cotas y secciones transversales no podrá variar en 
más de 20mm.  

 Prueba de resistencia efectiva del suelo a nivel de fundaciones estructurales y comparación de los 
resultados obtenidos con los de diseño. 

 Mantenimiento de las excavaciones, impidiendo el ingreso de agua. 

 Previo a la colocación de mampostería, hormigón, estructura o instalaciones no debe existir agua en 
la excavación, y así se mantendrá hasta que hayan fraguado morteros y hormigones. 

 Aprobación de fiscalización de las excavaciones ejecutadas y visto bueno para continuar con la obra. 

 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

 

Luego de haber realizado la limpieza y replanteo del terreno, se procederá a las excavaciones menores que se 
indiquen en los o las indicados por Fiscalización. Todas las operaciones y el equipo será de tipo manual, por 
lo que se debe prever los cuidados y seguridades para los obreros que ejecuten el rubro y para las 
construcciones adyacentes.  

 

Cuando la excavación se realice en cortes abiertos sin apuntalamientos, el contratista será responsable de 
asegurar que los declives laterales sean satisfactorios para su estabilidad. Las paredes de las excavaciones en 
zanjas deberán estar aseguradas, y entibadas adecuadamente, y de ser necesario se crearán encofrados, 
apuntalamientos u otros métodos aprobados por fiscalización. De ser necesario se creará un drenaje para 
mantener seca la excavación en todo momento.  

 

El material que se retira se lo colocará provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser 
desalojados a los lugares permitidos por el GAD Municipal de Cuenca. 

 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirá el volumen del terreno realmente excavado de acuerdo a planos y mediciones que se lo hará en 
banco; y su pago se lo efectuará por metro cúbico “m3”.  Estos precios y pagos constituirán la compensación 
total por el trabajo de excavación a mano, así como por toda la mano de obra, herramientas y operaciones 
conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección. 
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2.3.6.3.9 PRESUPUESTO DE OBRA 
 

Consistirá en la elaboración de un documento que contenga “el presupuesto por rubros generales 
de la obra, con la indicación de los volúmenes, superficies y cantidades, con los respectivos 
precios unitarios de cada uno de ellos y los costos parciales y totales, que permitan tener un costo 
referencial de la obra”. 

 

Se realizará un solo documento que integre el proceso arquitectónico y estudios complementarios 
requeridos, en un mismo formato. 

 

En lo referente al análisis de precios unitarios,  deberá contemplar todos y cada uno de los rubros 
que formarán parte del proceso constructivo, e incluirá: 

 

 Listados y cantidades de materiales totales 

 Cantidad de mano de obra 

 Cantidad de equipo 

 

Se deberá presentar el cronograma valorado de obra y de equipo, y la ruta crítica. 

 

El cálculo de volúmenes y áreas de los diversos rubros deberá presentarse debidamente 
respaldado con la memoria respectiva, indicando de ser posible en forma gráfica, la ubicación y 
dimensiones o superficies calculadas. 

 

Con respecto a los precios unitarios se presentarán proformas de precios, calidad de materiales y 
fuente. De otra parte, en el desglose de costos indirectos deberán constar los porcentajes y 
justificación referentes a Administración, Dirección Técnica, Costos Financieros, Fiscalización, 
Dirección Arquitectónica, Seguros, Guardianía, Ensayos de Laboratorio. 

 

El análisis de precios unitarios se deberá realizar en el programa INTERPRO, mismo que es el 
empleado por el GAD Municipal de Cuenca, con la finalidad de realizar durante el proceso 
constructivo –según se requiera- actualizaciones de precios de materiales, rendimientos, etc., y de 
esta manera llevar un control de costos. 

 

El consultor se obliga a entregar tanto impresa como en formato digital (Excel, INTERPRO, 
AutoCAD, etc.) el presupuesto, precios unitarios, cronogramas,  planos  y demás documentos que 
requiera la I. Municipalidad de Cuenca. 
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2.3.6.4  INFORME EJECUTIVO  
 

Este informe de Ingeniería es un resumen general del estudio para ser presentado a nivel de 
autoridades y contendrá como mínimo: 

 

 Introducción 

 Descripción del proyecto 

 Croquis de ubicación 

 Secciones típicas 

 Características geométricas del proyecto 

 Fuente de materiales 

 Recomendaciones y conclusiones 

 Especificaciones especiales 

 Rubros, cantidades de obra y presupuesto global 

 Fórmula polinómica total del proyecto 

 Cronograma valorado de ejecución 

 

2.3.6.5 ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTUDIOS  
 

Una vez que el Municipio de Cuenca adjudique el contrato del estudio, nombrará el Administrador 
de los estudios, mismo que podrá solicitar a la Máxima Autoridad o su Delegado la conformación 
de una Comisión Técnica con profesionales especializados en las diferentes ramas, para el 
acompañamiento técnico de las diferentes etapas del proyecto. 

 

El Municipio de Cuenca a través de su Administrador y/o el Consultor promoverán reuniones 
técnicas, las mismas que se coordinaran con personal de la CAF para conocimiento de resultados 
del estudio y en caso de ser  necesario acatar la recomendaciones pertinentes de  para definir y 
analizar ciertos criterios durante el avance del proyecto, al final del cual se elaborará un informe 
con las conclusiones y recomendaciones. 

 

2.3.6.6 APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 

Una vez que el Consultor y la Administración del Municipio de Cuenca hayan llegado a 
concretar los diversos aspectos del proyecto y la evaluación del avance de los trabajos, y 
a su vez debe constar la respectiva aprobación de las respectivas entidades. 
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III ETAPA.- 
 

2.3.6.7  MODELO DE GESTIÓN. 

2.3.6.7.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:  
 

Levantamiento de información clave concerniente al objeto del proyecto, estudio de la dinámica 
económica, social así como también de los antecedentes históricos del proyectos, análisis del 
contexto urbano, análisis de accesibilidad público privada. 

 

2.3.6.7.2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL: 
 

Se elaborará un informe que resuma y sintetice la información obtenida que sirva de insumo para 
la elaboración del proyecto. De manera conceptual y gráfica se interpretará todo proceso 
investigativo que se haya realizado, identificándose los elementos más relevantes. Informe de 
diagnóstico del Sistema de Mercados de Cuenca y Mercado de Transferenica de Viveres. El 
análisis de la situación actual deberá incluir análisis de oferta del servicio de mercados y de los 
servicios de equipamiento urbano de similares características. Además incorporar número de 
asosciaciones, como se integran, clases de negocio, número de puestos, lugar donde trabajan, 
frecuencia, horario, analizar y detallar el catastro municipal relacionado a este proyecto, formas de 
administración, costos actuales desglosados y justificados conforme al presupuesto de gasto de la 
entidad, recaudación de los servicios, tarifas actuales, forma de admistración. Análís del Sistema 
de Mercados de Cuenca. 

 

Análisis del catastro de comerciantes relacionados al proyecto, incluyendo identificación del 
comerciante, tipo de negocio, área asignada por m2, costo de arriendo, frecuencia y análisis de los 
ingresos que actualmente gteneral al Municipio de Cuenca por medio del cobro de tasas u otro tipo 
Descripción de la conformación administrativa del proyecto, personal que lo conforma y actividades 
realizadas.  

 

Análisis de la infraestructura a desarrollarse para el Sistema de Mercados de Cuenca, en el cual se 
detalle la estructura física, m2, y todo lo que compete al sistema. 

 

De las observaciones realizadas por el/la contratista se procederá a la elaboración de la propuesta 
definitiva en sus aspectos administrativos y de gestión que se implementarán al Sistema de 
Mercados de Cuenca y el Mercado de Transferencia de Cuenca. Presentación de un propuesta 
que permita visibilizar el área y/o dependencia que se encargará de la administración del proyecto, 
así como de la descripción de la conformación de dicha área y sus funciones, personal necesario, 
recursos necesarios. En lo relacionado a la gestión se deberá presentar un estudio que presente la 
forma de recaudación de los arrendamientos, tasas, CEM (contribución especial de 
mejoras),formas de asignación de los puestos, listado de los comerciantes que se incorporarán al 
proyecto con su aceptación respectiva, regulación del comercio informal y su base legal, se deberá 
analizar las alternativas de regulación de los vendedores ambulantes, análisis que permita 
argumentar la regulación de los precios del mercado a fin de que el valor por arriendo no 
encarezca los productos que se expenden en ese lugar. 

 

Presentar un informe sobre los gastos administrativos y costos de operación y mantenimiento 
acorde a la infraestructura y sus características con sus respectivos sustentos. 
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2.3.6.7.3 REVISIÓN DE LA ORDENANZA EXISTENTE Y PROPUESTA DE 
ORDENANZA Y PLANTEAMIENTO LEGAL 
 

El GAD Cantón Cuenca, pondra a dispocisión del consultor/a las Ordenanzas existentes, el mismo 
que deberá ser analizado y posteriormente emitir la respectiva Propuesta de Ordenanza para el 
Sistema de Mercados de cuenca y Mercado de Transferencia Viveres, con el objetivo de lograr un 
adecuado funcionamiento del mercado en estudio. Lo antes planteado esta directamente vinculado 
con el planteamiento legal de la administración y funcionamiento del mercado que deberá ser 
presentado por el grupo consultor. En este estudio se debe visualizar el respaldo legal en lo 
relacionado a la ejecusión del cobro y actualización de la tasa de arrendamiento.  

 

2.3.6.7.4 PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO 
 

El consultor/a deberá definir criterios y propuestas de financiamiento del Sistema de Mercados de 
Cuenca y el Mercado de Transferencia de Viveres: tasas, tarifas, cánones de arrendamiento, 
impuestos, y otras propuestas que den sustentabilidad financiera al servicio.  

 

2.3.6.7.5 EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONOMICA 
 

La metodología de evaluación económica para este tipo de proyectos es la de Costo-Beneficio, ya 
que los beneficiarios directos del mismo están constituidos por segmentos de la población 
facilmente identificables; por lo tanto, se seguirá el consultor/a deberá presentación de análisis 
económico-financiero del proyecto que incluya entre otros análisis: costos de inversión, flujos 
financieros y de costos, determinación de beneficiarios, fijación de precios, beneficios económicos 
totales. Evaluación financiera: VAN, TIR, período de recuperación de la inversión, flujo de caja, 
análisis de escenarios (escenario pesimista, realista, optimista), análisis de punto de equilibrio y 
análisis de los ingresos complementarios (parqueaderos, arriendos, etc), y los que apliquen en 
base al estudio. 

 

En lo relacionado al flujo de caja del Proyecto, el consultor/a debera presentar: 

 

 Planteamiento inicial con recuperación del 100% de la inversión y gastos de 
administración y costos de operación y mantenimiento. 

 Planteamiento inicial con recuperación del 100% de la inversión y gastos de 
administración y costos de operación y mantenimiento, incorporando la 
contribución especial de mejoras como una alternativa adicional de 
recuperación, de ser aplicable. 

 Planteamiento inicial con recuperación del 100% de la inversión y gastos de 
administración y costos de operación y mantenimiento, mediante tasas, 
contribución especial de mejoras y/o aplicando el subsidio que actualmente 
incurre el GAD Municipal. 

 

En caso de que el proyecto no sea rentable se deberá presentar alternativas de recuperación de la 
inversión, pudiendo ser a través del cobro de la contribución especial de mejoras, para ello deberá 
presentar una simulación del cobro de la contribución en función de los datos catastrales y el 
período de su recuperación. Análisis del impacto contributivo sobre la población objetivo y su 
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afectación total incluyendo el pago promedio y modal de recaudación por contribución especial de 
mejoras. 

 

En caso de incorporar ingresos por parqueaderos estos deben incluir su respectivo estudio de la 
capacidad de equilibrio y precio de equilibrio, acorde al tipo de equipamiento que se financia, 
análisis de proyectos similares. 

 

Tomando en consideración que los principales beneficiarios de los proyectos de mercados son 
gruos específicos conformados por comerciantes según el tipo de giro; en el cálculo de beneficios 
se utilizará la metodología de valuación de contingente, a través de las encuestas de disposición a 
pagar. En este contexto el consultor/a deberá presentar un estudio a través del cual se determina 
la disposición de pago (DAP), a través de encuestas preguntando por el valor que el individuo 
desea pagar a fin de que el proyecto realice, através de la aplicación de grupos focales. La 
encuesta (DAP) no sólo incorporará preguntas de disposición al pago sino tatar de capturar los 
beneficios intangibles del beneficiario.  

 

2.3.6.7.6 ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA DEL GAD 
 

Presentar criterios y recomendaciones para la articulación y coordinación interna del GAD Cuenca 
e interinstitucional. 

 

2.3.6.7.7 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

Presentación del informe que permita visualizar la problematica existente en el Mercado de 
Transferencia de vivires y del Sistema de Mercados de Cuenca, que servirá de insumo para el 
desarrollo de las siguientes etapas del proyecto. 

 

2.3.6.7.8 SITUACIÓN PROPUESTA Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 

Se elaborará un informe que resuma y sintetice la información obtenida en los puntos anteriores y 
que el/la consultor/a definan como problematica con su respctivo planteamiento de intervención. En 
cuanto a la infraestructura indicar su conformación y característiscas además de área de 
circulación, parqueadero. 
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2.3.6.7.9 DESARROLLO DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
DESARROLLO DE IMAGEN PARA EL “SISTEMA DE MERCADOS DE 
CUENCA Y EL MERCADO DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES”  
 

 Meteorología para el Desarrollo del Proyecto.- para cumplir con este objetivo se plantean dos 
fases: 

PLANIFICACIÓN 

 
1. Propuesta de concepto: 
 
Se propone desarrollar un sistema que permita manejar la univocidad gráfica y de comunicación en 
los diferentes elementos corporativos y promocionales que posicionarán la imagen del Sistema de 
Mercados de Cuenca y el Mercado de Transferencia de Víveres. 

 

Durante el desarrollo y ejecución de este trabajo se mantendrá una coordinación con el 
Administrador del Contrato y el área de comunicación social de la Municipalidad de Cuenca y 
departamentos afines. 

EJECUCIÓN 

 

 Desarrollo de concepto gráfico 

 Creación de línea base comunicacional 

 Desarrollo tipológico para unificación del sistema 

 Normativas de uso para los elementos gráficos del sistema 
  
2.     Desarrollo de Imagen para el Sistema de Mercados de Cuenca y el Mercado de 
Transferencia de Víveres .- el desarrollo de este proyecto contempla los siguientes ítems: 
 
2.1.  Elaboración de Manual de Imagen: 
 
El manual de imagen corporativa comprende una recopilación de las diversas aplicaciones y usos 
de la marca, convirtiéndose en una herramienta fundamental de consulta y referencia obligatoria 
para mantener una comunicación visual coherente y sistematizada de la marca. 
En el manual se desarrollarán los siguientes puntos: 
 

 El Logotipo 

 Estructura 

 Cromática 

 Tipografía 

 Área de influencia y tamaños mínimos 

 Opciones de uso 

 Uso sobre fondos 

 Restricciones de uso de marca 
  
2.2.  Aplicaciones corporativas: 
 

 Papelería 
o Hoja membretada 
o Sobre oficio 
o Tarjetas de presentación 
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o Carpeta 
 

 Promocionales 
o Banners 
o Guindolas 

 

 Logística 
o Edificio, letrero corporativo 
o Branding vehicular 
o Carnet de identificación 
o Aplicación de imagen para uniformes (cuatro modelos) 

  
2.3.  Material POP o Merchandising – Promocionales: 
 

 Camisetas 

 Gorro 

 Jarro 

 Manilla 
  
2.4.  Desarrollo de sistema de señalización y señalética: 
 
Consta del desarrollo de un sistema personalizado con la aplicación de normativas internacionales 
que permitan a los usuarios del Sistema de Mercados de Cuenca y el Mercado de Transferencia de 
Víveres una adecuada circulación, orientación y seguridad. 
 
Productos específicos: 
 

 Directorio principal 

 Subdirectorios de área – yo estoy aquí –  

 Tótems indicativos de área 

 Pictogramas informativos 

 Pictogramas de seguridad 

 Pictogramas de precaución 

 Regletas de identificación 

 

2.3.6.7.10 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR  
 
Será exclusiva responsabilidad del Consultor los costos implicados en desplazamientos y logística; 
locales de oficina; refrigerios para los talleres si el proyecto lo amerita; personal de apoyo técnico o 
auxiliar que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Los costos de 
estos servicios de apoyo deben estar incluidos de forma detallada en el monto de la oferta 
económica.  
 
De manera general, El Consultor debe responder por:  
 

a)  Realizar el trabajo propuesto, dentro de los plazos y condiciones de acuerdo con los 
términos de referencia;  

b)  El buen uso de la información recabada;  
c)  El adecuado manejo de los recursos designados para la ejecución del proyecto;  
d)  La Confidencialidad de la información y/o documentación que genera, utiliza o recibe.  
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e)  El Consultor, excepto previo consentimiento por escrito del Administrador de Contrato, no 
podrá revelar en ningún momento a cualquier persona o entidad ninguna información 
adquirida en el curso de la prestación de servicios;  

f)  Velar para que él, o ninguna persona que haya colaborado en su trabajo, como parte del 
equipo técnico, administrativo u otro, publiquen parcial o totalmente los resultados o las 
recomendaciones o cualquier información obtenida durante la consultoría, vinculada con el 
Objeto de los presentes TDR.  

g)  Cumplimiento de los objetivos de la consultoría.  
h)  El Consultor está obligado a realizar el trabajo propuesto cumpliendo con las actividades, 

alcances, requerimientos y productos de cada una de las Fases y sus respectivas Etapas 
planteadas en estos TDR, así como con los Aspectos Generales de la Metodología de 
Trabajo.  

i)  Atender y aclarar las observaciones que la Administración del Contrato realice a los 
informes que el Consultor presente.  

j)  Asistir con su el equipo clave asignado a la consultoría, las veces que el Administrador de 
Contrato lo solicite y  además deberá atender las observaciones que la CAF realice a los 
informes que presente. 

 

2.3.6.7.11 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
El contratista se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada en virtud de la 
ejecución y cumplimiento del presente contrato. De igual manera se requiere confidencialidad por 
parte del personal que el contratista empleare para la ejecución del presente contrato.  
 

2.3.7 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 
 

Documento en MS Word que contenga las estrategias de mercadeo del nuevo mercado mayorista 
de Cuenca. 

 

El cronograma de Trabajo es el siguiente: 
 

 Descripción Pago Plazo 
contrac
tual 

Plazo 
entrega 
Etapa. 

Revisión 
hasta el 
día 

Observaciones 
solventadas hasta el día 

1 Entrega del plan de 
trabajo y 
cronograma 

20% 0 0 0 Dentro de los 5 días 
posterior a la suscripción 
del contrato. 

2 Entrega del 
Diagnostico 

20% 45 40 45 60 

3 Entrega del 
Anteproyecto 

20% 90 80 90 105 

4 Entrega de Proyecto 
definitivo ( 
Ingenierías) 

20% 210 200 210 225 

5 Entrega del Proyecto 
Final 

20% 
 

300 300 300 315 

 

Tomando en cuenta el cronograma aprobado por el administrador hacemos referencia a las 
siguientes fechas: el diagnostico se entregará a los 45 días, posterior a esto se realizará la entrega 
del anteproyecto a los 90 días y los estudios complementarios a los 210 días y, luego de esto se 
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realizarán las correcciones contempladas por el GAD Municipal y CAF, tomando en cuenta que 
este tiempo no será imputable al plazo de la Consultora y finalmente se entregará los estudios 
aprobados por los entes responsables y el proyecto corregido al termino de los 300 días de plazo, 
luego del cual se realizará la última revisión y recepción del informe final por parte del GAD 
Municipal y CAF. 

 

2.3.8  PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

El Plazo para la elaboración de los Estudios, objeto del presente proceso, es de 300 días 
calendario, contados a partir del día siguiente al de la de la fecha de entrega del anticipo. 
 
Las Consultoras participantes podrán ofertar un plazo menor a los 300 días, el cual deberá estar 
justificado con el cronograma de actividades y deberá ser real, esto es, que permita a la Consultora 
ejecutar adecuadamente el objeto del contrato. 

 

2.3.9 PERFIL TÉCNICO DEL PROFESIONAL  
 

RESPONSABILIDAD 

La Responsabilidad de la Consultora será la determinada en el Art. 100 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, que dispone que “Los consultores nacionales son legal 
y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su 
aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica 
disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración. Esta 
responsabilidad prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la recepción definitiva de 
los estudios. 

 

Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos o 
económicos en la ejecución de los contratos, establecidos por la vía judicial o arbitral, la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante dispondrá que la Consultora sea suspendido del RUP por el 
plazo de cinco (5) años, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables. (…)” 

 

El equipo técnico de la Consultora encargado del “ESTUDIOS DEFINITIVOS 
ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  MERCADO  DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y 
MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA DE MERCADOS DE CUENCA,  estará conformado, 

por lo menos, por: 

 

EQUIPO DE LA CONSULTORA MÍNIMO 

 

No. Actividad Profesional Cant. 

1 Director de Proyecto Arquitecto 1 

2 Diseños Arquitectónico Arquitecto 1 

3 Arquitecto de Apoyo 1 Arquitecto 1 

4 Diseño estructural Ingeniero Civil 1 

5 Diseño Eléctrico Ing. Eléctrico / Electrónica 1 

6 Diseño Hidrosanitario Ingeniero Civil 1 
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7 Diseño Mecánico Ingeniero Mecánico 1 

8 Componente Ambiental Ingeniero Ambiental 1 

9 Análisis Económico y Financiero Economista 1 

10 Profesional para costos y/o 
especificaciones 

Ingeniero civil / Arquitecto 1 

11 Profesional experto en Gestión 
Administrativa  

Economista / Ingeniero 
Comercial 

1 

12 
Abogado  

Abogado título en 
jurisprudencia 

1 

 
RECURSOS 
 

No. Descripción Especificaciones Cantidad 

1 Computadores Mínimo 4GB RAM 2 

 

2.3.10 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
 

2.3.10.1 FORMA DE PAGO:  
 

El GAD Municipal del cantón Cuenca, realizará los pagos contra factura de la siguiente manera: 

 

 Se entregará un primer pago en calidad de anticipo, con la suma equivalente al 20% del valor 
del contrato, mismo que será amortizado con el descuento del 20% en el monto de cada uno 
de los productos entregables, previa entrega del plan de trabajo y el cronograma de 
actividades, dentro de los primeros 5 días posteriores a la suscripción del contrato. 

 

 El 80% restante se lo hará a través de tres informes debidamente aprobados por el 
Administrador del contrato, se cancelará de la siguiente forma: 

 

 El 20% del valor del contrato, a la entrega y aprobación del GAD Municipal del Cantón 
Cuenca y de CAF, del primer informe de avance que corresponderá al diagnóstico del 
proyecto. 

 

 El 20% del valor del contrato, una vez presentado el anteproyecto con las debidas 
correcciones. 

 

 El 20% del valor del contrato, una vez presentado la entrega del proyecto definitivo 
(Ingenierías). 

 

 El 20% del valor del contrato, a la entrega y aprobación del GAD Municipal del Cantón 
Cuenca y de CAF, del Proyecto completo y del Informe Final, esto es la entrega de los 
“ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  MERCADO  DE 
TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA DE 
MERCADOS DE CUENCA” que son objeto de este contrato a entera satisfacción del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca y de CAF y previa entrega de la factura correspondiente y la 
suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva de los servicios contratados. 
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Para los pagos correspondientes, se tramitara con el respectivo informe de aprobación del 
Administrador, más la documentación correspondiente.En forma previa a la suscripción de los 
contratos derivados de los procedimientos establecidos en el pliego, se deberán presentar la 
garantía de fiel cumplimiento. 

 

ENTREGABLES 
AVANC

E 
TIEMPO PAGO 

Plan de trabajo - Cronograma de 
actividades 

0% 5 días 20% $ 44,542.70  

Entrega de Diagnóstico  

20% 

45 días 

20% $ 44,542.70  
Revisión por parte del GAD y CAF 15 días 

Entrega del anteproyecto 
40% 

75 días 
20% $ 44,542.70  

Revisión por parte del GAD y CAF 15 días 

Entrega de Proyecto definitivo                     
( Ingenierías) 80% 

195 días 
20% $ 44,542.70  

Revisión por parte del GAD y CAF 15 días 

PROYECTO FINAL CORREGIDO 100% 300 días 20% $ 44,542.70  

TOTAL $ 222,713.50  

 

2.3.10.2 CONDICIONES DE PAGO:  
 

Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos recibidos mediante Contrato de crédito 
suscrito entre el Corporación Andina de Fomento CAF y el GAD Municipal de Cuenca.  

 

2.3.11 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 

Puesto que se trata de estudios técnicos, no se prevé participación comunitaria alguna, sin 
embargo se debe programar conjuntamente con el administrador de contrato la socialización de la 
propuesta. 

 

2.3.12 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
  

Los fondos disponibles asignados para la contratación de los servicios de consultoría alcanzan el 
total de DOSCIENTOS VEINTE y DOS MIL SETECIENTOS TRECE con 50/100, DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 222,713.50 USD), valor que no incluye el IVA. 
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2.3.13 OBSERVACIONES  
   

Los productos serán entregados los días señalados y serán sometidos a revisiones de los 
equipos de la entidad contratante y de CAF, cuyo resultado será comunicado 
oportunamente con los comentarios pertinentes y, de ser el caso, la entidad, en el término 
máximo de 15 días aprobará el informe preliminar o solicitará ajustes. Los productos 
revisados deberán ser remitidos nuevamente previa incorporación de los ajustes 
solicitados en un término máximo de 10 días contados desde la fecha en la cual fueron 
notificadas las observaciones. Los días que se tome la entidad contratante y la CAF en 
revisar el informe preliminar y aprobar o solicitar ajustes, no serán imputables al plazo 
contractual. 

 

La Consultora deberá tener una oficina conformada en la ciudad de Cuenca para realizar 
el seguimiento del avance del proyecto con el administrador del contrato. 
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SECCIÓN III 

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 
 

3.1 CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
 

El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: 

 

Concepto Día Hora 

Fecha de publicación 19-ago-17 12:00 

Fecha límite de preguntas   25-ago-17 16:00 

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 31-ago-17 16:00 

Fecha límite entrega de ofertas técnicas y económica 5-sep-17 16:00 

Fecha apertura oferta técnica 5-sep-17 17:00 

Fecha inicio evaluación 5-sep-17 17:01 

Fecha publicación resultados finales oferta técnica 15-sep-17 16:00 

Fecha apertura oferta económica 22-sep-17 16:00 

Fecha de negociación 29-sep-17 16:00 

Fecha estimada de adjudicación 10-oct-17 16:00 

 

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de 4 días, de acuerdo 
al siguiente cronograma:  

 

Concepto Día Hora 

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 8-sep-17 16:00 

Fecha límite para convalidación errores 12-sep-17 16:00 

Fecha estimada de adjudicación 10-oct-17 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

3.2 FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA 
 

La oferta se deberá entregar de manera física en la en la Secretaría de Planeamiento del GAD 
Municipal de Cuenca, ubicada en la calle Mariscal Sucre y Benigno Malo (Edificio Municipal – 4to 
planta alta), en sobre cerrado el mismo que contendrá el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para 
su entrega-recepción. Se conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y se 
anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.  

 

3.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 300 días  calendario, contados a partir del día 
siguiente al de la suscripción del contrato. 

  

3.4 PRECIO DE LA OFERTA 
 

El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los servicios y trabajos a ejecutarse, los costos directos 
e indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la 
consultoría a contratarse. 

 

La Consultora deberá presentar la tabla de cantidades y precios de los servicios ofertados, con el 
correspondiente análisis de los precios unitarios. 

 

CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN 

 

CÓDIGO DEL PROCESO: CPN-CAF-001-2017 

 

“ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  MERCADO  DE 
TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA DE MERCADOS 

DE CUENCA” 

OFERTA TÉCNICA 

(Original y  copia) 

Arquitecto  

Fanny Ochoa Piña 

Presidenta de la Comisión Técnica  

Presente.- 

PRESENTADA POR: ____________________________________ 
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El participante deberá aceptar incondicionalmente el presupuesto establecido por tratarse de un 
Contrato de crédito suscrito entre el Corporación Andina de Fomento CAF y el GAD Municipal de 
Cuenca. 

 

3.5 FORMA DE PAGO 
  

El GAD Municipal del cantón Cuenca, realizará los pagos contra factura de la siguiente manera: 

 

 Se entregará un primer pago en calidad de anticipo, con la suma equivalente al 20% del valor 
del contrato, mismo que será amortizado con el descuento del 20% en el monto de cada uno 
de los productos entregables, previa entrega del plan de trabajo y el cronograma de 
actividades, dentro de los primeros 5 días posteriores a la suscripción del contrato. 

 

El 80% restante se lo hará a través de tres informes debidamente aprobados por el Administrador del 
contrato, se cancelará de la siguiente forma: 

 

 El 20% del valor del contrato, a la entrega y aprobación del GAD Municipal del Cantón 
Cuenca y de CAF, del primer informe de avance que corresponderá al diagnóstico del 
proyecto. 

 El 20% del valor del contrato, una vez presentado el anteproyecto con las debidas 
correcciones. 

 El 20% del valor del contrato, una vez presentado la entrega del proyecto definitivo 
(Ingenierías). 

 El 20% del valor del contrato, a la entrega y aprobación del GAD Municipal del Cantón 
Cuenca y de CAF, del Proyecto completo y del Informe Final, esto es la entrega de los 
“ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  MERCADO  DE 
TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA DE 
MERCADOS DE CUENCA” que son objeto de este contrato a entera satisfacción del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca y de CAF y previa entrega de la factura correspondiente y la 
suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva de los servicios contratados. 

 

En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en 
el pliego, se deberán presentar la garantía de fiel cumplimiento. 

 

3.6 VIGENCIA DE LA OFERTA 
 

Las ofertas se entenderán vigentes hasta 90 días calendario. En caso de que no se señale una fecha 
estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la 
LOSNCP. 
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SECCIÓN IV 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

4.1  ETAPA 1: Evaluación de la oferta 
 

La revisión y evaluación de las ofertas está orientada a obtener  información veraz transparente e 
imparcial, la cual determinará si una oferta debe ser aceptada o rechazada; de igual modo permite 
conocer cuál oferta cumple con el concepto de mejor capacidad y aspectos técnicos para el correcto 
desempeño de la consultoría. 

 

4.1.1.- INTEGRIDAD DE LA OFERTA 
 

La integridad de la oferta, esto es, la obligación del participante de presentar todos los documentos en 
condiciones que aseguren su evaluación objetiva,  considerará la presentación de los Formularios y 
requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:  

 

a) Formulario de oferta 

b) Formulario de compromiso de participación del personal técnico  

c) Formulario de compromiso de asociación o consorcio. 

  

Los mismos que contendrán los siguientes documentos: 

 

FORMULARIO DE LA OFERTA 

# DOCUMENTOS PRESENTA 

1 Carta de presentación y compromiso.   

2 Hoja de vida de la consultora    

3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas   

4 

Certificado actualizado de no adeudar al GAD Municipal del Cantón Cuenca emitido hasta 
5 días antes a la presentación de la documentación solamente al ser firmas consultoras 
nacionales.   

5 

Copia del nombramiento del Representante Legal, inscrito en el Registro Mercantil. 

En el caso de consultoras extranjeras deberán presentar los documentos que acrediten su 
participación y representación legal en el Ecuador.   

6 

Certificado de existencia legal emitido por la Superintendencia de Compañías, 
acompañado de la Escritura Pública de constitución de la Consultora en la que se 
establezca que su objeto social es la prestación de servicios especializados relacionados 
al objeto del presente proceso. 

En caso de consultoras extranjeras deberán presentar la escritura de constitución de la 
empresa debidamente legalizada, solo si resultaren adjudicadas, para la suscripción del 
contrato.   

7 

Certificado actualizado del Registro Único de Proveedores (RUP), en el que se evidencia 
que el participante no consta como adjudicatario fallido o contratista incumplido en el 
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SERCOP.  

8 

Certificado de las empresas, entidades y direcciones que forman la Corporación Municipal  
de que el participante no tenga contratos pendientes de ser recibidos por  más de 270 días 
anteriores a la fecha de la convocatoria; los mismos que serán emitidos por la Dirección de 
Planificación, Dirección de Áreas Históricas, Fundación El Barranco, ETAPA EP y EMAC 
EP, solamente al ser consultores nacionales.   

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 

# DOCUMENTOS PRESENTA 

9 
Hoja de vida del personal técnico asignado para la consultoría incluye copia de título al ser 
nacionales debe estar registrado en el Senescyt, copia de cédula y/o pasaporte.   

10 Compromiso – disponibilidad de los profesionales asignados   

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO 

# DOCUMENTOS PRESENTA 

11 Compromiso de asociación o consorcio    

 

Mediante la metodología: “cumple o no cumple”/ “check list”  se  verifica la documentación exigida 
en los pliegos y  se revisan y analizan en los  siguientes requisitos mínimos: 

 

a. Personal Técnico Clave (títulos, compromisos-disponibilidad) 

b. Experiencia general y específica mínima 

c. Experiencia mínima del personal técnico 

 

Las ofertas que en esta etapa no cumplan con la entrega de los formularios y con alguno de los 
requisitos mínimos anteriores  serán rechazadas. 

 

4.1.2.- PERSONAL TÉCNICO CLAVE 
 

Se determinará las profesiones y el porcentaje de participación del personal técnico mínimo requerido 
para la ejecución del proyecto, las cuales estarán directamente relacionadas con la naturaleza del 
proyecto y la ley de ejercicio profesional. 

 

Los documentos a presentar de cada profesional o técnico son: 

 

a. Hoja de Vida; 

b. Compromiso Original de prestación de servicios y disponibilidad; 

c. Copia del título profesional al ser nacionales presentar el registro del Senescyt; 

d. El personal extranjero deberán presentar el título profesional conferido por una entidad de 
educación superior; 

e. Copia de Cédula de Ciudadanía. 
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f. Actas de Recepción Definitivas, Solo en el caso de que no se cumpla el tiempo previsto 
para la obtención de estos documentos (6 meses), se aceptara Actas de Entrega 
Recepción Provisional. 

g. Si el oferente ha construido o realizado estudios para una entidad privada, requiere 
presentar la certificación requerida emitida por el propietario del estudio, donde se indique 
que el oferente ha participado en calidad de consultor, que los estudios han sido 
terminados a satisfacción del contratante, en el que deberá constar además el monto 
ejecutado, fecha de inicio, el plazo, y área de construcción, el mismo que deberá adjuntar 
el respectivo permiso de construcción dado por el GAD Municipal correspondiente. 

h. Si el oferente ha participado en calidad de Fiscalizador, se reconocerá la experiencia 
adquirida en relación de dependencia, si demuestra su participación efectiva, como 
empleado privado o servidor público, por la máxima autoridad o su delegado, o Director 
Departamental. En este caso se considerará el 40% del valor del contrato de la Obra 
Fiscalizada. 

i. La experiencia adquirida en calidad de Subcontratista, será reconocida y aceptada por la 
entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación con el objeto contractual. 
Para su calificación se considerará el 100% del valor del subcontrato. El documento 
habilitante es el certificado emitido por Entidad contratante (Estudio Original). 

j. Copias del título debidamente registra do en la Senecyt, y/o debidamente legalizado en el 
caso de títulos extranjeros. 

 

4.1.3.- EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA 
 

Se entenderá por experiencia general y específica a los proyectos (consultoría) ejecutado por la 
persona jurídica, los mismos que deberán estar dentro de las siguientes categorías: 
 

• Diseño de espacios públicos (incluye diseño calles, veredas y entorno) 
• Diseño de parques o plazas. 
• Diseño de caminerías y ciclovías 

 
Los mismos que deberán contar con el acta de entrega recepción y/o certificado del proyecto en 
ejecución cuyo avance sea al menos del 75% del monto del contrato; el acta o certificado deberá 
estar a nombre de la consultora. Se aceptará solo la experiencia de la consultora sea esta persona 
jurídica o consorcio y no de terceras persona. Se considera a los proyectos (consultoría) 
ejecutados sumados en los últimos QUINCE (15) años, cuyos montos sean iguales o superiores al 
50% del presupuesto referencial, en un máximo de 3 proyectos (consultoría) y que hayan sido 
realizados tanto en el ámbito público y privado debidamente certificados y sustentados. 
 
En el caso de Consorcios se aceptará como experiencia general y específica, todo proyecto o 
consultoría  realizadas por los participantes del consorcio (de cada una de las personas jurídicas 
que lo integran). 
 

4.1.4.- EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO 
 

Se evaluará la experiencia de los últimos 15 años del personal técnico asignado al proyecto; para 
lo cual se determina los profesionales, el porcentaje de participación y la capacidad Técnica 
requerida para la ejecución del proyecto. 
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PERSONAL TÉCNICO 

MÍNIMO 
PROFESIÓN 

CANT
IDAD 

% 
PARTICIP

ACIÓN 

# DE 
PROYECTOS 

MÍNIMO 

1 Director de Proyecto Arquitecto 1 100 3 

2 Diseños Arquitectónico Arquitecto 1 100 3 

3 Arquitecto de Apoyo 1 Arquitecto 1 100 3 

4 Diseño estructural Ingeniero Civil 1 30 3 

5 
Diseño Eléctrico 

Ing. Eléctrico / 
Electrónica 

1 30 3 

6 Diseño Hidrosanitario Ingeniero Civil 1 30 3 

7 Diseño Mecánico Ingeniero Mecánico 1 20 3 

8 Componente Ambiental Ingeniero Ambiental 1 20 3 

9 Análisis Económico y 
Financiero 

Economista 
1 60 3 

10 Profesional para costos y/o 
especificaciones 

Ingeniero Civil / 
Arquitecto 

1 40 3 

11 Profesional experto en Gestión 
Administrativa  

Economista / 
Ingeniero Comercial 

1 60 3 

12 
Abogado  

Abogado título en 
jurisprudencia 

1 10 3 

 
 
La documentación que certifique la experiencia como profesional técnico o especialista será válida 
únicamente la  emitida  por las empresas contratantes sea pública o privada. 
 
La experiencia del personal técnico será evaluada  en base a la documentación debidamente 
sustentada. Se aceptarán certificados que demuestren su participación como técnico o especialista 
según su perfil y función a la que se compromete a participar,  en proyectos de consultoría que 
estén dentro de las categorías antes mencionadas, en un mínimo de proyectos según la tabla 
anterior. 
 
Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el 
representante legal de la Entidad Contratante demuestra su participación efectiva, como empleado 
privado o servidor público, en la ejecución del o los proyectos. Para lo cual deberá presentar la 
Acción de Personal o contrato de trabajo, según se trate de entidad pública o empresa privada, con 
la indicación del cargo, las funciones atribuidas o  los proyectos en los que ha  participado, con la 
indicación del tiempo de labores. 
 
 

4.1.5.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y 
REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
TÉCNICA 
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PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Integridad de la Oferta    

Equipos e instrumentos    

Personal técnico clave    

Índices financieros    

Experiencia General mínima    

Experiencia Específica mínima    

Otros parámetros    

 

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos pasarán a la etapa de 
evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificados. 

 

4.2  EVALUACIÓN CON PUNTAJE 
 

La Comisión Técnica, analizará y evaluará mediante la asignación de puntos cada uno de los 
parámetros establecidos, de acuerdo al siguiente cuadro y metodología: 

 

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

1. Experiencia General 25 

2. Experiencia Específica 30 

3. Experiencia Personal Técnico Clave 35 

4. Equipos e instrumentos 5 

5. Metodología y cronograma de ejecución 5 

Total 100 

 

EXPERIENCIA GENERAL 

 

La experiencia general se calificará con un total de 25 puntos, a las ofertas cuyos montos de proyectos 
(consultoría) ejecutados sumadas en los últimos QUINCE (15) años, sean iguales o superiores al 50 % 
del monto del presupuesto referencial, en un máximo de 3 proyectos.  

Se aceptarán como experiencia general a proyectos ejecutados por el oferente, tanto en el ámbito 
público y privado debidamente certificadas. En el caso de no llegar al monto exigido, se calificara en 
forma proporcional, como máximo 25 puntos. 

 

 P EG =  Monto Ofertado   x  25 

      Monto exigido  
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

 

Se calificará con un total de 30 puntos a la(s) oferta(s) cuyos montos de proyectos similares 
terminadas sumadas en los últimos QUINCE (15) AÑOS, sean iguales o superiores al 25% del monto 
del presupuesto referencial, en un máximo de 3 proyectos. 

 

Se aceptarán como experiencia en proyectos similares a los realizados por el oferente, tanto en el 
ámbito público y privado debidamente certificadas. En el caso de no llegar al monto exigido, se 
calificara en forma proporcional, como máximo 30 puntos. 

 

P EE =  Monto Ofertado   x  30 

      Monto exigido 

 

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO 

 

El Consultor si lo desea puede ser el Director del Proyecto. 
 
Elaboración y/o participación en proyectos que incluyan trabajos en los últimos 15 años. 
 
Serán válidos certificados o actas definitivas conferidas por autoridad competente en copias 
simples. 
 

 

 
 
P PT1 =  Monto Ofertado   x  9 
      Monto exigido 

 

En el caso de no llegar al monto exigido, se calificara en forma proporcional, como máximo 9 puntos. 
 
 
 

 

NO FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

1 Director del proyecto 
TERCER NIVEL 
CON TÍTULO 

Arquitecto 1 

No Descripción Tiempo mínimo Número de proyectos 
Monto de 
Proyectos 

1.1 

Diseño urbano-arquitectónico, 
espacios públicos (incluye calles, 
veredas, entorno, parques, 
plazas, camineras, ciclo vías y  
edificios de carácter público ) 
 

15 3 $222.713,50 
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P PT2 =  Monto Ofertado   x  6 
      Monto exigido 

 

En el caso de no llegar al monto exigido, se calificara en forma proporcional, como máximo 6 puntos. 
 

 

 
 
P PT3 =  Monto Ofertado   x  2 
      Monto exigido 

 
En el caso de no llegar al monto exigido, se calificara en forma proporcional, como máximo 2 puntos. 
 

 

NO FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

2 Diseños Arquitectónico 
TERCER NIVEL 
CON TÍTULO 

Arquitecto 1 

No Descripción Tiempo mínimo Número de proyectos 
Monto de 
Proyectos 

2.1 
Estudios y  Diseños de mercados 
o edificios de carácter publico 
 

15 3 $111.356,75 

NO FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

3 Arquitecto de Apoyo 1 
TERCER NIVEL 
CON TÍTULO 

Arquitecto 1 

No Descripción Tiempo mínimo Número de proyectos 
Monto de 
Proyectos 

3.1 
Estudios y  Diseños de mercados 
o edificios de carácter publico 
 

15 3 $55.678,37 

NO FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

4 Diseño estructural 
CUARTO NIVEL 
CON TÍTULO 

Ingeniero Civil 1 

No Descripción Tiempo mínimo Número de proyectos 
Monto de 
Proyectos 
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P PT4 =  Monto Ofertado   x  2 
      Monto exigido 

 
En el caso de no llegar al monto exigido, se calificara en forma proporcional, como máximo 2 puntos. 
 

 

 
 
P PT5 =  Monto Ofertado   x  2 
      Monto exigido 

 
En el caso de no llegar al monto exigido, se calificara en forma proporcional, como máximo 2 puntos. 
 

 

 
 
P PT6 =  Monto Ofertado   x  2 
      Monto exigido 

 
En el caso de no llegar al monto exigido, se calificara en forma proporcional, como máximo 2 puntos. 
 

 

4.1 
Estudios y  Diseños de mercados 
o edificios de carácter publico 
 

15 3 $111.356,75 

NO FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

5 Diseño Eléctrico 
TERCER NIVEL 
CON TÍTULO 

Ing. Eléctrico / 
Electrónica 1 

No Descripción Tiempo mínimo Número de proyectos 
Monto de 
Proyectos 

5.1 
Estudios y Diseño eléctrico de 
espacios públicos, y/o edificios 
 

15 3 $55.678,37 

NO FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

6 Diseño Hidrosanitario 
TERCER NIVEL 
CON TÍTULO 

Ingeniero Civil 1 

No Descripción Tiempo mínimo Número de proyectos 
Monto de 
Proyectos 

6.1 
Estudios y Diseño hidrosanitarios 
de edificios. 
 

15 3 $55.678,37 
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P PT7 =  Monto Ofertado   x  2 
      Monto exigido 

 
En el caso de no llegar al monto exigido, se calificara en forma proporcional, como máximo 2 puntos. 
 

 
 
P PT8 =  Monto Ofertado   x  2 
      Monto exigido 

 
En el caso de no llegar al monto exigido, se calificara en forma proporcional, como máximo 2 puntos. 
 

 

NO FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

7 Diseño Mecánico 
TERCER NIVEL 
CON TÍTULO 

Ingeniero Mecánico 

1 

No Descripción Tiempo mínimo Número de proyectos 
Monto de 
Proyectos 

7.1 
Estudios y  Diseños Mecánicos 
(aire acondicionados) 
 

15 3 $27.839,19 

NO FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

8 Componente Ambiental 
CUARTO NIVEL 
CON TÍTULO 

Ingeniero Ambiental 1 

No Descripción Tiempo mínimo Número de proyectos 
Monto de 
Proyectos 

8.1 
Estudios de impactos 
ambientales 
 

15 3 $27.839,19 

NO FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

9 Análisis Económico y Financiero 
TERCER NIVEL 
CON TÍTULO 

Economista 

1 

No Descripción Tiempo mínimo Número de proyectos 
Monto de 
Proyectos 
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P PT9 =  Monto Ofertado   x  2 
      Monto exigido 

 

En el caso de no llegar al monto exigido, se calificara en forma proporcional, como máximo 2 puntos. 
 

 
 
P PT10 =  Monto Ofertado   x  2 
      Monto exigido 

 

En el caso de no llegar al monto exigido, se calificara en forma proporcional, como máximo 2 puntos. 
 

 

 
 
P PT11 =  Monto Ofertado   x  2 
      Monto exigido 

 
En el caso de no llegar al monto exigido, se calificara en forma proporcional, como máximo 2 puntos. 

9.1 

Estudios Financieros,  Estudios 
de Modelos de Gestión, o  
Proyectos de Gestión 
Administrativa 
 

15 3 $27.839,19 

NO FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

10 
Profesional para costos y/o 
especificaciones 

TERCER NIVEL 
CON TÍTULO 

Ingeniero Civil / 
Arquitecto 

1 

No Descripción Tiempo mínimo Número de proyectos 
Monto de 
Proyectos 

10.1 
Haber construido y Fiscalizado  
 

15 3 $222.713,50 

NO FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

11 
Profesional experto en Gestión 
Administrativa 

TERCER NIVEL 
CON TÍTULO 

Economista / Ingeniero 
Comercial 

1 

No Descripción Tiempo mínimo Número de proyectos 
Monto de 
Proyectos 

11.1 
Estudios de Modelos de Gestión 
 

15 3 $27.839,19 
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P PT12 =  Monto Ofertado   x  2 
      Monto exigido 

 
En el caso de no llegar al monto exigido, se calificara en forma proporcional, como máximo 2 puntos. 
 

EVALUACIÓN TOTAL 

 

CALIFICACIÓN PUNTAJE SOBRE 
FORMULA 

1. Experiencia General 25 P EG 

2. Experiencia Específica 30 PEE 

3. Experiencia Personal Técnico Clave 35 
P PT1 + P PT2 + 

….+ P PT12 

4. Equipos e instrumentos 5  

5. Metodología y cronograma de ejecución 10  

Total 100  

 
P EG.   Puntaje Experiencia General 
P EE.   Puntaje Experiencia Específica 
P PT1. Puntaje Personal Técnico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

12 Abogado 
CUARTO NIVEL 
CON TÍTULO 

Abogado Titulo en 
Jurisprudencia 

1 

No Descripción Tiempo mínimo Número de proyectos 
Monto de 
Proyectos 

12.1 
Elaboración de Ordenanzas y 
Normativas 
 

15 3 $13.919,59 
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En el caso de que exista un empate entre oferentes, se evaluará con puntaje el tiempo que tienen 
de graduado en la profesión solicitado para el proyecto. 
 

PERSONAL TÉCNICO 
MÍNIMO 

PROFESIÓN 
PUNTAJE TITULO PROFESIONAL 

PUNT/AÑO 

Director de Proyecto Arquitecto 0,2/ AÑO 

Diseños Arquitectónico Arquitecto 0,2/ AÑO 

Arquitecto de Apoyo 1 Arquitecto 0,3/ AÑO 

Diseño estructural Ingeniero civil 0,3/ AÑO 

Diseño Eléctrico Ing. Eléctrico / Electrónica 0,3/ AÑO 

Diseño Hidrosanitario Ingeniero Civil 0,3/ AÑO 

Diseño Mecánico Ingeniero Mecánico 0,3/ AÑO 

Componente Ambiental Ingeniero Ambiental 0,3/ AÑO 

Análisis Económico y 
Financiero 

Economista 
0,2/ AÑO 

Profesional para costos 
y/o especificaciones 

Ingeniero civil / Arquitecto 
0,2/ AÑO 

Profesional experto en 
Gestión Administrativa  

Economista / Ingeniero Comercial 
0,2/ AÑO 

Abogado  Abogado título en jurisprudencia 0,2/ AÑO 

 

4.3. ÍNDICES FINANCIEROS 
 

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el 
procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:  

 

ÍNDICE 
INDICADOR 
SOLICITADO 

OBSERVACIONES 

Índice de solvencia 
1.00 

Activo Corriente/Pasivo  Corriente: 
igual o mayor a 1.00 

Índice de Endeudamiento 
1.50 

Pasivo Total / Patrimonio: igual o 
menor a 1.50 

 

Para la evaluación de la situación financiera solicitada en los pliegos, los oferentes nacionales la 
demostrarán mediante presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio 
fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.  

 

Para el presente proceso los indicadores financieros no serán de cumplimiento obligatorio, por lo 
que no será causal de rechazo para los oferentes que no cumplieran con el porcentaje mínimo. 
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4.4. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES 
 

El consultor deberá demostrar que cuenta con equipos claves que le permitirán asumir el objetivo de 
esta consultoría. 

 

Los equipos mínimos serán de cumplimiento obligatorio, su incumplimiento será motivo de 
descalificación de la oferta. 

 

La disponibilidad de instrumentos y equipo debe probarse mediante: 

 

a. Propiedad con factura de compra 

b. Compromiso de compra o arrendamiento, en cuyo caso quien arrienda o vende debe 
adjuntar los documentos legales que prueben la pertenencia de los respectivos equipos y/o 
software. 

 

El equipo mínimo es el siguiente: 

 

NO DESCRIPCIÓN CANT. CARACTERÍSTICAS 
PUNTAJE 
TOTAL 

1 Computador  1 Mínimo 4GB RAMl 2.5 

2 Computador  1 Mínimo 4GB RAMl 2.5 

 

4.5  OTRO(S) PARÁMETRO(S) RESUELTO POR LA ENTIDAD 
CONTRATANTE 
 

NO. DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN 

1 Certificado de no adeudar al GAD Municipal del 
Cantón Cuenca 

Vigencia a la fecha de presentación 
de la oferta 

2 Certificado de que el participante no tenga 
contratos pendientes de ser recibidos por  más 
de 270 días anteriores a la fecha de la 
convocatoria; los mismos que serán emitidos 
por la dirección de planificación, dirección de 
obras públicas, solamente al ser consultores 
nacionales. 

Vigencia a la fecha de presentación 
de la oferta 

 

4.6. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

Se evaluará cada uno de los aspectos contemplados en el siguiente cuadro, cuantificando criterios 
como enfoque, alcance y metodología de los trabajos, de la propuesta presentada, teniendo como 
calificación máxima de 5 puntos. 
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El plan de trabajo abordará los siguientes aspectos: 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas 1 

Descripción del enfoque, alcance y metodología de trabajo que revele 
el conocimiento de las condiciones generales y particulares del 
proyecto incluido técnicas y estrategias a aplicar, cuyo empleo hará 
más probable los resultados esperados de la consultoría 

1 

 

Organigrama funcional del personal técnico 1 

Asignación de recursos: programa o programas de actividades, 
asignación de personal y equipos mostrando tiempos de ejecución 

1 

Cronograma valorado de las actividades a realizarse de cada uno de 
los estudios, en forma de diagrama de barras, mostrando las tareas a 
realizar y las metas a cumplir. 

1 

SUBTOTAL 5 

 

En la programación de trabajo se evaluará la capacidad organizativa del consultor, la programación 
de los trabajos, la asignación de responsabilidades, los niveles de coordinación interna y sistemas 
de control de calidad. 

 

4.7 EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 

La entidad contratante no tendrá acceso a las propuestas económicas, sino hasta que la evaluación 
técnica haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos setenta (70) 
puntos en la evaluación técnica. 

 

La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los consultores que hayan alcanzado el 
puntaje mínimo en la calificación de la oferta técnica, se realizará mediante la aplicación de una 
relación inversamente proporcional a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del 
puntaje (100 puntos) se le otorgará a esta última conforme la siguiente fórmula: 

 

Pei= (POEmx100) / POEi 

Dónde:  

 

Pei: Puntaje por Evaluación Económica del oferente i 

POEm: Precio de la Oferta Económica más baja. 

POEi: Precio de la Oferta Económica del oferente i. 

 

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

 

PTOi= (c1*Pti) + (c2*Pei) 
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Dónde:  

 

PTOi: Puntaje Total del Oferente i. 

Pti: Puntaje por Evaluación Técnica del Oferente i. 

Pei: Puntaje por Evaluación Económica del Oferente i. 

c1: Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica 

c2: Coeficiente de ponderación para la evaluación económica 

 

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

 La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00) 

 Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos dentro de los 
márgenes siguientes: 

 

0.8 ≤ c1 ≤ 0.90 

0.1 ≤ c2 ≤ 0.20 

 

En caso de empate en la puntuación final, para establecer el orden de prelación se atenderá a las 
siguientes reglas: 

 

a. Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y económica, la 
oferta ganadora será aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica. 

b. Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y económica, la 
oferta ganadora se determinará de acuerdo a los siguientes criterios: 

 
b.1)  La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia Específica”; De persistir el 
empate, se aplicará progresivamente y en el siguiente orden los criterios: 

b.2)  La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia del Personal Técnico”; 

b.3) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia General”. 

 

4.8 CAUSAS DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 

La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, los 
procedimientos de Contratación, podrán rechazar una oferta por las siguientes causas: 

 

a. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones 
particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de este pliego. 

b. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la 
hora establecida para ello. 

c. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser 
convalidados, de acuerdo a lo señalado en los presentes pliegos.  
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d. Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o 
modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del 
contrato.  De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier 
documento o información.       

e. Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando no 
puedan ser convalidados; 

f. No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier 
modificación a los Pliegos. 

 

Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, 
de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, 
simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al 
oferente la documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la 
oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratación, para validar la oferta presentada del 
procedimiento. 

 

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas y 
ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.  
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SECCIÓN V 
 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

5.1 OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA 
 

La Consultora se obliga a: 

 

 Prestar servicios de consultoría para el proyecto “ESTUDIOS DEFINITIVOS 
ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  MERCADO  DE TRANSFERENCIA DE 
VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA DE MERCADOS DE CUENCA” y 
todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del contrato, de conformidad con 
los términos de referencia, las condiciones generales y específicas y los demás 
documentos pre - contractuales. 

 Realizar los informes establecidos en los pliegos los mismos que deberán ser aprobados 
por CAF. 

 Para el cumplimiento de los servicios de consultoría, contará durante la vigencia del 
contrato, con el personal técnico clave señalado en su oferta, conforme al cronograma de 
actividades aprobado.  

 Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitará la previa autorización, 
por escrito, del administrador del contrato. 

 A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su 
costo,  deberá sustituir uno o más de los profesionales, empleados o trabajadores 
asignados al proyecto. 

 Solicitará a la entidad la aprobación correspondiente en caso de que requiera personal 
adicional al indicado en su oferta. 

 La Consultora deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros 
descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes 
vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del 
Ecuador, de ser el caso de consultores nacionales. 

 La Consultora se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar 
actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades 
del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones 
que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, 
con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. 

 

5.2 OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
 

 Designar al administrador del contrato. 

 Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, 
en un plazo 15 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 

 Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante relacionada 
con los trabajos de consultoría, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le 
corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo 15 
días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 



 

75 
 

 

 Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya 
cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las 
obligaciones derivadas del contrato. 

 

 

 

 

SECCIÓN I 

FORMULARIO DE LA OFERTA 

1.1   Carta de presentación y compromiso. 

1.2   Datos generales del oferente 

1.3   Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de  personas jurídicas 
oferentes. 

1.4   Experiencia del oferente en servicios de consultoría, realizados en los últimos 15 
años 

1.5    Personal técnico clave asignado al proyecto 

1.6    Situación financiera 

1.7.  Oferta económica 

1.8     Plan de trabajo: enfoque, alcance y metodología 

1.9     Equipos e instrumentos disponibles 

 

 

SECCIÓN II  

 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y 
HOJA DE VIDA.  

 

SECCIÓN III 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOSICIÓN O CONSORCIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  FORMULARIOS 
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SECCIÓN I.  FORMULARIO DE OFERTA 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 

1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
 

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el GAD Municipal del Cantón Cuenca 
para la ejecución de los “ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  
MERCADO  DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA 
DE MERCADOS DE CUENCA”, luego de examinar el pliego y reglamento del presente 
procedimiento de consultoría, al presentar esta oferta por (representante legal o apoderado de 
.......), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que: 

 

1. El oferente es  proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento. 

 

2. Al presentar está oferta el oferente se adhiere al presupuesto referencial establecido por la 
Entidad Contratante, el mismo que es parte del Contrato de crédito suscrito entre el 
Corporación Andina de Fomento CAF y el GAD Municipal de Cuenca. 

 

3. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin 
que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos 
inhabilitados para contratar con el Estado. 

 

4. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras 
personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de consultoría y, en todo 
aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no 
vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así 
como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en 
forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros 
oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; 
asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas 
o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o 
distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando 
asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este 
procedimiento de contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia 
de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley 
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de 
actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, 
independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o 
buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este 
proceso de contratación. 

 

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en 
la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, 
laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 
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6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha 
efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; 
entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad 
Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de 
contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o 
ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de 
ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, 
recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra 
intervención o decisión en la fase precontractual o contractual. 

 

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos 
en los numerales que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé 
por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se 
allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.  

 

8. Ha procedido a estudiar el pliego, inclusive los alcances emitidos, por lo que se encuentra 
satisfecho del conocimiento adquirido con relación a las obligaciones contractuales. Por 
consiguiente renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento de los 
pliegos. 

 

9. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar 
los términos de referencia que ha formulado la Entidad Contratante, los mismos que declara 
conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como 
causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de nuevos servicios o contratos 
complementarios.  

 

10. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, 
cancelar o declarar desierto el procedimiento en cualquier momento, si conviniere a los 
intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación 
o indemnización a su favor. 

 

11. somete a las disposiciones del Contrato de crédito suscrito entre el Corporación Andina de 
Fomento CAF y el GAD Municipal de Cuenca; la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y su Reglamento; y, la normativa dictada por el SERCOP y demás 
normativa que le sea aplicable.  

 

12. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las 
declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como 
de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la 
Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e 
información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. 
Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades 
contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la 
documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal 
para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o 
contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las 
acciones judiciales a las que hubiera lugar. 
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13. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la 
ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o 
descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan 
derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias 
legales y reglamentarias pertinentes. 

 

14. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para 
contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de 
su Reglamento General y demás normativa aplicable. 

 
15. En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 

 

a. Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la 
resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del 
contrato presentará la garantía correspondiente. (Para el caso de Consorcio se 
tendrá un término no mayor de treinta días) 

 

b. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término 
señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP. 

 

c. Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del 
contrato. 

 

d. Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: Previamente a la firma 
del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo 
disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías. 
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1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona jurídica, consorcio o asociación; en este 
último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación, micro o pequeña empresa o 
actores de la economía popular y solidaria. Se determinará al representante legal, apoderado o 
procurador común, de ser el caso). 

 

  

Proyecto de participación: “ESTUDIOS DEFINITIVOS 
ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, 
DEL  MERCADO  DE TRANSFERENCIA DE 
VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA 
EL SISTEMA DE MERCADOS DE CUENCA” 

Nombres completos del representante:  

Dirección:  

Teléfono(s):  

Correo electrónico:  

Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):  

 

1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) 
MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES. 
     

A.- DECLARACIÓN  
 

En mi calidad de representante legal de ___ (razón social) declaro bajo juramento y en pleno 

conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 

 

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios 
que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el 
RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;  

 

2. Que la compañía a la que represento ___ (el oferente deberá agregar la palabra SI, o la 
palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. 

 

3. (En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá 
agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus 
acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.) 

 

4. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, 
bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de 
participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, 
acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. 
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(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si 
la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa) 

 

5. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada 
esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mí representada 
inmediatamente. 

 

6. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al 
Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar 
averiguaciones para comprobar tal información.    

 

7. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la 
verdad, la Entidad Contratante:  

 
a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del 

artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –
LOSNCP-; 

 

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,  

 

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del 
artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la 
relación contractual.   

 

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 

 

B.- NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES 
 

TIPO DE PERSONA JURÍDICA 

 

 

Compañía Anónima  

Compañía de Responsabilidad Limitada  

Compañía Mixta  

Compañía en Nombre Colectivo  

Compañía en Comandita Simple  

Sociedad Civil  

Corporación  

Fundación  

Asociación o consorcio  

Otra  
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Nombres completos del 
socio(s), accionista(s), 

partícipe(s) 

 

Número de cédula de 

identidad, ruc o identificación 
similar emitida por país 

extranjero, de ser el caso 

Porcentaje de participación 

en la estructura de 
propiedad 

de la persona jurídica 

Domicilio 

Fiscal 

    

    

    

    

    

     

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual 
forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe 
(s), para lo que se usará el siguiente formato: 

 

Nombres completos del socio(s), 
accionista(s), partícipe(s) 

Número de cédula de identidad, 
ruc o identificación similar 

emitida por país extranjero, de 
ser el caso 

Porcentaje de 
participación en la 

estructura de propiedad 
de la persona jurídica 

Domicilio 

Fiscal 

    

    

    

    

    

 

1.4  EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA, REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS 
 

 

Nº 

 

Nombre del 
proyecto 

 

Entidad 

Contratante 

 

Monto 

 

Breve 
descripción 

 

Período de 
ejecución 

  

Inicio 

 

Final 
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1.5  PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL 
PROYECTO 
 

Nombre 

completo 

Título 
profesional 

Nacionalidad Tiempo 

participación 

(meses) 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LUGAR Y FECHA) 

 

 

 

 

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 
COMÚN  
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1.6 SITUACIÓN FINANCIERA  
 

La situación financiera de los oferentes nacionales se demostrará mediante presentación del 
formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue 
entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.  

 

El participante presentará la información requerida para la (entidad contratante) para los índices 
financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro: 

 

ÍNDICE INDICADOR 
SOLICITADO 

INDICADOR 
DECLARADO POR EL 

PROVEEDOR 

OBSERVACIONES 

Índice de 
Solvencia 

1,00  Activo Corriente/Pasivo  
Corriente: igual o mayor a 
1.00 

Índice de 
Endeudamiento 

1.50  Pasivo Total / Patrimonio: 
igual o menor a 1.50 
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1.7.  OFERTA ECONÓMICA 

 

  
C O N C E P T O VALOR TOTAL DOLARES 

A. SUELDOS  

                   1. Personal técnico      

                   2. Personal auxiliar  

B. CARGAS SOCIALES  

                   1. Personal técnico  

                   2. Personal auxiliar  

C. SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS  

D. COSTOS DIRECTOS MISCELANEOS  

E. COSTOS INDIRECTOS  

Utilidad 22% ( A + B) (empresas)  

TOTAL GENERAL (A+B+C+D)    

                                                     

TOTAL (en letras) dólares de los Estados Unidos de América, sin IVA. 

 

  

  

 

 ………… del 2017  

 

 

Firma del Consultor. 

 

(Detallar costos directos e indirectos, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento General de 
la LOSNCP) 
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1.8  PLAN DE TRABAJO: ENFOQUE, ALCANCE Y 
METODOLOGÍA 
 

Contendrá, entre otros lo siguiente: 

 

1. Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas 

2. Descripción del enfoque, alcance y metodología de trabajo que revele el conocimiento de las 
condiciones generales y particulares del proyecto incluido técnicas y estrategias a aplicar, 
cuyo empleo hará más probable los resultados esperados de la consultoría 

3. Organigrama funcional del personal técnico 

4. Asignación de recursos: programa o programas de actividades, asignación de personal y 
equipos mostrando tiempos de ejecución 

5. Cronograma valorado de las actividades a realizarse de cada uno de los estudios, en forma 
de diagrama de barras, mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir. 

 

(Nota: El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente 
manteniendo el mismo formato) 

  

1.9 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES  
 

NO. DESCRIPCIÓN DETALLE 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LUGAR Y FECHA) 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 
COMÚN  
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SECCIÓN II.  FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA 

 

 

2.1   COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL 
PROYECTO 
 

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA a 
prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización 
del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida 
correspondiente, numeral 2.2 de este formulario. 

 

 

 

Lugar y Fecha 

 

 

 

__________________________ 

(Firma, Nombre y Número CC) 

(Profesional Asignado al Proyecto) 

 

 

 

Notas: 

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el 
proyecto, exclusivamente. 

2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 
2.2 de este formulario. 
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2.2  HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE 
ASIGNADO AL PROYECTO 
 

1. Nombres completos:  __________________________________ 

2. Lugar y fecha de nacimiento: __________________________________ 

3. Nacionalidad:    __________________________________ 

4. Título profesional:  __________________________________ 

5. Fecha de graduación:  __________________________________ 

6. Título IV nivel:   __________________________________ 

7. Fecha de obtención:  __________________________________ 

6. Experiencia profesional: 

 

 

Empresa / Institución:  

Contratante:  

Proyecto:  

Monto del proyecto:  

Papel desempeñado:  

Tiempo de participación:  

Actividades relevantes:  
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SECCIÓN III.  FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN 
O CONSORCIO 

 

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte,……….. ………, 
debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por 
…………… …………., todos debidamente registrados en el RUP. 

 

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, 
acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso 
licitatorio convocado por………………….., para…………………. 

 

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación 
o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la 
suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP. 

 

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes 
de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador 
puntuable, conforme al siguiente detalle: 

 

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido) 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Promitente Consorciado 1   Promitente Consorciado 2 

RUC No.       RUC No. 

 

 

 

Promitente Consorciado (n) 

RUC No. 
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PROYECTO DE CONTRATO 
 

III. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE 
CONSULTORÍA 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- 
 

Intervienen en la celebración de este contrato, por una parte, GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 
CUENCA, legalmente representada por su Alcalde el Ing. Hugo Marcelo Cabrera Palacios, parte a la 
que en lo posterior se podrá denominar simplemente EL CONTRATANTE; y, por otra parte, otra 
(nombre del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), 
parte a la que en lo posterior se podrá denominar simplemente LA CONTRATISTA o LA 
CONSULTORA. 

 

Las calidades en que concurren los comparecientes se justifican con los documentos que como 
habilitantes se adjuntan y son parte integrante del presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 
 

De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de 
Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución del proyecto: “ESTUDIOS 
DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  MERCADO  DE TRANSFERENCIA 
DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA DE MERCADOS DE CUENCA”. 

 

Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió 
aprobar el pliego del procedimiento de CONCURSO PÚBLICO NACIONAL para la ejecución de 
consultoría del proyecto “ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  
MERCADO  DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA 
DE MERCADOS DE CUENCA”. 

 

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria N° 
7.3.36.5.01.04.16. cuyo nombre es “Barrio para Mejor Vivir”,  conforme consta en la certificación 
conferida por conforme consta en la certificación presupuestaria Oficio No. DF-…-2017 de fecha. de 
febrero de 2017 emitido por la Dirección Financiera del GAD Municipal de Cuenca.  

  

Luego del proceso correspondiente, La Comisión Técnica, mediante resolución (No.) de (día) de 
(mes) de (año), resolvió adjudicar la ejecución de la consultoría para el estudio de los “ESTUDIOS 
DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  MERCADO  DE TRANSFERENCIA 
DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA DE MERCADOS DE CUENCA”, al 
oferente (nombre del adjudicatario). 
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CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.- 
 

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  

 

a. El pliego que corresponden a la consultoría contratada. 

b. La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman. 

c. La garantía presentada por el CONTRATISTA. 

d. La resolución de adjudicación. 

e. Las certificaciones del GAD Municipal que acrediten la existencia de la partida presupuestaria 
y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 

Los documentos que integran este Contrato son complementarios entre sí y lo exigido en uno solo de 
ellos tiene la misma fuerza y validez como si hubiere sido estipulado en todos por igual. Además, en 
ellos se entienden incluidos todos los bienes, servicios y estipulaciones requeridos para la adecuada 
ejecución del contrato; por lo tanto cualquier omisión en los detalles necesarios para su cabal 
cumplimiento, no podrá interpretarse como que la CONSULTORA debe omitirlos. 

 

CLÁUSULA CUARTA: IDIOMA.- 
   

Todos los documentos contractuales deberán redactarse en español. La correspondencia, las 
instrucciones y las órdenes deberán impartirse o redactarse en español. 

 

CLÁUSULA QUINTA: INTERPRETACIÓN Y 
CONTRADICCIONES DEL CONTRATO.- 
 

Los términos del contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el contexto del 
mismo, y cuyo objeto revele claramente la intención del contratante. En todo caso su interpretación 
sigue las siguientes normas: 

  

a. Cuando los términos están definidos y son claros, se atenderá su tenor literal. 

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, 
de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 

c. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV 
de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.  

d. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las 
normas del contrato. De existir contradicciones entre los documentos del contrato, el orden 
de prevalencia será el siguiente: respuestas y aclaraciones emitidas en la fase 
precontractual del proceso; los pliegos del proceso; y, la oferta presentada por la 
CONSULTORA. 
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CLÁUSULA SÉXTA: DECLARACIONES GENERALES.- 
 

a. La CONSULTORA declara que ha presentado una oferta completa, que cubre todas las 
obligaciones a su cargo, establecidas en virtud de los requerimientos de los pliegos y reúne 
todas las condiciones necesarias para la ejecución cabal y completa del contrato. 

b. La CONSULTORA declara que al haber inspeccionado y examinado el Sitio del Proyecto y 
sus alrededores, los ha tomado en cuenta antes de presentar su oferta y en especial los 
siguientes aspectos: 

 

 Ubicación geográfica del sitio; 

 La topografía, características y condiciones generales de la región donde se 
emplazará el Proyecto; 

 Las condiciones generales climáticas del sitio del Proyecto; 

 El alcance y naturaleza de los servicios de consultoría a contratarse, así como 
las medidas para reparar y subsanar cualquier defecto o deficiencia que se 
presente, conforme lo establecido en los pliegos del proceso y; 

 Los medios de acceso al sitio del Proyecto y las instalaciones y los servicios 
que pudiera necesitar. 

 

c. La CONSULTORA declara que conoce y ha analizado los datos e información disponibles 
y existentes y que los ha considerado para la preparación y presentación de su oferta. 

d. La CONSULTORA declara que ha obtenido información necesaria sobre los riesgos y 
factores que podrían afectar o influir en su oferta 

e. La CONSULTORA deberá actuar de conformidad con las disposiciones de la legislación 
vigente ecuatoriana, que puedan tener incidencia en la ejecución del contrato y en la 
subsanación de los defectos de sus servicios. 

f. La CONSULTORA se compromete a aportar todos los recursos humanos y materiales para 
cumplir con los plazos pactados, para lo cual, si es necesario, y a solicitud del GAD 
Municipal por intermedio del Administrador del Contrato o por iniciativa propia, incorporará 
a los servicios nuevos equipos, aumentará la curva ocupacional, trabajará fines de 
semana, sobre tiempos y, en general, hará todo lo necesario para cumplir con las fechas 
programadas, actualizadas de ser el caso, sin que esto signifique compensación 
económica para sí, sus subcontratistas o proveedores, de acuerdo con las cláusulas del 
contrato. 

g. La CONSULTORA acepta que se encuentra obligada a respetar la confidencialidad del 
contrato y de todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma 
obligación se aplicará a toda información relacionada con el contrato, cualquiera que sea 
su naturaleza, que no se haya hecho pública y de la que tanto la CONSULTORA como su 
personal y sus subcontratistas hayan podido tener conocimiento en relación con la 
ejecución del contrato. La CONSULTORA no podrá en ningún caso publicar ni revelar a 
nadie tal información, sin previa autorización por escrito del GAD Municipal y sólo dentro 
de los límites estrictamente necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

h. La CONSULTORA brindará todo el apoyo necesario para que los funcionarios del GAD 
Municipal, adopten los procedimientos que estimen convenientes en la inspección y 
verificación de las actividades del contrato. 
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CLÁUSULA SEPTIMA: OBJETO DEL CONTRATO.- 
 

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera 
satisfacción el proyecto “ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, DEL  
MERCADO  DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA EL SISTEMA 
DE MERCADOS DE CUENCA”. 

 

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoría, con sujeción a su oferta, plan de 
trabajo y metodología, pliegos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, 
tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin 
necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA.- 
 

El alcance de los servicios de consultoría objeto del presente contrato, comprende las etapas de 
estudios de factibilidad y diseños definitivos; y las actividades que se desarrollarán para ejecutarlos 
se dividen en dos tipos, estudios de oficina y estudios de campo; todo lo cual consta detallado los 
términos de referencia. 

 

El alcance de los Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos objeto del presente contrato, 
comprende en el cumplimiento de todos los servicios que sean necesarios para cumplir los 
objetivos de la Consultoría. 

  

En forma adicional, la CONSULTORA llevará a cabo, la promoción y difusión social (socialización) 
del Proyecto en las etapas de estudios de factibilidad y diseños definitivos, así como la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo del Proyecto, cuyos productos entregables constan en 
los términos de referencia. 

 

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDADES Y 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 
 

OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA:  
Sin perjuicio de otras mencionadas en el presente contrato o en los documentos que lo integran, 
las principales obligaciones  son:  

 

 Ejecutar los estudios de factibilidad y diseños definitivos de acuerdo a la cláusula novena 
del presente contrato y tomando en cuenta los pliegos aprobados por el CONTRATISTA. 

 Entregar dentro de los plazos pactados los productos entregables referidos en los términos 
de referencia, en concordancia con la cláusula décima quinta del presente contrato;  

 Desarrollar las actividades necesarias para la correcta ejecución de los estudios de 
factibilidad y diseños definitivos, utilizando las mejores prácticas de la técnica y la 
ingeniería; 
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 Suministrar la dirección técnica, el personal técnico principal, técnico auxiliar y 
administrativo de apoyo, los equipos, herramientas, materiales y todo aquello que fuere 
necesario para la total y satisfactoria prestación de los servicios de consultoría, en los que 
se incluyen los trabajos e investigaciones de campo y de laboratorio; 

 Realizar los trabajos e investigaciones de campo y laboratorio de acuerdo la oferta técnica, 
de acuerdo a las necesidades que se presenten en la ejecución de los trabajos; 

 Realizar oportunamente los servicios de consultoría, de acuerdo con los cronogramas de 
ejecución y entregar puntualmente los documentos, informes y otros productos que se 
mencionan en el presente contrato y en los documentos que integran el mismo; 

 Rehacer a su cuenta y costo, y sin derecho alguno a solicitar aumento en los plazos 
contractuales ni reconocimiento económico de ninguna clase, los estudios e 
investigaciones que, una vez presentados a consideración del GAD Municipal, sean 
rechazados por ésta haber demostrado justificadamente que los mismos no fueren 
técnicamente viables, consistentes o aceptables; 

 Designar al Director del Proyecto y su alterno, en caso de ausencia temporal del principal, 
como responsables ante el GAD Municipal durante todo el plazo de ejecución del contrato; 

 Custodiar y mantener, bajo su responsabilidad, las muestras y testigos obtenidos durante 
las investigaciones de campo hasta la finalización de los servicios contratados, momento 
en el que deberán entregarlos en propiedad al GAD Municipal sin cobro adicional de por 
medio; 

 Brindar al personal técnico que designare GAD Municipal, durante todo el tiempo de 
prestación de los servicios de consultoría, todas las facilidades para la supervisión de la 
ejecución del presente contrato, y de todos los datos, estudios e investigaciones, muestras 
obtenidas en las investigaciones, informes individuales, parciales o finales, y diseños 
concernientes al Proyecto;  

 Asumir exclusiva responsabilidad ante terceros por daños, perjuicios e indemnizaciones 
causados por eventuales accidentes que ocurrieren durante la prestación de los servicios 
de consultoría, motivo de este contrato, por causas imputables al GAD Municipal o a sus 
subcontratistas; 

 Asumir la responsabilidad total por la validez de los productos objeto de sus servicios de 
consultoría, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las prácticas 
más adecuadas en la materia, aplicables en el Ecuador; 

 Ejecutar los servicios de consultoría bajo la conducción del Director del Proyecto 
designado, y que será el responsable ante el GAD Municipal en todos los aspectos 
relacionados con la ejecución de los servicios de consultoría y el cumplimiento del presente 
Contrato; 

 Utilizar el Personal Técnico Principal señalado y evaluado en su oferta, o en su defecto, el 
personal que lo sustituya que cuente con al menos la misma cualificación y experiencia 
que el reemplazado. Todo cambio en el personal técnico de la Contratista deberá ser 
previamente autorizado por el Administrador del Contrato, quien deberá velar que el 
personal que interviene en la ejecución del contrato tenga cuando menos la cualificación y 
experiencia del personal ofertado por el Contratista; 

 El GAD Municipal podrá justificadamente solicitar a la CONSULTORA el reemplazo de 
cualquier miembro de su personal técnico o administrativo, respecto de quien se 
comprobare que no cumple satisfactoriamente sus obligaciones. Todos los costos que 
demande el reemplazo, serán dé cuenta de la CONSULTORA. 

 Si se previere que uno o más de los técnicos integrantes del Personal Técnico Principal 
asignado no pudiere participar en la ejecución de los servicios de consultoría en la fecha 
prevista, la CONSULTORA se obliga a remplazarlo (s) sin costo adicional para el GAD 
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Municipal, en un término no mayor a diez (10) días desde que se determinó la no 
participación del o los técnicos, con otro u otros técnicos de igual o mayor cualificación y 
experiencia que los considerados en la oferta, sin que se altere el precio del contrato y sin 
perjuicio de las sanciones previstas para la CONSULTORA en el contrato. 

 Para tal efecto, la CONSULTORA someterá a consideración del GAD Municipal, en un 
término no mayor a tres días (3) laborables desde que se determinó la no participación,  la 
información del personal reemplazante en los mismos formularios de los Pliegos. El GAD 
Municipal emitirá su aceptación dentro de un plazo no mayor a tres (3) días hábiles desde 
la recepción; 

 Subcontratar los trabajos y servicios que considere necesarios para la correcta ejecución 
de los estudios, dentro de los límites establecidos en la normativa aplicable, y previa 
aprobación de la Contratante; 

 Supervisar la realización de los trabajos y/o servicios subcontratados y asumir ante el GAD 
Municipal la responsabilidad plena por los trabajos y servicios que realicen sus 
subcontratistas. La contratista será la única responsable frente al GAD Municipal por el 
cumplimiento íntegro, oportuno y satisfactorio del objeto del contrato; 

 Informar al GAD Municipal sobre los factores de riesgo de tipo social que sean de su 
conocimiento a los que se pueda estar expuestos el Proyecto por factores y agentes 
externos, para tomar las medidas y políticas gubernamentales que procedan; 

 

OBLIGACIONES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 
CUENCA.- 

 

 Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos del mismo, 
en forma ágil y oportuna; 

 Dar atención y solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato en 
forma oportuna, siempre que dicha solución sea su responsabilidad de acuerdo con el 
contrato; 

 Brindar todo el apoyo que se encuentre a su alcance para contribuir al éxito de las 
gestiones y el cumplimiento de las obligaciones de la CONSULTORA; 

 Efectuar los pagos correspondientes de los servicios de consultoría, materia de este 
contrato; 

 Responder a cualquier comunicación que contenga pregunta, solicitud, o consulta técnica o 
administrativa formulada por la CONSULTORA en un máximo de quince (15) días 
laborables luego de presentada, a menos que se establezcan plazos diferentes en otras 
cláusulas de este contrato; considerar la acción que, mediante comunicación, la 
CONSULTORA solicite efectuar al GAD Municipal, y ejecutarla siempre que la estime 
necesaria y conveniente.  

 Dar aviso a la CONSULTORA, en caso que requiriera tiempo adicional para responder, o 
ejecutar la acción o emitir su pronunciamiento. Fijar de mutuo acuerdo con la 
CONSULTORA el plazo para responder o ejecutar la acción, cuando GAD Municipal 
hubiere aceptado la solicitud de la CONSULTORA, o emitir su pronunciamiento, cuando 
requiera más tiempo que el total especificado en este literal; 

 Informar a la CONSULTORA sobre los factores de riesgo de tipo social que sean de su 
conocimiento a los que se pueda estar expuestos CONSULTORA por factores y agentes 
externos, para tomar las medidas necesarias en la implementación de planes de difusión y 
manejo social; 
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 Durante la ejecución del Contrato, el GAD Municipal estará representada por el 
Administrador del Contrato, de cuya designación y eventual reemplazo será oportunamente 
informado a la CONSULTORA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO.- 
 

El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de  
DOSCIENTOS VEINTE y DOS MIL SETECIENTOS TRECE con 50/100, DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 222,713.50 USD), valor que no incluye el 14% de IVA. 

 

Se acuerda que  el valor del contrato incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos para 
la ejecución del contrato, tales como y no limitados a: honorarios para directivos, profesionales, 
técnicos y personal auxiliar; pasajes y viáticos, impuestos, tasas y contribuciones exigibles en el 
Ecuador o fuera de él; costos de instrumentos, materiales e insumos, gastos administrativos, 
arrendamiento de locales; utilidad, y cualquier otro costo indirecto relacionado con el contrato, y 
gravámenes de toda índole de cuyo pago sean responsables la CONSULTORA y/o sus empleados y 
subcontratistas en relación con la ejecución del contrato, dentro o fuera del Ecuador. La entidad no 
aceptará reclamos posteriores por costos no contemplados en la oferta. 

 

Se acuerda que los valores contemplados permiten a las CONSULTORAS obtener un margen para 
cubrir riesgos y obtener beneficios y para tener en cuenta todas las condiciones de ejecución 
existentes en las circunstancias en las que se ha de ejecutar este contrato. En suma, se entiende que 
los precios se han establecido teniendo en cuenta que el GAD Municipal no suministrará, ejecutará o 
reconocerá ninguna contraprestación, salvo en aquello que el contrato expresamente lo señale. 

 

En los casos de subcontratación, se acuerda que los precios del contrato incluyen todos los gastos 
en que deba incurrir la CONSULTORA para la coordinación y el control de sus subcontratistas, así 
como las consecuencias de sus posibles errores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MONEDA, FORMA Y 
MODALIDAD DE PAGO.- 
  

Moneda de pago:  

Los pagos se efectuarán en dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Forma de pago:  

Los servicios de consultoría objeto del contrato, y que reflejan el precio o valor del contrato, se 
pagarán contra factura y de la siguiente manera: 

 

Se entregará un primer pago en calidad de anticipo, con la suma equivalente al 20% del valor del 
contrato, mismo que será amortizado con el descuento del 20% en el monto de cada uno de los 
productos entregables, previa entrega del plan de trabajo y el cronograma de actividades, dentro 
de los primeros 5 días posteriores a la suscripción del contrato;  
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El 80% restante se lo hará a través de tres informes debidamente aprobados por el Administrador del 
contrato, se cancelará de la siguiente forma: 

 

 El VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, a la entrega y aprobación del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca y de CAF, del primer informe de avance que corresponderá 
al diagnóstico del proyecto. 

 El VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, una vez presentado el anteproyecto 
con las debidas correcciones. 

 El VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, una vez presentado la entrega del 
proyecto definitivo (Ingenierías). 

 El VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, a la entrega y aprobación del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca y de CAF, del Proyecto completo y del Informe Final, esto es 
la entrega de los “ESTUDIOS DEFINITIVOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍAS, 
DEL  MERCADO  DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES Y MODELO DE GESTION PARA 
EL SISTEMA DE MERCADOS DE CUENCA” que son objeto de este contrato a entera 
satisfacción del GAD Municipal del Cantón Cuenca y de CAF y previa entrega de la factura 
correspondiente y la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva de los servicios 
contratados. 

 

Modalidad de pago:  

Los pagos que realice el GAD Municipal a favor de la CONSULTORA, tendrán las siguientes 
modalidades: 

 

Pago por costos fijos:  

La CONSULTORA presentará los entregables junto con la factura en los tiempos determinados en 
los términos de referencia para poder realizar los pagos correspondientes. Una vez aprobados los 
entregables, así como la factura que debe ser emitida de conformidad con la legislación vigente, se 
realizará el depósito o transferencia a la cuenta No. ….. a nombre de……., con RUC….001 

 

El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en 
el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El 
contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la 
institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán 
depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.  

REQUISITOS, PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y TRÁMITE DE 
INFORMES:  

 

Formato y elaboración de informes:  

El formato de los informes a ser utilizadas por la CONSULTORA en aplicación del contrato será 
desarrollado por la misma y deberá ser aprobado con el GAD Municipal. Para este efecto, 
CONSULTORA en un término  de cinco (5) días laborables posteriores a la fecha de suscripción del 
presente contrato, someterá a consideración del GAD Municipal el formato de cada una de los 
informes.   

  

La CONSULTORA preparará cada una de los informes en original y dos (2) copias. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: REAJUSTE DE PRECIOS.- 
 

El valor del anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios, se reajustarán si se produjeren 
variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, desde la fecha de variación, 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula general,  

 

Pr = Po (IPC1 / IPCo) 

 

Donde: 

 

Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla 

 

Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del anticipo 

 

IPCo= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC vigente a la 
fecha de presentación de la oferta.  

 

IPC1= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC vigente a la 
fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.  

 

La relación IPC1 / IPCo siempre deberá ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste de precios. 

 

En caso de que algún componente del contrato haya sido negociado como comprobable y 
reembolsable, este deberá ser excluido del valor Po. 

 

El anticipo se reajustará aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan transcurrido más de 
noventa días entre la fecha de presentación de la oferta y la fecha de entrega efectiva del anticipo, 
cuando el atraso no sea imputable al consultor. 

 

En caso de mora o retardo en la presentación de cada planilla, imputable al consultor, se reconocerá 
el reajuste de precios a la fecha en que debió presentarla, de conformidad con el cronograma 
vigente.  

  

En caso de mora de la entidad contratante en el pago de planillas, éstas se reajustarán hasta la fecha 
en que se las cubra, por lo cual no causarán intereses. 

 

La  Consultora presentará la planilla con los precios contractuales y la planilla de reajuste, esta última 
calculada con el índice de precios disponible a la fecha de su presentación. Una vez que se publique 
el índice de precios del mes en el que se efectuó el pago de esa planilla o del anticipo, el consultor 
presentará la planilla de reliquidación del reajuste, que será pagada en el plazo máximo de 15 días 
de su presentación. Cuando se cuente con los índices definitivos a la fecha de pago de la planilla 
principal, el consultor presentará la planilla de reajuste. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: GARANTÍAS.- 
 

En este contrato se rendirán la siguiente garantía: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO la misma 
que se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en cualquiera de 
las formas establecidas en el numeral 1 ó 2 del artículo 73 de la LOSCNP, la misma que deberá ser 
presentada previo a la suscripción del contrato. 

 

BUEN USO DEL ANTICIPO la misma que se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en 
el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser 
presentada previa a la suscripción del contrato.  

 

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la 
cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato designado por la 
entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a la 
ejecución contractual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PLAZO.- 
 

El plazo de ejecución del contrato es de  300 días calendario contados a partir del día siguiente al 
de la suscripción del contrato. La CONSULTORA sé obliga a iniciar la prestación de los servicios 
de consultoría dentro de los cinco (5) días laborables después de dicha suscripción. 

 

El plazo de ejecución no estará sujeto a modificaciones salvo en los casos estipulados en el 
contrato, que corresponderán exclusivamente a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, 
definidos en el Art. 30 del Código Civil ecuatoriano, aducidas por el Contratista y aceptadas por el 
GAD Municipal 

 

La CONSULTORA garantizará que sus obligaciones contractuales serán cumplidas en estricta 
atención al Cronograma que sea definido y aprobado por la Entidad contratante. 

 

La CONSULTORA se compromete a aportar todos los recursos humanos y materiales para cumplir 
con los plazos de esta cláusula, para lo cual, si es necesario, incorporará nuevos equipos, 
aumentará la curva ocupacional, trabajará fines de semana, sobre tiempos y, en general, hará todo 
lo necesario para cumplir con las fechas programadas, sin que esto signifique compensación 
económica para la CONSULTORA, sus subcontratistas y proveedores, de acuerdo con las 
cláusulas del contrato. 

 

Cuando el plazo se haya fijado en días, se entenderá en días calendario y expirará al terminar el 
último día del período previsto, a menos que en este contrato y los documentos que lo integran se 
establezca una manera particular de computar el plazo. 

 

Para el cómputo de todos los plazos se aplicarán las normas del Código Civil Ecuatoriano. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS.- 
 

Las multas se realizarán por los siguientes motivos: 

 

 Por incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los Informes, el 
GAD Municipal multará a LA CONSULTORA, descontando del pago de los informes, 
la suma equivalente al uno por mil (1/1000) del valor del hito correspondiente por 
cada día de retraso. 

 Por incumplimiento del plazo total  para la ejecución de los servicios de consultoría 
en su integridad, es decir, dentro del plazo señalado para la entrega del Informe 
Final, el GAD Municipal cobrará en concepto de multa, en forma adicional a la antes 
establecida, un valor equivalente al uno por mil (1/1000) del valor del contrato por 
cada día de retraso.  

 Por incumplimiento injustificado a una orden plenamente fundamentada emitida por 
el Administrador del contrato, o por incumplimiento de actividades cuyas fechas han 
sido acordadas de mutuo acuerdo entre las partes, o por incumplimiento de las 
demás obligaciones contractuales previstas en este documento, el GAD Municipal 
cobrará una multa por cada evento y cada ocasión que ello sucediere, por el valor de 
UN MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.000,00) diarios 
hasta que se acate la orden. Este valor será cobrado independientemente de las 
otras multas indicadas en esta cláusula décima octava. 

 Las multas estipuladas son independientes de las indemnizaciones a que hubiere 
lugar, y se deducirán en su totalidad de los pagos pendientes que el GAD Municipal 
tenga que hacer a la CONSULTORA, sin perjuicio de que se exija el cumplimiento de 
las obligaciones por parte de ésta. 

 Las multas serán impuestas a partir del primer día de notificación del incumplimiento 
y mientras dure éste, y serán descontadas por el GAD Municipal en aplicación de 
esta cláusula. 

 Sin perjuicio de la aplicación de las multas, el GAD Municipal tendrá derecho a la 
reclamación de los daños y perjuicios que pueda establecer el juez competente con 
relación al incumplimiento del presente contrato. Además, el pago de multas no 
libera a la CONSULTORA del cumplimiento de la obligación principal, esto es del 
cumplimiento exacto y completo de los términos del presente contrato.  Si el monto 
total de las multas supera el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, el GAD 
Municipal podrá dar por terminado el Contrato anticipada y unilateralmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
CONTRATO.- 
 

De conformidad con las disposiciones del Artículo 121 del Reglamento a la LOSNCP, actuará como 
Administrador del presente Contrato el Ing y/o Arquitecto. …………………………………. funcionario 
municipal que ha sido  designado por el delegado de la máxima autoridad del GAD Municipal del 
Cantón Cuenca mediante oficio No. … de fecha ……, quien sin perjuicio de las demás atribuciones 
que constan a continuación, velará por el cabal y oportuno cumplimiento por parte de LA 
CONSULTORA de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente instrumento.  
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El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su 
ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que 
puede hacer LA CONSULTORA. 

 

El Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y 
compromisos contractuales por parte de LA CONSULTORA.  

 

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad o su delegado del GAD Municipal, debiendo 
comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que 
pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. 

 

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación de los informes que emita LA CONSULTORA y 
suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren. 

 

Actuará en coordinación con LA CONSULTORA a fin de velar por el cabal cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas del contrato.  

 

La Supervisión de los trabajos de LA CONSULTORA se encuentra a cargo del  Administrador del 
Contrato. 

 

Conforme al Artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el 
Administrador del Contrato, llevará un expediente en el que hará constar todo hecho relevante que se 
presente en la ejecución del mismo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en la Resolución 
SERCOP No. 53-2011, emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, especialmente se 
referirán a los hechos, actuaciones y documentación relacionados con pagos; prórrogas de plazos; 
contratos complementarios; terminación del contrato; ejecución de garantías; aplicación de multas y 
sanciones; y, recepciones. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: TERMINACION DEL 
CONTRATO.- 
 

Terminación del contrato: 

El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

 

Causales de Terminación unilateral del contrato: 

Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral 
de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se 
considerarán las siguientes causales: 

 

a. Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, 
enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su 
estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se 
produjo tal modificación; 
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b. Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, 
no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o 
cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de 
expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital 
social del CONTRATISTA;  

 

c. Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1 del 
formulario de oferta -Presentación y compromiso; 

 

d. El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o 
inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o 
en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán 
causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las 
acciones judiciales a que hubiera lugar. 

 

e. (La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, 
conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)   

 

Procedimiento de terminación unilateral: 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 
de la LOSNCP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS.- 
 

Controversias:   

En el caso de cualquier disputa, controversia o reclamo que se derive de este Contrato o que 
guarde relación con éste, incluso sobre la violación, terminación o invalidez del mismo, cualquiera 
de las Partes podrá entregar a la otra aviso escrito formal indicando que se ha suscitado una 
controversia, sin que la realización de esta notificación pueda entenderse como una limitación o 
condicionamiento de ningún modo del derecho que asiste a la Contratante para declarar terminado 
unilateralmente este contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula de terminación del 
contrato, por motivos distintos a dicha controversia. 

      

Negociación:  

Las Partes intentarán de buena fe resolver la controversia a través de negociación amigable, 
durante un período de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de entrega de la 
notificación de controversia por una Parte a la otra, o durante un período mayor si así las Partes lo 
acordaren por escrito. 

      

Arbitraje de la Controversia:  

Si la Controversia no ha sido resuelta en ninguna de las instancias previstas anteriormente; o, 
directamente en el evento de suscitarse controversias por cualquier tema que no corresponda a 
aspectos técnicos o económicos de este contrato, tal controversia deberá ser resuelta de manera 
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final y vinculante mediante arbitraje, a ser desarrollado en el Centro de Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio de Quito, ante un Tribunal Arbitral integrado por tres (3) árbitros, los cuales 
serán designados de conformidad con las disposiciones aplicables del Reglamento de 
funcionamiento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito.  

El arbitraje se regirá por las siguientes reglas: a) El arbitraje será en derecho, b) La sede del 
arbitraje la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, c) El idioma del arbitraje será el Español, d) La 
legislación aplicable será la ecuatoriana; y, e) Se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de funcionamiento de dicho centro y en la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador. 
Por efectos de la presente cláusula, las Partes expresamente renuncian al derecho a someter la 
resolución de cualquier controversia a través de la jurisdicción ordinaria.  

      

Medidas Cautelares:   

Los árbitros podrán dictar medidas cautelares, de acuerdo con las normas del Código de 
Procedimiento Civil o las que se consideren necesarias para cada caso, para asegurar los bienes 
materia del proceso o para garantizar el resultado de éste. Los árbitros pueden exigir una garantía 
a quien solicite la medida, con el propósito de cubrir el pago del costo de tal medida y de la 
indemnización por daños y perjuicios a la parte contraria, si la pretensión fuera declarada 
infundada en el laudo. La Parte contra quien se dicte la medida cautelar podrá pedir la suspensión 
de ésta, si rinde caución suficiente ante el tribunal arbitral.-  Para la ejecución de las medidas 
cautelares, los árbitros solicitarán el auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y 
administrativos que sean necesarios sin tener que recurrir a juez ordinario alguno del lugar donde 
se encuentren los bienes o donde sea necesario adoptar las medidas.  

      

Notificaciones:  

Las Partes acuerdan que las notificaciones sobre cualquier procedimiento arbitral, reportes, 
comunicaciones, órdenes, providencias, laudos, medidas de ejecución de laudos y cualquier otro 
documento relacionado con el Arbitraje serán realizadas por escrito, en la dirección fijada para 
comunicaciones en este mismo contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: COMUNICACIONES ENTRE 
LAS PARTES.- 
 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas 
por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración del contrato y el 
CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe 
encontrarse en la copia del documento. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO.-  
 

Para todos los efectos del presente contrato, las partes señalan como domicilio la ciudad de Cuenca, 
Ecuador, renunciando a cualquier otro que pudieran tener. 

 

Todas las comunicaciones y notificaciones entre las partes se llevarán por escrito, pudiendo 
hacérselo también por correo electrónico. Todas las comunicaciones deberán ser cursadas al  
Administrador del contrato designado por el GAD Municipal.  
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Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 

 

 La CONTRATANTE:  ING. MARCELO CABRERA PALACIOS 

    ALCALDE DE CUENCA 

    Bolívar 7-67 y Borrero. Cuenca, Ecuador. 

    proyectosgad@cuenca.gob.ec 

 

 El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico). 

 

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ACEPTACION DE LAS PARTES.- 

 

Los comparecientes, por los derechos que representan, en forma libre y voluntaria, declaran su 
expresa aceptación a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato y los documentos 
que lo integran, sometiéndose a ellas; para constancia de lo cual firman en dos (2) ejemplares de 
igual contenido y valor. 

 

Dado, en la ciudad de Cuenca, a los _____ días del mes de _______________ de 2017. 

 

 

 

___________________________   _____________________________ 

LA CONTRATANTE     EL CONTRATISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:proyectosgad@cuenca.gob.ec
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CLÁUSULA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la 
intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:  

 

a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación 
Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal. 

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, 
de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir 
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del 
contrato.   

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya 
entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 

d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV 
de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.  

 

Definiciones:  

En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a 
continuación: 

 

a. Adjudicatario, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato. 

b. Contrato: Es el acuerdo de voluntades que comprende el conjunto de derechos y 
obligaciones que asumen las partes, formalizado a través del presente instrumento legal 
suscrito entre GAD Municipal y LA CONSULTORA. Incluye los documentos contractuales y 
precontractuales que se enuncian en la cláusula cuarta. 

c. Comisión Técnica, es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación, 
a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, el 
pliego aprobado, el Contrato de crédito suscrito entre el Corporación Andina de Fomento 
CAF y el GAD Municipal de Cuenca, y las disposiciones administrativas que fueren 
aplicables. 

d. Contratante o Entidad Contratante, es el GAD Municipal que ha tramitado el 

procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato. 

e. LOSNCP, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

f. RGLOSNCP, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Púbica. 

g. Oferente, es la persona jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en 

atención al llamado. 

IV. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA 
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h. Oferta, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través 
de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la 
consultoría. 

i. Parte o Las Partes: Es la invocación al GAD Municipal y LA CONSULTORA, de manera 

individual o conjunta.  

j. Plazo: Es el período de tiempo contado en días calendario o corridos, que incluyen tanto los 
laborables como los no laborables, dentro del cual deberá ejecutarse en su totalidad el objeto 
del contrato. Las reglas a aplicarse para el cómputo del plazo serán las establecidas en el 
Código Civil Ecuatoriano.  

k. Proyecto: Es el proyecto de estudios de la Consultoría 

l. Servicios: Son los servicios de consultoría que prestará LA CONSULTORA a favor del GAD 
Municipal para la elaboración y desarrollo de los estudios de factibilidad y diseños definitivos 
del Proyecto. 

m. Subcontratista: Es la persona natural o jurídica contratada por la CONSULTORA para 
prestar una parte de los servicios, en los términos del artículo 79 de la LOSNCP y artículo 
120 de su Reglamento General de aplicación. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS.- 
 

Ejecución de las garantías:  

Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos: 

 

La de fiel cumplimiento del contrato: 

 

 Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por 
causas imputables a la CONSULTORA. 

 Si la CONSULTORA no la renovare cinco días hábiles antes de su vencimiento. 

 Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor de 
terceros, relacionadas con el Contrato de Consultoría, no satisfechas por la Consultora. 

 

CLAUSULA TERCERA: PRÓRROGAS DE PLAZO.- 
 

Casos que justifican la prórroga de plazo:  

El GAD Municipal podrá prorrogar el plazo total o el plazo para el cumplimiento de los eventos de 
servicio, sólo en los casos que se indican a continuación, siempre que la CONSULTORA así lo 
solicite por escrito al Administrador del contrato y justifique a satisfacción del GAD Municipal los 
fundamentos de su pedido, dentro de los quince (15) días laborables siguientes a la fecha de 
producido el hecho que motiva la solicitud: 

 

a. Por fuerza mayor o caso fortuito, aceptado como tal por el GAD Municipal, en los términos 
del Artículo 30 del Código Civil; 

b. Por suspensiones en los servicios o cambios de las actividades previstas en el 
cronograma, motivadas por el GAD Municipal u ordenadas por ella, y que no se deban a 
causas imputables a la CONSULTORA; 
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c. Si el GAD Municipal no hubiera solucionado los problemas administrativos o contractuales 
en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos; 

d. Por causas no imputables a la CONSULTORA que hagan imposible que ésta continúe 
ejecutando el contrato, siempre que dicha suspensión no sea de aquellas ordenadas por el 
GAD Municipal a la CONSULTORA por efecto de la defectuosa prestación de los servicios 
por la CONSULTORA o por inobservancia de la CONSULTORA a una instrucción emitida 
por el GAD Municipal. 

e. Por eventos sociales no previsibles que se produzcan durante la difusión social y 
promoción del Proyecto. 

 

Actualización del cronograma: En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo 
cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor 
contractual del sustituido. 

 

Autorización de la máxima autoridad: Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total 
del contrato, se necesitará la autorización de la máxima autoridad del GAD Municipal o su 
delegado,  previo informe debidamente sustentado y documentado del Administrador del contrato. 
Los cambios de plazo para el cumplimiento del Proyecto que no modifiquen el plazo total serán 
autorizados por el Administrador del contrato y de ello se dejará constancia en un Acta que deberá 
ser suscrita por éste y el Director del Proyecto, adjuntando la respectiva reprogramación del 
proyecto. 

 

Se aclara que en caso de no mediar la notificación de la CDONSULTORA al Administrador del 
contrato  sobre el acaecimiento de uno de los hechos alegados para la prórroga del plazo, dentro 
de los quince (15) días previstos en el numeral 16.01, no se concederá dicha prórroga y se 
aplicarán las multas que correspondan. 

 

CLAUSULA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE LA 
CONSULTORA.- 
 

A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego 
que son parte del presente contrato, se deberá tomar en cuentas las siguientes: 

 

Protección al GAD Municipal:  

La CONSULTORA debe proteger y salvar de responsabilidad al GAD Municipal y a sus 
representantes, respecto de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la 
contravención o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte de la CONSULTORA, sus 
subcontratistas o su personal.  

 

La CONSULTORA libera al GAD Municipal de toda responsabilidad frente a las reivindicaciones de 
terceros referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o marcas 
comerciales y cualquier otro derecho protegido, así como frente a todos los daños y perjuicios, 
costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza relacionados con los servicios contratados, salvo el 
caso de los estudios sociales y ambientales. Será responsabilidad de la CONSULTORA obtener en 
este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias que permitan en 
especial al GAD Municipal proceder a efectuar todas las reparaciones necesarias posteriormente, o 
encargar esta tarea a quien considere pertinente. 



 

107 
 

 

Obligaciones laborales:  

La CONSULTORA asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las 
obligaciones patronales, migratorias y tributarias establecidas en normas como el Código del 
Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social – IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demás leyes 
conexas. En consecuencia, el GAD Municipal está exento de toda obligación y responsabilidad 
respecto del personal de la CONSULTORA. Sin perjuicio de lo cual, el GAD Municipal ejercerá el 
derecho de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, 
ordenado por autoridad competente. 

  

Discrepancias normativas:  

En caso de encontrar en el contrato o documentos que lo integran, discrepancias o contradicciones 
con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, la CONSULTORA informará de 
inmediato al Administrador del contrato, a fin de resolver el problema. 

 

Sueldos, salarios y prestaciones sociales:  

Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso serán inferiores a los 
mínimos legales vigentes en el país. La CONSULTORA no tendrá derecho a ninguna 
compensación adicional en razón del mayor valor que pague a sus trabajadores. 

 

La CONSULTORA deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal 
puntualmente y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley o por instrucciones 
escritas de su personal y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo 
deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador y serán registrados en el Ministerio 
de Relaciones Laborales y Servicio Público de la jurisdicción correspondiente. Las mismas 
disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. 

 

Serán también de cuenta de la CONSULTORA y a su costo, todas las obligaciones a las que está 
sujeto según las leyes, normas y reglamentos del IESS y el Código del Trabajo. Iguales 
obligaciones serán cumplidas por sus subcontratistas. 

 

Personal de la CONSULTORA:  

La CONSULTORA deberá encargarse de contratar todo el personal y la mano de obra, de origen 
nacional o de otra procedencia, así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y 
transporte, ateniéndose estrictamente a la legislación vigente y respetando, en particular, la 
legislación laboral, la legislación social y el conjunto de reglamentos aplicables en materia de 
higiene y seguridad. 

 

El GAD Municipal podrá exigir a la CONSULTORA que cualquier persona empleada abandone el 
Sitio del Proyecto si demuestra incompetencia o es culpable de negligencia, imprudencias 
repetidas o falta de probidad. En general, lo mismo se aplicará a cualquier empleado cuya 
actuación sea contraria a la buena ejecución del contrato. 

 

Cuando la CONSULTORA esté autorizada para subcontratar una parte de las obligaciones del 
contrato, sus subcontratistas están comprometidos por obligaciones idénticas. 
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Seguridad de las personas y de los bienes, y protección del ambiente:  

La CONSULTORA deberá, durante la prestación de los servicios: 

 

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el Sitio del 
Proyecto. 

b. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, tanto dentro como fuera 
del Sitio del Proyecto, evitando todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de 
otras índoles resultantes de la contaminación, el ruido u otros inconvenientes producidos 
por los métodos utilizados para la prestación de sus servicios, en lo que sea aplicable. 

 

Otras estipulaciones:  

 

a. La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecución de los 
servicios de consultoría objeto de este Contrato serán del GAD Municipal, la 
CONSULTORA podrá referirse a ellos o citarlos como antecedentes de su actividad técnica 
y profesional, o para publicaciones científicas. Los resultados de la ejecución de los 
servicios de consultoría no podrán ser utilizados por el GAD Municipal o cualquier 
institución que tome a su cargo la prosecución o ejecución del Proyecto sobre el cual 
versan los estudios, mientras no se haya suscrito el Acta de Entrega Recepción Única de 
los estudios y no se haya pagado a la CONSULTORA la totalidad del valor estipulado en el 
presente contrato; sin embargo, el GAD Municipal si podrá utilizar la información parcial 
que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su valor.  
 

Todos los estudios, informes y cualquier otra información anterior o que se genere como 
resultado de la ejecución del presente contrato serán de propiedad exclusiva del GAD 
Municipal, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual; 

b. El Director del Proyecto designado por la CONSULTORA para la ejecución del presente 
contrato, deberá permanecer con carácter estable e ininterrumpido en dichas funciones en 
el Sitio del Proyecto, a fin de que se garantice la adecuada ejecución de las obligaciones 
contractuales asumidas y la debida coordinación e interacción con el Administrador del 
contrato y demás personal del GAD Municipal vinculado con la ejecución del presente 
contrato. 

c. Por lo señalado, la ausencia del Director del Proyecto únicamente podrá responder a 
eventos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente justificados y aceptados por el 
Administrador del contrato. Las partes declaran y aceptan que el Director del Proyecto, por 
razones de política u organización interna de la CONSULTORA, sólo podrá ser 
reemplazado por una ocasión, para lo cual el Administrador del contrato deberá ser 
oportunamente notificado. Quien reemplazare en forma temporal o permanente al Director 
del Proyecto de CONSULTORA, deberá ser un profesional con una cualificación y 
experiencia similares o superiores al del profesional reemplazado. 

 

CLAUSULA QUINTA: ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN 
DEFINITIVA DEL CONTRATO.- 
 

Informes por conclusión de fase o etapa de consultoría: Si los Informes presentados por la 
CONSULTORA tuvieren observaciones por parte del Administrador del Contrato, que por su 
gravedad afecten la validez o aplicación de los estudios o diseños, el GAD Municipal no los 
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aceptará, señalará por escrito la causa debidamente justificada y otorgará el término que estime 
adecuado para que sean subsanadas. 

 

Si cumplido este término no han sido satisfechas las observaciones o habiéndoselas atendido, no 
cumplieren las exigencias del GAD Municipal y si a criterio de ésta no pueda continuarse con el 
objeto de la consultoría, solicitará se presente un nuevo informe o documento corregido; en este 
caso el GAD Municipal podrá mediante notificación a la CONSULTORA suspender temporalmente 
la ejecución de los servicios de consultoría hasta que sean subsanadas las observaciones, en el 
término que señale. Esta suspensión, de disponerse, será imputable a la CONSULTORA. 

 

Una vez que la CONSULTORA presente la nueva versión del informe o documento objetado, y que 
éste sea aceptado por el GAD Municipal en un término de cinco (5) días de recibido, el GAD 
Municipal notificará a la CONSULTORA la reiniciación inmediata de la ejecución de los servicios de 
consultoría. El incumplimiento de la CONSULTORA dentro del plazo que le hubiere asignado el 
GAD Municipal puede dar lugar a la terminación del contrato por parte del GAD Municipal. 

 

La entrega-recepción parcial de los informes y documentos relacionados con los servicios de 
consultoría contratados, se producirá cuando el GAD Municipal no formulare observaciones en el 
plazo de treinta  (30) días o cuando la CONSULTORA hubiere atendido a satisfacción los 
requerimientos del GAD Municipal de conformidad con este  numeral.  

 

Otros Informes:  

Además de los informes que se deberán presentar una vez terminada cada Etapa, como se indica 
en los términos de referencia siendo motivados por el Administrador del Contrato, LA 
CONSULTORA presentará,  en temas que se encuentren dentro del alcance del presente contrato, 
los informes técnicos necesarios para atender requerimientos de la Entidad Contratante. 

 

Informe Final y Recepción Única:  

La CONSULOTORA se obliga a presentar el informe final de conformidad con los Términos de 
Referencia, para dar cabal cumplimiento de los servicios contratados.  

 

A la terminación del plazo de los servicios, la CONSULTORA entregará el Informe Final Provisional 
y solicitud de recepción. A partir de la recepción del Informe Final Provisional y solicitud de 
recepción, el GAD Municipal dispondrá de quince (15) días calendario para aceptar el informe o 
para la emisión de observaciones al mismo, y la CONSULTORA dispondrá de diez (10) días 
término adicionales para absolver dichas observaciones. La absolución de observaciones por parte 
de la CONSULTORA no implica incremento del alcance del estudio y, por ende, no generará 
costos adicionales. La suscripción del Acta de Entrega Recepción Única del contrato, se producirá 
cuando el GAD Municipal haya aceptado el Informe Final Provisional, el cual adquirirá entonces  el 
valor de Informe Final Definitivo.  

 

Dicha Entrega Recepción Única constará en un Acta de Entrega Recepción Única que deberá 
levantarse en un plazo máximo de hasta quince (15) días contados a partir de producida la 
aceptación por escrito del Informe Final Provisional, por parte del administrador de contrato. Para el 
trámite de recepción se observará lo dispuesto en el Artículo 124 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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CLAUSULA SEXTA: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS.- 
 

Pago directo:  

 

Cuando la normativa legal así lo establezca, la CONSULTORA pagará directamente a los 
organismos competentes los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de toda índole por los 
que sea responsable y presentará los respectivos comprobantes de pago al GAD Municipal, 
cuando ésta los solicite. 

 

Retención en la fuente por parte de la CONSULTORA:  

 

Cuando la normativa establezca que el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes 
debe hacerse mediante retención en la fuente por LA CONSULTORA para su transferencia a los 
organismos competentes, ésta efectuará dichas retenciones y las transferirá a los organismos 
pertinentes en los plazos previstos en la legislación vigente. 

 

Retención en la fuente por el GAD Municipal:  

 

Cuando la normativa establezca que deben hacerse retenciones sobre la totalidad o parte de las 
sumas pagaderas por el GAD Municipal a la CONSULTORA, el monto de esas retenciones se 
deducirá de las sumas adeudadas por el GAD Municipal. En estos casos, el GAD Municipal enviará 
a la CONSULTORA un comprobante de las retenciones realizadas. 

 

Responsabilidad:  

 

La CONSULTORA es totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos de 
licencia y otros gravámenes y tributos que sean exigibles dentro o fuera del Ecuador, hasta el 
momento de la entrega recepción del contrato.  

 

Variaciones de impuestos, tasas y contribuciones:  

 

En caso de que se produjeren incrementos o disminuciones legales de impuestos, tasas y 
contribuciones con respecto a los vigentes a la fecha de suscripción del contrato, éstos serán 
reconocidos por el GAD Municipal o la CONSULTORA según sea el caso, a su valor neto desde la 
fecha de variación. 

 

Gastos notariales:  

 

Serán de cuenta de la CONSULTORA los gastos notariales y de cinco (5) copias protocolizadas del 
presente contrato, que se entregarán al GAD Municipal. 

 

Contribuciones:  
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Serán de cuenta y cargo de la CONSULTORA el pago de las contribuciones que sean del caso en 
virtud del marco legal ecuatoriano vigente. 

 

Agente de retención:  

 

Aparte de los pagos que directamente le corresponda efectuar a la CONSULTORA, GAD Municipal 
se constituye en agente de retención de las contribuciones antes indicadas, según las 
estipulaciones citadas y de los demás impuestos causados, de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

CLAUSULA SEPTIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.- 
 

En lo relativo a cesión y subcontratación, se observará lo dispuesto en los Artículos 78 y 79 de la 
LOSNCP  y  en el Artículo 120 del Reglamento General a dicha Ley. 

 

Sustitución de subcontratistas:  

 

La CONSULTORA podrá sustituir a los subcontratistas, por otros de igual calificación, con la 
autorización del GAD Municipal. 

 

Responsabilidad:  

 

La CONSULTORA será la única responsable ante el GAD Municipal por los actos u omisiones de 
sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. 

 

Relaciones contractuales:  

 

Nada de lo expresado en los documentos del contrato podrá crear relaciones contractuales ni 
laborales entre los subcontratistas y el GAD Municipal, ni aún las autorizaciones de los 
subcontratos, pues su única relación contractual es con la CONSULTORA. 

 

CLAUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- 
 

Sin perjuicio de otras causales establecidas en el presente contrato, los Pliegos, la terminación del 
contrato se regula por lo señalado en los Artículos 92 a 96 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, y lo previsto en el Artículo 146 del Reglamento a la misma Ley. 

 

Liquidación final del contrato:  

 

Procedencia y contenido de la liquidación: En todos los casos de terminación del contrato, se 
procederá a su liquidación económico-contable; se dejará constancia de lo ejecutado; se 
determinarán los valores que haya recibido la CONSULTORA, los que queden por entregársele o 
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los que le deban ser deducidos o deba devolver, por cualquier concepto, aplicando los reajustes 
correspondientes. A este efecto se podrá proceder a la cancelación de los valores a que hubiese 
lugar. 

 

Esta liquidación final será parte del Acta de Entrega Recepción Única del contrato. Los valores 
liquidados deberán pagarse dentro de los diez (10) días laborables siguientes a la liquidación.  

 

Discrepancia y Arbitraje:  

 

Si no hubiese acuerdo para efectuar la liquidación del contrato, las partes recurrirán al 
procedimiento de solución de controversias conforme se determina en este contrato. 

 

CLÁUSULA NOVENA: SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL 
CONTRATO.- 
 

Cuando se produzcan suspensiones o interrupciones de la ejecución del contrato por causas no 
imputables a la CONSULTORA, el GAD Municipal reconocerá a favor de la CONSULTORA 
únicamente los gastos  que correspondan al personal y gastos de operación en los que se incurra 
durante la suspensión. La definición del personal, equipo e insumos necesarios mencionados 
anteriormente, se realizará de manera conjunta entre la CONSULTORA y el Administrador del 
contrato; de igual forma, los valores a que tenga derecho la CONSULTORA por este concepto, 
serán calculados por mutuo acuerdo. 

 

No obstante, cuando la suspensión producida sea imputable a la CONSULTORA, y por efecto de 
ello deba prorrogarse el contrato de supervisión o fiscalización que pudiere suscribir el GAD 
Municipal con un tercero o personal propio, sin perjuicio del cobro de las multas a que hubiera 
lugar, el GAD Municipal descontará de los valores que adeude a la CONSULTORA aquellos que 
deba reconocer a favor de la Supervisión Técnica o Fiscalización, en caso de haber sido 
contratada, por el tiempo que se prorrogue la finalización del contrato, y que serán conciliados en 
su momento entre el GAD Municipal y la CONSULTORA por los mismos conceptos indicados en el 
párrafo anterior. 

 

CLÁUSULA DECIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- 
 

Para los efectos del presente contrato, se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, al tenor del 
Artículo 30 del Código Civil, todo acto o acontecimiento imprevisible, incontenible, que esté fuera 
del control de las partes y que haga la ejecución del contrato prácticamente imposible, como 
desastres naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas generales, 
terremotos, pero no los actos o acontecimientos cuya ocurrencia sólo haga del cumplimiento del 
contrato una obligación más difícil o más onerosa para la parte responsable. 

 

Al acaecer un hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor, la parte afectada dará inmediato 
aviso a la otra parte por escrito, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes al evento, 
explicando las circunstancias y efectos del evento sobre el cumplimiento de este contrato. 
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Si la CONSULTORA o el GAD Municipal estuvieren imposibilitados de seguir realizando las labores 
del contrato por dichas causas, podrán suspenderlas mientras dure el impedimento y procederán 
con toda la diligencia que sea razonable para suspender la imposibilidad en el menor tiempo 
posible. 

 

Si por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados a satisfacción del GAD 
Municipal, se suspendieren los trabajos, los plazos de las obligaciones contempladas en este 
contrato se prorrogarán por un tiempo igual a aquel durante el cual la CONSULTOR estuviera 
imposibilitado de cumplirlas, mediante acuerdo suscrito entre las partes. 

 

Si un evento de esta naturaleza demora más de sesenta (60) días desde la fecha de aviso escrito 
del CONSULTOR al GAD Municipal, las partes podrán dar por terminado este contrato. El GAD 
Municipal pagará al Contratista los valores a que tengan derecho de acuerdo con el estado de los 
trabajos efectivamente realizados hasta la fecha de la terminación del contrato y que sean 
aceptados por el GAD Municipal. 

 

La calificación de un acontecimiento como de fuerza mayor o caso fortuito le corresponde al 
Administrador del contrato, cuando el hecho ha sido alegado por la CONSULTORA. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD.- 
 

La CONSULTORA se obliga a mantener, respecto del GAD Municipal y demás contratistas 
relacionados directa o indirectamente con el Proyecto, una conducta apegada a la ética, a la ley y a 
las buenas costumbres. 

 

La CONSULTORA se encuentra obligada a garantizar la estricta y legal aplicación del contrato en 
beneficio del Proyecto y de los intereses legítimos del GAD Municipal; por lo tanto, no podrá 
aceptar, pedir ni ofrecer pagos, dádivas, regalos o cualquier otro beneficio a ninguno de los 
funcionarios del GAD Municipal, de los contratistas y subcontratistas respecto de quienes tenga 
alguna relación; ni entablar relaciones incompatibles o inconsecuentes con sus responsabilidades y 
deberes legales y contractuales. 

 

En el evento de que el GAD Municipal verifique el incumplimiento a estas disposiciones durante la 
ejecución del contrato, podrá declarar unilateral y anticipadamente terminado el contrato o exigir a 
la CONSULTORA, en forma inmediata, la remoción y sustitución definitiva del personal 
responsable, así como el inicio de las acciones legales a que hubiere lugar, a su cuenta y costo; 
sin perjuicio del ejercicio de los derechos que en tal sentido le asistan al GAD Municipal. 

 

El GAD Municipal y la CONSULTORA convienen en que toda la información que llegue a su 
conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato será considerada 
confidencial o no divulgada. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de 
terceros o en contra de la dueña de tal información. El incumplimiento de esta obligación será 
causal para dar por terminado este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las 
acciones correspondientes por daños y perjuicios. 

 



 

114 
 

La CONSULTORA y o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de 
reproducir o publicar la información del Proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, 
exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito del GAD Municipal. 

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD.- 
 

La CONSULTORA asume total responsabilidad por los servicios de consultoría que preste, en los 
términos del Artículo 100 de la LOSNCP, en especial la responsabilidad técnica por la validez, 
pertinencia y oportunidad de sus servicios. En consecuencia, es legal y económicamente 
responsable de la validez científica y técnica de los resultados de su trabajo y de su aplicabilidad, 
dentro de los términos determinados en este contrato y en el marco de los más altos estándares 
científicos y tecnológicos existentes en la actualidad para las actividades contratadas. 

 

 

                          Realizado por:                          Aprobado por: 

 

 

 

                      Arq. Paúl Ortiz U.                                                     Arq. Fanny Ochoa P. 

COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN  DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
        


