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CONCURSO PUBLICO DE CONSULTORIA
CPN-CAF-002R-2016
I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA

SECCION |
CONVOCATORIA

De acuerdo con los pliegos de contratacion publica de consultoria aprobados por el
Gobierno Auténomo Descentralizado (GAD) Municipal de Cuenca y la Corporacién
Andina de Fomento a CAF y en cumplimiento al Art. 3 de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, Art. 2 del Reglamento a la misma Ley, en
concordancia con la Cldusula 23 del anexo A del Contrato de Crédito suscrito entre la
Corporacién Andina de Fomento y el GAD Municipal de Cuenca, se invita a personas
naturales o asociaciones, consorcios o compromiso de asociaciéon (obligatoriamente
de la misma naturaleza) legalmente capaces para contratar, y que cumplan con los
requisitos establecidos dentro del presente pliego y los Términos de Referencia
correspondientes para que presenten su oferta técnica y econdmica para la realizacién
de los ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE
MOVILIDAD DE LA INTERSECCION PASEO DE LOS CANARIS Y AV. GONZALEZ SUAREZ.

El oferente entregard su oferta en el dia sefialado en el calendario del proceso en la
Secretaria de Movilidad del GAD Municipal de Cuenca, ubicado en la calle Bolivar 7-67
y Borrero (Edificio de la Alcaldia - 6to piso).

El Presupuesto Referencial es de $140.359,91 (Ciento cuarenta mil trescientos cincuenta y
nueve con 91/100 ddlares de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA.

El objeto de esta consultoria debe ejecutarse en un plazo de 180 dias, que iniciara a partir de la
realizacion de la transferencia bancaria del anticipo por parte del GAD Municipal del Cantén
Cuenca en la cuenta del consultor y entregada la notificacidon por parte del Administrador del
Contrato.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos de los servicios de consultoria se realizaran con fondos provenientes de
la Corporacidon Andina de Fomento CAF, con cargo a la partida presupuestaria N.
7.3.36.5.01.04.16. La partida presupuestaria debera certificarse por la totalidad de la
contratacion incluyéndose el IVA, conforme consta en la certificacion presupuestaria
Oficio No. DF-0159-2017 de fecha 27 de enero de 2017 emitido por la Direccién
Financiera del GAD Municipal del Cantén Cuenca. Los pagos se realizaran mediante la
entrega de informes por cada etapa contra entrega de la factura y del informe
correspondientes, el que debera ser aprobado a entera satisfacciéon de la Entidad
Contratante y serdn desglosados de la siguiente manera:

Anticipo: Se entregara la suma equivalente al 20% del valor del contrato, en calidad de
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anticipo, mismo que serd amortizado con el descuento del 20% en el monto de cada
uno de los productos entregables.

Forma de pago:
A través de tres informes, se cancelara el 100% del monto total del contrato (segun los
productos entregables en las etapas descritas en el numeral 4.1 de los Términos de
Referencia) considerando el detalle a continuacion:

PAGO PORCENTAIJE ETAPA

No. 1 | 30% del monto total del contrato DIAGNOSTICO
No. 2 | 30% del monto total del contrato PRE — DISENO
No. 3 | 40% del monto total del contrato | DISENO DEFINITIVO

2.- El procedimiento se cefiird a lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica que establece: “Contratos Financiados con
Préstamos y Cooperacion Internacional.- En las contrataciones que se financien,
previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de
los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con
fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de
gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperacion, se observara lo
acordado en los respectivos convenios, la Clausula 23 — Anexo A correspondiente al
convenio entre ambas Entidades. Lo no previsto en el convenio y en presente pliego
se normard por las disposiciones de Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica” y sus resoluciones en lo aplicable.

3.- Los interesados podran formular preguntas en el término de seis (6) dias contado
desde la fecha de publicacién del proceso de acuerdo a lo establecido por el GAD
Municipal del Cantén Cuenca. La Comisién Técnica, o cuando fuere el caso la maxima
autoridad o su delegado, absolvera obligatoriamente todas las preguntas y realizara
las aclaraciones necesarias, en un término de tres (3) dias siguientes a la conclusion
del periodo establecido para formular preguntas y aclaraciones. Las mismas que se
realizaran a través del correo institucional movilidadcaf2017@cuenca.gob.ec, y las
cuales seran publicadas posteriormente en la pdgina web del GAD Municipal del
Cantén Cuenca.

4 .- La oferta se presentara de forma fisica en la Secretaria de Movilidad del Gobierno
Autéonomo Descentralizado del Cantén Cuenca, ubicada en la calle Borrero y Simén
Bolivar esquina 6to piso Edificio de la Alcaldia; hasta las 15h30 del dia 14 de
septiembre de 2017. La apertura de las ofertas se realizard una hora después de la
hora prevista para la recepcion de las ofertas. El acto de apertura de las ofertas sera
publico y se efectuard en la Secretaria de Movilidad o Secretaria de la Comisidn
Técnica, ubicada en la calle Borrero y Simén Bolivar esquina 6to piso Edificio de la
Alcaldia, suscribiendo un acta de apertura de las mismas.

5.- Las ofertas, técnica y econdmica, deberdn ser entregadas simultdneamente de
forma fisica, en dos sobres separados, en castellano y debidamente foliada y firmada.
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6.- El proceso de consultoria se llevara a cabo bajo el siguiente cronograma:

Concepto Dia Hora
Fecha de publicacién 24082017 --
Fecha limite de preguntas 01/09/2017 17h00
Fecha limite de respuestas y aclaraciones 06/09/2017 17h00
Fecha limite entrega de ofertas técnicas y econdmica 14/09/2017 15h30
Fecha apertura oferta técnica 14/09/2017 16h30
Fecha inicio evaluacion 14/09/2017 17h30
Fecha publicacidn resultados finales oferta técnica 2509/2017 16h00
Fecha apertura oferta econémica 2509,2017 17h00
Fecha de negociacion 28/09/2017 10h00
Fecha estimada de adjudicacion 03/10/2017 15h00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidaciéon de errores serd de 3

dias, de acuerdo al siguiente cronograma:

Concepto Dia Hora

Fecha limite para solicitar convalidacion de errores 19/09/2017 17h00
Fecha limite para convalidacion errores 22/09/2017 17h00
Fecha estimada de adjudicacidn 03/10/2017 15h00

7 - La oferta debera presentarse por la totalidad de la contratacién; el monto ofertado no
podra ser superior al designado por Secretaria de Movilidad.

8.- Este procedimiento y consecuentemente el contrato no contempla reajuste de
precios.

9.- La evaluacion de las ofertas se realizara aplicando los pardmetros de calificacion
previstos en el pliego, conforme lo dispone el articulo 54 del Reglamento General de la
LOSNCP y las resoluciones que el SERCOP dicte para el efecto.

10.- El GAD Municipal del Cantén Cuenca se reserva el derecho de cancelar o declarar
desierto el procedimiento de contratacidn en cualquier momento, situacion en la que no
habra lugar a pago de indemnizacion alguna.

11.- El consultor adjudicatario deberd cancelar los costos de levantamiento de textos,
reproduccion y edicion de los pliegos por un valor de 3 por mil del monto total del contrato sin
IVA.

Cuenca, agosto de 2017.

Ing. Hugo Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DE CUENCA




cuenca

l. MUNICIPALIDAD

SECCION 1l

OBJETQ DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL
Y TERMINOS DE REFERENCIA

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propdsito invitar a personas
naturales o asociaciones, consorcios o compromiso de asociacién a participar en la
realizacion de los: ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LA SOLUCION DE LOS
CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA INTERSECCION PASEO DE LOS CANARIS Y AV, GONZALEZ
SUAREZ y seleccionar la mejor oferta , en los términos del numeral 18 del articulo 6 de la
LOSNCP.

2.2 Presupuesto referencial: E} presupuesto referencial es $140.359,91 (Ciento cuarenta mil
trescientos cincuenta y nueve con 91/100 dolares de los Estados Unidos de América), para
ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD
DE LA INTERSECCION PASEC DE LOS CANARIS Y AV. GONZALEZ SUAREZ, con sujecion al Plan
Anual de Contratacién respectivo, NO INCLUYE IVA.

2.3 Términos de referencia: Se estableceran en funcién de las necesidades especificas a ser
cubiertas, de los objetivos, caracteristicas y condiciones de prestacion o desarrollo
requeridos asi como, de los requisitos técnicos, funcionales o tecnolégicos bajo los que
deben ser prestados.

Los términos de referencia para la contratacion de consultoria y servicios incluiran
obligatoriamente los siguientes aspectos:

Antecedentes

Objetivos (¢Para qué?)

Alcance (¢Hasta donde?)

Metodologia de trabajo (¢ Como?)

Informacion que dispone la Entidad (Diagnésticos, estadistica, etc.)
Productos o servicios esperados (¢ Qué y como?)

Plazo de ejecucidn: parciales y/o total (¢ Cuando?)

Persanal técnico / equipo de trabajo / Recursos (¢ Con quién o con qué?)
Forma y condiciones de pago

DI NN A WNE

1. ANTECEDENTES

Atendiendo a la planificacion urbana de Cuenca, se ha establecido la necesidad de un plan de
actuacion en algunas zonas la ciudad que al momento empiezan a presentar problemas de movilidad
¥, en algunos casos ya estan presentes, teniendo como lineamiento principal de la Secretaria de
Movilidad el solucionar los puntos conflictivos de la ciudad que en la actualidad generan
inconvenientes para todos los modos de transporte. Gran parte del viario de la ciudad ha estado
designado para el uso de los modas motorizados, por lo que &l Plan de Movilidad y Espacios Publicos
de Cuenca ha puesto en marcha proyectos para dar soluciones para todos los modos, de tal man
de que se reestructure la gestion de tréfico de Cuenca.
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La dominante demanda de viajes desde zonas periféricas hacia distintas zonas céntricas de la ciudad,
ha conllevado a la saturacidn vehicular en intersecciones puntuales de la ciudad, lleganda a
convertirse en zonas con un alto trifico de paso que genera conflictos de movilidad para todas las
modalidades de transporte y que dificultan la planificacién y proyeccion de mejora para cada
modalidad. Por esta situacién se ha visto la necesidad de implementar nuevas infraestructuras que
permitan mejorar todos los aspectos inherentes a la movilidad de la ciudad, redistribucion del
espacio publico priorizando al peatdn, definiendo areas de circulacidn especifica para cada modo de
transporte, fomentando la coexistencia de los modos, la seguridad vial y logrando la fluidez del
transito motorizado, en concordancia con los equipamientos existentes en el entorno, ademas se
pretende reducir los impactos visuales, auditivos y ambientales que se generan a los ciudadanos por
el exceso de vehiculos.

Hasta el momento en Cuenca se ha realizado un planeamiento convencional e instintivo sobre 1a red
viaria que ha dado respuesta solo en parte a las demandas de movilidad de los ciudadanos. Se ha
identificado que el viario principal de la ciudad presenta una longitud de 153,20Km y esta constituido
por 85 intersecciones, dentro de las cuales 6 de estas se consideran como problemas puntuales y se
categorizan como conflictivas dado que los pardmetros indicativos de funcionalidad y operatividad se
encuentran por debajo de los limites aceptables. En este sentido se ha identificado que el 3% del
viario se encuentra en niveles de servicio “E” y “F” y se ha detectado un déficit de operacién en la
interseccion Paseo de lo Cafiaris y Av. Gonzdlez Suarez, la misma que requiere una solucidn, para lo
cual se debe considerar los lineamientos y estrategias del PMEP respecto de |a movilidad.

En este sentido y dado que “las estrategias a emprender deben ser puntuales respecto a la
correccion de los patrones del comportamiento vial” la solucién que se proponga deberd ser
sostenible en el tiempo, de inmediata implementacién, empdtica con la realidad de la ciudad y
adherirse al marco legal vigente, ademds dentro de estos lineamientos y estrategias se deberd
considerar la jerarquizacion vial que identifica los dos tipos de redes: la red bdsica para los viajes de
larga distancia y la red barrial para los viajes de corta y mediana distancia; debiendo resaltar que la
interseccion citada forma parte de la primera red y debe responder a los criterios de: conectividad,
redistribucidn del espacio publico para todas la modalidades de transporte {infraestructura),
seguridad vial, accesibilidad, mejorando la capacidad de viario y niveles de servicio tanto para los
modos motorizados como los no motorizados.

Mediante la intervencion en estd interseccion, el GAD Municipal del Cantdn Cuenca prevé contribuir,
en orden de prelacién de conflictas, a solucionar los problemas de movilidad que se vienen
suscitando en esta interseccién que permite tanto el movimiento periférico de la ciudad cuanto la
conexion de diferentes barrios urbanos y rurales y asi otorgar a la ciudadania un espacio publico de
dignidad para todos los modos de transporte tendiendo hacia una movilidad segura y sostenible.

1.1. MARCO CONCEPTUAL

e Jerarquizacién Vial: La jerarquizacion vial es la ordenacion del espacio viario, entendiendo a
estas como varios sistemas continuos que se definen desde la infraestructura viaria donde cada
una de sus partes asume funciones especificas, siendo esto fundamental para una gestion
equilibrada del espacio publico.

s Niveles de servicio: E) nivel de servicio se puede definir como el confort o la comodidad con que
los conductares operan en una via medidos mediante el HCM 2010

e Distribuidor: Un distribuidor vial es un proyecto de construccién el cual ayuda a solventar
problema de trifico, pudiendo tener pasos elevados, deprimidos, varias vias alternas para salid
y entradas a una interseccion.
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» Area de influencia: Es un espacio geogrifico que se verd afectado directa e indirectamente,
negativa o positivamente por el desarrollo de una actividad constructiva.

* TPDA: Trdfico Promedio Diario Anual, que se define como el volumen total de vehiculos que
pasan por un punto 0 seccion de una carretera en un periodo determinado de tiempa.

* Encuestas D/D: Constituye la informacidn basicas para determinar la demanda de viajes de las
personas hacia una zona determinada.

» Estudio paisajistico: Es un instrumento de dinamizacién y de mejora de la calidad del territorio,
preservando la identidad del lugar y contribuyendo a la funcionalidad del espacio pdblico.

* Plan de Manejo Ambiental: Se denomina plan de manejo ambiental al plan que, de manera
detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar ¥
corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un
proyecto, obra o actividad.

¢ Interseccién: Area comtin de calzadas que se cruzan o convergen, en la que existen movimientos
en diferentes direcciones,

* Modos de transporte: Incluye las modalidades de peaton, ciclista, transporte publico y vehiculo
privado,

& Conflicto: Se origina cuando mds de un modo de transporte comparte una seccion de espacio
publico, generando riesgos para los usuarios mas vulnerables.

* Modos motorizados: Son los compuestos por el transparte publico, vehiculo privado y mota.

* Modos no motorizados: Son los compuestos por peatones y ciclistas.

* Gestidn de trifico: Se entiende por gestion de trafico la forma de disponer el trifico motorizado
dentro de un espacio publico para facilitar la movilidad de |a poblacién.

1.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El estudio y disefios definitivos para |a solucidn de los conflictos de movilidad de la interseccién
Paseo de los Cafiaris y Av, Gonzdlez Sudrez, es parte del contrato de préstamo entre la Corporacion
Andina de Fomento - CAF y el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal def Cantén Cuenca,
suscrito en la ciudad de Caracas, Repiiblica Bolivariana de Venezuela, a los 26 dias del mes de
octubre de 2015,

2. OBJETIVOS

2.1. OBIETIVO GENERAL

Contar con estudios y disefios integrales para solucionar los conflictos de movilidad de la
interseccién Paseo de los Cafaris y Av. Gonzalez Sudrez, restableciendo las relaciones entre el
ciudadano y el entorno en el que se desarrollan sus actividades cotidianas, redefiniendo el espacio
publico.

El consultor serd responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los
presentes términos de referencia.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

La contratacion de los estudios y disefios definitivos tiene por objeto:
a) Contar con los disefios preliminares de al menos tres alternativas de trazado del distribuidor
de trdfico.
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b) Evaluar cada una de las alternativas desde el punto de vista téenico, econdmico-social y
financiero para seleccionar la mas adecuada.

c) Elaborar los estudios a detalle de la alternativa seleccionada, para el disefio de todos los
elementos, que permitan construir completamente el intercambiador de manera optima,
cuyos componentes principales son:

Levantamiento topografico

Estudios de trdfico

Estudio y disefio vial

Estudios de suelos, geotecnia y pavimentos

Estucdiios y disefios estructurales

Estudios y disefios hidrosanitarios

Estudios y disefios eléctricos, telefdnicos y de telecomunicaciones

Estudio ambiental

Evaluacién social, econémica y financiero

Disefio paisajistico

d) Determinar las cantidades de obra, andlisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de
los diferentes rubros y la desagregacion tecnoldgica necesaria para la construccién de la
solucion aprobada.

) Ajustar el dimensionamiento del proyecto, establecer parametros y la tecnologia constructiva
mas adecuada vy que cause el menor impacto a su entorno, que permitan una rdpida
construccion, y una reduccidn de los impactos de movilidad durante la obra; para lo cual,
deberi tomarse en cuenta tanto el Plan de Movilidad y Espacios Publicos y Plan de
Ordenamiento Territorial existentes.

f} Elaborar un plan de desvios de trifico durante la ejecucion del proyecto, para lo cual se
deberan definir |as diferentes etapas de intervencion.

3. ALCANCE

Los términos de referencia que a continuacion se detallan, servirdn de base para la preparacion de la
oferta técnica y econdmica necesarios para la ejecucién del proyecto, el consultor debera realizar
todas las actividades que consideren para el cabal cumplimiento de los objetivos.

Los resultados de los estudios deberan contener toda la ingenieria de detalle, cantidades de obra,
presupuesto, especificaciones técnicas y desagrepacion tecnoldgica, y contar con todas las
aprobaciones y/o certificaciones de las empresas publicas correspondientes, asi como llevar a cabo
los procesos de socializacion respectivos; que permita construir:

s Elintercambiador ubicado en la interseccién Paseo de los Cafiaris y Av. Gonzalez Suarez.

El estudio del intercambiador deberd ejecutarse en un plazo maximo de 180 dias, contados a partir
de la suscripcion del cantrato.

€l alcance de los estudios contempla las siguientes fases:
FASE I: Diagndstico
FASE lI; Pre disefio de alternativas
FASE 1li: Diserios Definitivos

3.1. AREA DE SNFLUENCIA

1z |
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El drea de influencia se estimo un minimo 300 metros de longitud en los ramales que convergen a la
interseccion objeto de estudio como se indica en el documento anexo.

4. METODOLOGIA DEL TRABAIO

El consultor presentara una propuesta de cronograma valorado de actividades y la metodologia de
los trabajos en cada una de sus dreas considerando lo siguiente:

Elementos conceptuales basicos.

Técnicas y estrategias a aplicar, cuyo empleo hard mds probable los resultados esperados.
Métodos y técnicas sistematizadas que deberdn ser empleadas por el consultor.

Asignacion de recursos: personal y equipos mostrando tiempos de ejecucién.

Cronograma valorado de las actividades a realizarse de cada uno de los estudios, en forma de
diagrama de barras, mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir.

La programacion se efectuara considerando dias calendario e indicard claramente el tiempo de
ejecucion de cada tarea dentro del plazo establecido.

Se incluird una relacion de todos los profesionales responsables de cada actividad del proyecto con
indicacidn de nombre y especialidad.

Es necesario considerar en la metodologia las leyes, reglamentos, ordenanzas, normativas técnicas,
asi como también la informacion de instituciones nacionales y locales, bajo cuya respansabilidad se
encuentran: la investigacion, administracion, regularizacién y control del transito y transporte
publico.

Las siguientes normativas técnicas deberdn utilizarse para el desarrallo del presente proyecto:

e ASTM American Society for Testing Materials,

s ACI-318 American Concrete Institute,

* AISC American Institute of Steel Construction,

e TBRHCM 2010 Transportation Research Board, Highway Capacity Manual, 2010,

s AASHTO A Policy on Geometric Design of Highway and Streets, 2011

* NEVI-12 Norma Ecuatoriana Vial,

e« INEN Reglamenta Técnico de Sefalizacion Vial 004,

* MOPO001F 2002 Especificaciones Generales para la Construccién de Caminos y Puentes
s NEC11 Norma Ecuatorizana de |a Construccion

¢ LOTTTSV Ley Organica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.

En caso que el consultor requiera de una normativa diferente a la aqui seiialada, debera tener la
autorizacion del Administrador del Contrato, el momento de ejecutar el estudio.

El consultor deberd presentar informacion que esté debidamente sustentada y justificada, de tal
manera que garantice Ja calidad técnica de acuerdo a los estandares utilizados y contendra todos los
anexos necesarios para explicar los céleulos y conclusiones consignadas.

El consultor deberd revisar cuidadosamente la documentacidn existente: estudios, planos,
ordenanzas, etc., a fin de tomar en cuenta proyectos que se encuentren programados y coordinados
con el nuevo disefio, con el propdsito de no duplicar la investigacion, realizando todos los estudio

necesarios para garantizar los resultados. //OQ\—KNDUJA
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El consultor debera coordinar con el personal técnico designado por el GAD del Cantén Cuenca para
el desarrallo del proyecto (Administrador del contrato y Supervisor del proyecto}, para cumplir a
cabalidad lo dispussto en el cronograma y metodologia, se deberd mantener una constante
coordinacién para lo cual se deberd efectuar reuniones periddicas a fin de que se conozca sobre el
avance de los trabajos.

4.1.ETAPAS DE EJECUCION DEL ESTUDIO

Etapa. Descripcion. Duracién

. - 40 Dias a partir de la
L. Levantamiento de las condiciones actuales en cada A
Diagndstico oo . — fecha de inicio del
rama técnica y elaborar un informe de Diagnostico ——

Presentacién de al menos tres alternativas de proyecto;
Pre disefo. elaboracién dei informe de pre disefio en cada una de
las ingenierias que carresponda.

120 Dias a partir de la
fecha de inicio del
contrato.

: 180 Dias a partir de la
SSILEiRS Elaboracion del informe definitivo en cada una de las p .
. iarf fecha de inicio del
Definitivos. ingenierias. contrato.

Al momento de la firma del contrato, el consultor presentard un informe definitivo con la
metodologia de trabajo y el cronograma de ejecucion de los estudios a ser utilizado en las
diferentes etapas, mismos que serdn avalados por la Supervisidn y Evaluacion y aprobado por el
Administrador del Contrato, durante los primeros 10 dias calendario desde la fecha de inicio del
cantrato para la ejecucidn del estudio; asi también su presupuesto desglosado de las actividades,
detallando las fases y sus respectivos tiempos, para cada uno de los siguientes documentos a
entregar:

¢ Llevantamiento Topografico.

s Estudio de Tréfico

¢ Estudio de Disefio Geométrico

e Estudios de suelos, geotecnia y pavimentos.

s Estudio y disefios Hidrosanitarios

s Estudio y disefios estructurales.

e Estudio y disefios eléctricos, telefénicos y de telecomunicaciones.
¢ Estudio Ambiental.

o Estudio y disefio paisajistico.

e Evaluacion social, econdmica y financiera.

e Cantidades de obra, costos, presupuesto, especificaciones técnicas y cronograma

14 |




cuencCa

b MUNICIPALIDAD

4.1.1. ETAPA DE DIAGNOSTICO

El consultor realizard un diagndstico completo de la situacién actual, ubicard el proyecto dentro del
ambiente local y, si fuera del caso, regional. Se tomar3 en cuenta aspectos relevantes, tales como los
institucionales y legales, vy la influencia de otros sistemas o componentes en construccién o
programas.

A partir de la capacidad instalada y de una adecuada proyeccidn de los requerimientos futuros del
servicio, se debera cuantificar la magnitud del problema existente (déficit).

Como un primer paso para la realizacion del diagndstico el consultor debe recabar toda la
informacion disponible, que guarde relacién con el proyecto, los servicios afines, en las diferentes
instituciones a nivel cantonal, provincial y del pais. Esta informacién serd sometida a un riguroso
andlisis con el propdsito de contar con los suficientes elementos de juicio inicial para desarrollar los
estudios de disefios definitivos,

En I3 fase de diagndstico se deberd establecer estudios de ingenieria bésica:

Informe y levantamiento topografico.

Informe y levantamiento de informacidn de tréfico.

Levantamiento de informacion en campo, necesarios para el estudio de suelos y geotecnia.
Levantamiento de las redes y catastros existentes de redes de agua potable y alcantarillado.
Levantamiento de las redes y catastros existentes de redes de eléctricas, telefénicas y de
telecomunicaciones.

e Estudio paisajistico

4.1.2, ETAPA DE PRE-DISENO

El consultor realizard en esta fase la definicidn, disefio preliminar y modelizacion de al menos 3 (tres}
alternativas.

La definicion de las alternativas se basara en los estudios preliminares realizados, ensayos de campo,
resultados de los diferentes andlisis y las proyecciones futuras de demanda. Cada una de las
alternativas se evaluard desde el punto de vista técnico, econdmico-social y financiero, de manera
que se tengan los insumos necesarios para seleccionar la mds adecuada. Al final de esta etapa,
debera illevarse a cabo la correspondiente socializacion, con los principales actores sociales que
representen a la ciudadania, moradores, entre otros.

El disefio preliminar de [as alternativas se realizard de acuerdo a las normas del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MTOP), Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12 y regulaciones técnicas
subsidiarias, y complementariamente de acuerdo a las normas AASHTO.

Estos pre-disefios incluirdn el mapeo detallado del terreno; el estudio geotécnico preliminar de la
traza; la definicion geométrica del trazado en planta, alzado y seccidn; el disefio preliminar de las
soluciones estructurales de la interseccion, instalaciones y obras complementarias. Todo ello de
forma que se puedan valorar y comparar adecuadamente las distintas alternativas propuestas.

En la fase de pre-disefio se debera ejecutar y entregar:
» Estudio de trafico y modelaciones en SOFTWARE para cada alternativa.
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La definicion geométrica del trazado en planta para cada alternativa.

Estudio geotécnico preliminar de la interseccidn.

Estudio preliminar de la infraestructura hidrosanitaria requerida.

Estudio preliminar de la infraestructura para redes eléctricas, telefdnicas y de
telecomunicaciones requerida.

Evaluacion social y econdmica aproximada para cada alternativa.

» Cantidades de obra y presupuesto general de cada alternativa.

4,1.3. ETAPA DE DISENO DEFINITIVO

El consultor una vez aprobada la fase de pre-disefio debera elaborar el informe definitivo en cada
uno de los estudios de la alternativa seleccionada, con los anexos correspondientes (disefios,
memaorias de cdlculo, aforos, plancs, etc.); que deberdn contar con todas las aprobaciones y/o
certificaciones de las empresas publicas correspondientes; que serdn avalados por la supervision del
Contrato y aprobados por el Administrador del Contrato. Al final de esta etapa, deberd llevarse a
cabo la correspondiente socializacién, con los principales actores sociales que representen a la
ciudadania, moradores, entre otros.

En la fase de disefio definitivo se deberd ejecutar y entregar:

Levantamiento topografico.

Estudios de trafico.

Estudio para disefio geométrico.

Estudios de suelos y geotecnia.

Estudios y disefios estructurales.

Estudios y disefios de pavimento.

Estudios y disefios hidrosanitarios.

Estudios y disefios eléctricas, telefdnicos y de telecomunicaciones.
Estudio ambiental.

10. Evaluacion social y economica.

11. Estudio y disefio paisajistico.

12. Andlisis de costos, cantidades obra, especificaciones técnicas y desagregacidn
tecnoldgica.

WHE NN hRWNMRE

5. ACTIVIDADES A REALIZAR

5.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Dentro de la fase inicial se efectuard un levantamiento topografico detallado del drea de influencia,
utilizando instrumentos de alta precisién, en que se debera incluir el levantamiento planimétrico y
altimétrico de las vias que conforman la interseccidn, con sus respectivas secciones transversales,
niveles de calzada, veredas, bordillos y parterres, radios de giro, ubicacién de postes, ductos y todos
los elementos que necesiten ser descritos para la correcta ejecucion del proyecto, coordinando con
los requerimientos del resto de estudios que forman parte de |a consultoria. Las vias trasversales al
distribuidor deberdn ser levantadas en una longitud minima de 300 metros.

Se debera referenciar el proyecto con BMs, los cuales irdn enlazados a la conexion vial existente,
dejando constancia en la zona del estudio mediante hitos de concreto o placas distanciados entre
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ellos al menos 100 metros, los mismos que quedaran determinados por sus coordenadas locales
(X,v.2).

De igual manera serd necesario determinar la ubicacién y el nivel de los accesos vehiculares de las
viviendas y de otros elementos claramente identificables en el area de influencia.

Se dibujarén los planos topograficos correspondientes en formato .dwg y .shp, con equidistancias de
las curvas de nivel de 1 m, y deberan ser avalados por técnicos que requieran este levantamiento
como base de su estudio.

Definicion de lineas de fibrica in-situ

Este trabajo se deberd realizar en comin acuerdo con el Departamento de Avallos y Catastros,
cotejando la informacidn in situ can la proporcionada por dicha dependencia, en el caso de existir
inconsistencias se debera notificar mediante informe al Administrador del Contrato.

5.2. ESTUDIO DE TRAFICO

El estudio de tréfico tiene como objetivo la determinacién del trafico promedio diario anual (TPDA}
actual y que tendra el proyecto para una vida dtil de 25 afios con maximo un nivel de servicio D
segun lo dispuesto en el HCM 2010, asi como el andlisis de giros, de forma que se pueda definir,
junto con el GAD Municipal del Cantén Cuenca, la mejor solucion de movilidad.

Se deberd asumir como linea base los lineamientos del Plan de Movilidad y Espacios Pablicos de
Cuenca para facilitar la movilidad de todos los modos de transpartacion.

a) Levantamiento de informacion

Todos los trabajos de levantamiento de informacién deber ser coordinado con el Administrador del
contrato.

Inventario vial: Inventario de las vias existentes con determinacidn de las caracteristicas como
geometria, radios de giro, pendientes, sefiales horizontales y verticales, determinacion y
caracterizacion de conflictos, y otras que se consideren necesarias para la modelacion.

Conteo automdtico: Conteos de tréfico volumétricos y clasificados por tipo de vehiculo en las
ubicaciones definidas con el Administrador del contrato y avaladas por la supervision del proyecto,
por un periodo de 24 horas minimo y 7 dias consecutivos.

Conteos manuales: Conteos de tréfico volumétricos y clasificados por tipo de vehiculo en las
ubicaciones definidas con el Administrador del contrato y avaladas por la supervision del proyecto,
durante un periodo de al menos 4 dias (2 dias laborables y fin de semana), minimo 16 horas por dia,
en periodos de 15 minutos.

Conteos peatonales y de ciclistas: Conteos volumétricos tanto peatonales como de ciclistas en un
dia laboral y un dia de fin de semana, los cuales se realizardn en la misma ubicacién donde se
realicen los conteos manuales vehiculares durante un periodo de 8 horas, en periodos de 5 minutos.

Registro de placas: Andlisis de giros en la cada interseccidn, minimo 2 dias durante 12 horas del dia,
en un dia laboral y un dia de fin de semana, considerando los accesos y salidas.
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Estudio de velocidades y demoras: Mediciéon de velocidades y obtencién de la velocidad
media de operacion por tipo de vehiculo.

b) Modelacién de trafico

Con los datos de trafico obtenidos, el consultor realizara la modelacién microscépica calibrada
del estado actual, asi como de las 3 (tres) propuestas planteadas para el escenario futuro (25
anos), se deben realizar al menos 5 replicaciones del mismo escenario de donde se obtendra la
media, para la interseccidon objeto del contrato. En cada caso se estimara la demanda del
proyecto, su evolucién y se valorard el impacto de las soluciones presentadas en las
condiciones de movilidad del sector.

c) Seiializacién y seguridad vial

El consultor debera diseiar la sefializacidon horizontal, sefializacién vertical y seguridad vial
para la prevencion de accidentes de transito o la minimizacién de los mismos, en base a las
normativas vigentes para la nueva infraestructura planteada.

- Determinacion de TPDA: Con los diferentes factores de expansion, (horario, diario,
semanal y mensual), se obtendra el Trafico Promedio Diario Anual (TPDA), por tipo de
vehiculo y total.

- Proyecciones: Se determinaran las Tasas de Crecimiento Anual del trafico del proyecto,
para vehiculos livianos se utilizara el método Logit, y para buses y camiones su utilizara
tasa de crecimiento poblacional.

- Asignacidn del trafico: Mediante modelacidn se asignara el TPDA al proyecto, teniendo
en cuenta al menos el trafico existente, atraido y generado.

5.3. ESTUDIO DE DISENO VIAL

Para las propuestas del disefio geométrico, el consultor deberd considerar la tipologia del
viario que responde a la jerarquizacion vial correspondiente al Plan de Movilidad y Espacios
Publicos de Cuenca.

El disefio geométrico debe mantener concordancia con el entorno y equipamientos urbanos
existentes en el area de estudio. También debera contemplar criterios de seguridad vial para
todos los modos de transporte.

Se definira el trazado en planta y alzado de las distintas alternativas a escala 1:5.000, se
definiran todas las secciones transversales significativas.

Para el disefio vial, se utilizard AUTOCAD CIVIL 3D, se describirdn y dimensionaran para cada
alternativa las soluciones estructurales propuestas.

Se realizard un dimensionamiento preliminar de las instalaciones y obras complementarias
necesarias en cada caso a fin de incluirlas en el presupuesto basico de cada una de las
alternativas, tales como: sefializacion, iluminacién, sistemas de control de transito, y los que el
proyecto demande.
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5.4. ESTUDIOS DE SUELOS, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

Los estudios geotécnicos y de suelos comprenderdn los estudios para el disefio de cimentacidn y
evaluacidn de niveles fredticos en el caso que se requiera de acuerdo a las propuestas planteadas, el
estudio de la subrasante, disefio estructural de los pavimentos asi como el estudio de fuentes de
materiales.

a) Diseiio de cimentacidn:

El estudio incluird el reconocimiento en campo y toma de muestras para ensayos de laboratorio
aprobada por |a Administracidn de los contratos y validade por Evaluacion y Supervision del
contrato, la interpretacién de los resultados obtenidos y la emision de recomendaciones para el
disefio de la infraestructura.

Para ello el consultor deberd definir la estratigrafia, determinar los pardmetras geotécnicos del
suelo, detectar discontinuidades ocultas y determinar las condiciones hidrogeoldgicas generales.

b) Estudio de la Sub rasante:

De la calidad de esta capa depende, en gran medida el espesar que debe tener el pavimento. Se
utilizard como pardmetros de evaluacion de esta capa, el CBR, el mismo que debera ser determinado
por el consultor con el aval de la evaluacién y supervision del contrato.

¢) Diseiio Estructural de pavimentos:

Se seleccionard el método de disefio de pavimentos que mds se ajuste a las condiciones del
proyecto, pudiendo ser el CBR, AASHTO, Shell, del Asphalt Institute u otros que especifique el MTOP,
debiendo ser avaladas por el consultor de evaluacion y supervision de los contratos.

Se deberd presentar el disefio definitivo de pavimentos, sus componentes, aspesores, materiales y
especificaciones para la alternativa seleccionada, ademads se incluird recomendaciones para que los
materiales propuestos en el disefio, sean incorporados en la preparacion. Estos disefios deberdn ser
aprobados por el Administrador y avalados por la supervisién y evaluacion del contrato.

El consultor deberd propener el disefio del pavimento para las vias objeto de estudio, para una vida
utit de 25 aiios; para el disefio se deberd tomar en cuenta pardmetros como el volumen y tipo de
peso de los vehiculos que transitardn por estas vias.

Este estudio que incluye rehabilitacion del pavimento en los carriles aledafios al proyecto y disefio de
pavimento para la solucién definitiva, se considerard como base los estudios geotécnicos, de suelos y
de trafico.

d) Fuentes de materiales:

Respecto a la fuente de materiales, se identificardn las canteras que se utilizardn para distintas capas
de la estructura del pavimento (base, sub-base), agregados pétreos, entre otros. Los presupuestos
deberdn ser elsborados con los materiales de canteras de la Region que cumplan con las
especificaciones del MTOP, que cuente con los permisos ambientales {Licencia Ambiental) v de
operacion (Concesién Minera) y que se considere el menor costo de transporte. Ademas se debera
especificar |as escombreras que deberan contar con los permisas ambientales correspondientes.
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Las muestras de cada material que vaya a ser utilizado deberadn someterse a |os siguientes ensayos:

- Clasificacién del material (Limites de Atterberg)

- Calidad (materia orgénica, abrasidn, durabilidad, compactacion, CBR, densidad, humedad,
relacidn CBR-Densidad-Humedad, expansién libre, caras fracturadas, indice de elongacién,
aplanamienta)

- Disefio {Peso especifico, absorcidn, peso unitario)

- Normativos (Valor cementante, impacto y médulo de finura)

5.5. ESTUDIOS Y DISENOS ESTRUCTURALES

Se realizard un dimensionamiento preliminar de las estructuras a fin de incluirlas en el presupuesto
basico de cada una de las alternativas.

Para el disefio definitivo se considerard como base los estudios geotécnicos y de suelos, asi como
tados los elementos necesarios {cargas dindmicas, estaticas y sismicas} que garanticen el soporte
estructural de la obra durante su vida til, acatidndose a la normativa vigente que se use en €} pais,

Las estructuras se calculardn y disefiardn a detalle para la alternativa seleccionad, de acuerdo a las
normas y regulaciones de [a STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY BRIDGES adoptado por THE
AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS AASHTO (udltima
edicién), NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION (dltima edicidn), y demds normativas
relacionadas y aprobadas por la Administracion, asi como con la utilizacién de programas
computacionales como el SAP 2000.

Para el célculo y disefio de la estructura se tomard en cuenta lo indicado en el Cédigo de la AASHTO
(ultima edicidn}:

* Peso propio de todos los elementos.

» Carga vehicular [ HL-93, HS 25, HS-MOP y sus respectivas cargas equivalentes)

» Empuje de tierras, método Rankine y para sismo Monobe-Okabe .

» Cargas sismicas de acuerdo al cadigo AASHTO.

¢ Frenado, fuerza centrifuga, retraccion por fraguado, variacién de temperatura y otros

Las estructuras deberdan disefiarse para resistir movimientos sismicos tomando en consideracidn la
relacion del sitio y las zonas sismicas de las falias activas, |a respuesta sismica del suelo en el sitio y
las caracteristicas de la respuesta dindmica de toda la estructura.

Las combinaciones de carga para el disefio se realizardn de tal manera que todos y cada uno de los
elementos que forman parte de la estructura sean capaces de resistir todas las combinaciones de
fuerzas y cargas de acuerdo a lo indicado en la Norma AASHTO.

Materiales:

Para el disefio de los distintos elementos que formen parte de las estructuras, se utilizardn
materiales con las siguientes especificaciones:

Hormigones:

Pc=180Kg/cm 2 | Enreplantillos 18 MPa
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fe=240kg /fcm 2 | Eninfraestructura: 24 MPa

estribos, muros de ala, pilas

fc=240kg/cm 2 | En superestructura: protecciones, veredas, losa, diafragmas v | 24 MPa
vigas.

fe=350kg/cm 2 | En superestructura: 35 Mpa

vigas de hormigdn postensado.

Acero:
El acero de refuerzo tendra un limite a la fluencia de 4200 kg / cm2 (420 MPa) en forma de varillas
milimetradas y corrugadas.

El acero de preesfuerza {en el caso de existir) debe ser del llamado grado 270 de baja relajacion cuyo
limite de fluencia alcance los 16000 kg / cm2 (1600 MPa ) y la resistencia maxima no debera exceder
los 18900 kg /em2 (1890 MPa ).

Los elementos de acera estructural, en caso de ser usados, deben ser del grado 50, del tipo ASTM A-
588, con un limite de fluencia de 3500 Kg/cm 2 (350 MPa ).

5.6. ESTUDIOS Y DISENOS HIDROSANITARIOS.

El consultor deberd realizar la evaluacidn del sistema existente de la red de agua potable y
alcantarillado, en coordinacion con ETAPA EP para la identificar las redes existentes asi como el
disefio de las variantes; todas las actividades gestionadas con ETAPA EP serdn notificadas al
Administradar del contrato y avaladas por la Evaluacidn y Supervisidn del proyecto.

En el plano topogridfico del sectar en estudio, se presentard el catastro actualizado con las redes de
agua potable y alcantarillado el mismo que debera ser cotejado en campo,

Para el caso de la red de distribucion de agua potable, se deberd realizar una descripcion y andlisis de
la red existente de distribucién que abarque los siguientes aspectos:

Trazado de [as tuberias instaladas con indicacidn de: materiales, didmetros y longitudes.
Ubicacion y caracteristicas de hidrantes vilvulas y accesorios actualmente instalados.
Ubicacion de las tuberias de agua potable.
Ndmero conexiones domiciliarias y su estado fisico actual.
Identificacion de posibles fugas de la red de distribucion en las calles del sector en
estudio.
. Disefio de las mejoras y reparaciones necesarias para que la red funcione adecuadamente
y estimacion de la vida remanente.

Para las calles que disponen de redes de recoleccidn de aguas servidas, se determinara los siguientes
aspectos:

— Trazado de las tuberias instaladas con indicacion de: materiales, didmetros, longitudes,
cotas de las soleras de los tubos y pendiente de cada tramo
— Identificacion de otras tuberias existentes en las calles.
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- Se deberd realizar los muestreos de tuberias y conexiones domiciliarias necesarias para
recabar los siguientes datos:

e FEvaluacidn de los pozos de revision para definir su ubicacion, didmetro interior,
profundidad y materiales de construccidn,

e Estado actual de la entrada, del fondo, de las paredes laterales, condiciones de las
juntas y de todos los componentes de cada pozo.

» Material de las tapas y de los cercos.

» Condiciones y problemas de funcionamiento observados en las redes de recoleccion
v en los pozos de revision (Obstrucciones, acumulacion de lodo, ete.).

s Disefio de las mejoras y reparaciones requeridas para un adecuado funcionamiento y
estimar la vida remanente luego de que se materialicen las obras de rehabilitacion.

Ademis, se debe investigar si se tiene previsto par parte de la ETAPA EP, Ja construccién de nuevos
sistemas faltantes tanto de alcantarillado como de agua potable, o la adecuacion de los existentes,
En caso de software modeladores u hojas de calculo, deberdn ser aprobados por e! Administrador
del contrato, previo a la ejecucidn de los estudios.

Disefio de Drenaje

El consultor evaluard la situacidn actual de la infraestructura pluvial existente (sumideros,
colectores, etc.) y recomendard las obras necesarias para el buen funcionamiento de éstas. Disefiara
un sistema de drenaje adecuado para la infraestructura propuesta de manera que no se obstruya el
normal escurrimiento de las aguas lluvias sobre toda la calzada, debiendo para el efecto considerar
las caracteristicas topograficas del sitio.

El uso de software modelador o de hojas de cdlculo serd definido con el Administrador del contrato,
previo a la ejecucion de los estudios.

Las redes de alcantarillado sanitario, pluvial y/o combinado, deberdn disefiarse considerando
drenajes para adaptarse a un incremento de las inundaciones mediante el drenaje de aguas de lluvia.

5.7 ESTUDIOS Y DISENOS ELECTRICOS, TELEFONICOS ¥ DE TELECOMUNICACIONES

El consultor elaborara un inventario de |a iluminacién existente, cuyo plano ademds de estar en el
estudio, servird como punto de partida, para en caso de ser necesario, reubicar postes de alumbrado
pubiico que interfieran con la construccion del distribuidor, proponiendo un disefio de alumbrado
para el distribuidor, todo basado en la normativa vigente para el caso.

Se debera dimensionar ademds las acometidas de energia de acuerdo a los requerimientos de
CONSUMO que se requiera.

Los sistemas de iluminacién publico deberan contar con la instalacion de equipos eficientes (luces
led u otro aprobado por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur} para la mejora de la eficiencia
energética en el sector publico.

5.8 ESTUDIO Y DISENO PAISAJISTICO
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El consultor elaborard un estudio paisajistico para el drea de influencia determinada en los anexos,
el mismo que tendra coordinacion con los diferentes estudios parte de la consultoria, tomando en
consideracion los siguientes aspectos:

Inventario urbano

Levantamiento de sefialética existente y propuesta de nueva sefialética a colocarse

Propuesta de iluminacion (se debera coordinar con €l contenido de los estudios eléctricos}

Levantamiento de vegetacion existente y propuesta de nueva vegetacién, con un plan de

manejo de restauracién de paisaje, mediante la siembra de espacios verdes en veredas,

parterres, redondeles u otres,

o Se deberd aplicar criterios de defarestacién neta 0, mediante Ia compensacidn de cobertura
vegetal afectada con forestacion.

® Usos de suelo en el drea de influencia

» Considerar secciones y accesibilidad universal

e Mobiliario urbano existente y propuesto.

5.9 ESTUDIO AMBIENTAL

El consultor debera realizar todas las actividades necesarias que cumplan los requisitos estipulados
por el Ministerio del Ambiente (MAE), segun la categorizacidn del proyecto {tanto para la fase de
estudios asi como para la de construccidn), hasta la obtencidn de la respectiva aprobacidn por la
autoridad de control, en coordinacion con la Comisidn de Gestion Ambiental del GAD Municipal del
Cantén Cuenca.

Para tal efecto se deberd elaborar un Plan de Manejo Ambiental detallado y especifico para el
proyecto; que ademds cuente con medidas enfocadas a la resiliencia al cambio climatico, el mismao
deberd establecer un presupuesto detallado disefiado para las diferentes actividades del proyecto.

Dentro del Alcance del Estudio Ambiental se deberd contemplar un andlisis de vulnerabilidad al
cambio climético del proyecto.

5.10. EVALUACION SOCIAL, ECONOMICA Y FINANCIERA
La evaluacion social del Proyecto, para la solucién de conflictos de movilidad, se realizard con la
finalidad de identificar y valorar los costos y los beneficios del mencionado proyecto para la ciudad
de Cuenca, compararlos y analizar la conveniencia de su ejecucidn; debiendo para ello determinar
los indicadores correspondientes, las valoraciones sociales y los riesgos existentes.

Para proyectos ubicados en intersecciones con altos niveles de trafico y que requieran soluciones
como: intercambiadores a nivel, pasos deprimidos o elevados se aplicard la metodologia costo-
beneficio.

El proceso de comparacién econdmica de alternativas a ser realizado por el consultor para cada
intercambiador, como minimo incluye las siguientes actividades:

a) Preparacién de un presupuesto estimativo, por etapas y componentes, de las diferentes
partes de cada alternativa, calculo de los costos de inversidn, repasicion y reinversidn.
b) Calculo de los costos de operacién y mantenimiento de cada alternativa.
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c) Para el calculo de beneficios se determinard: Ahorro en costos de operacién vehicular, ahorro
de tiempo de pasajeros, disminucion de accidentes de trdnsito, revalorizacién de predios
frentistas, entre otros.

d) Se calculard los indicadores de rentabilidad VAN y TIR. 5i el valor actual neto econdmico es
positivo y la tasa interna de retorno es superior al 12% (costo de oportunidad econémico del
dinero), se considerard que el proyecto es viable desde el punto de vista econdmico.

e} Preparacidn de un cuadro de comparacién de todas las alternativas, en este cuadro deben
anotarse, a mas de los costos calculados, todas las ventajas y desventajas de cada una de las
alternativas estudiadas.

El proceso de evaluacién financiera debera al menos:

a} Establecer las fuentes de financiamiento que tendrja el proyecto.

b) Determinar el costo total de ejecucion del proyecto; costos totales de administracién,
operacidn y mantenimiento proyectados para el tiempo de vida Gtil del proyecto (totales €
incrementales}

5.11. CANTIDADES DE OBRA, COSTOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
CRONOGRAMA DE EJECUCION

El consultor debera presentar un andlisis de precios unitarios de cada rubro, utilizando una base de
datos actualizada, mismos que serdn wutilizados para la elaboracion del presupuesto en base a las
cantidades y voliumenes de obra determinados en los estudios anteriormente descritos, también se
deberd considerar la desagregacién tecnoldgica para la obra. Deberd a su vez presentar el
cronograma valorado de |a obra y las especificaciones técnicas de cada rubro,

De acuerdo a las Normas de Control Interno de la Contraloria General del Estado, Caracter numérico
408-34 Consultoria, se indica:

¢ La obligatoriedad del disefiador, sea un consultor individual, firmas consultoras u organismos
que realicen estas labores, de brindar asesoria durante todo el tiempo que demande la
ejecucion del proyecto, hasta la recepcion provisional y definitiva.
¢ La asesoria incluird inspecciones periddicas al lugar de construccidn.
» Elaboracion de planos aclaratorios si fuere del caso.
s Comprobacién que los planos de taller elaborados por el contratista concuerdan con el
disefio.
En este sentido et consultor deberd acatar lo dispuesto en la Resolucion SERCOP-2016-072, por
tanto en su oferta deberd incluir y detallar: el alcance de los servicios de asesoramiento que
prestard, los recursos técnicos y humanos con los que los prestard, y el valor de los mismos
expresados en términos unitarios.

6. INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD

El GAD Municipal del Cantén Cuenca asignara al técnico que serd el Administrador del contrato con
el cual se coordinara de 8h00 a 13h00 y de 15h00 a 18h00, cualgquier informacion necesaria para la
correcta ejecucion de todas las actividades que son parte de la consultoria.
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Adicionalmente el oferente contard con los siguientes estudios:
* Plan de Movilidad y Espacios Ptblicos. {Secretaria de Movilidad)
e Determinacién De Estdndares Para Soluciones Peatonales, Disefios Tipo De Pasos Elevados Y
A Nivel Para Peatones. (Secretaria de Movilidad}

7. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR

7.1. PRESENTACION

Los productos a entregar como parte de cada etapa estardn definidos por un Unico documento
divido por capitulos. A su vez la documentacién entregada debera también considerar lo siguiente:

* Dos juegos impresos a color debidamente anillados, empastados o encuadernados de todos
los documentos que se especifican en las actividades a realizar.

Los informes tendrdn un modelo estdndar de presentacién, Ios mismos que serdn procesados en
Word y/o hojas de célculo de Excel considerando lo siguiente:

indice y numeracidn de paginas

Fuente: Calibri

Tarmafio: 11

Maérgenes: superior 2.5, inferior 2.5, izquierdo 3, derecho 2.5.

Incluir numeracidn en paginas, impreso a una sola cara, con logotipos det GAD Municipal del
Canton Cuenca y de la Corporacién Andina de Fomento CAF.

* Incluir referencias biblipgraficas

Los planos seran considerados como parte de los anexos y serdn normalizados en formatos ya
conocidos como por ejemplo: AD, Al, A2 0 A3 dependiendo de la naturaleza de |a informacion, es
necesario considerar que el cajetin a ser utilizado serd aprobado por el administrador del contrato.
La escala de los planos deberan estar representados de tal manera que faciliten su interpretacion
para el momento de la construccidn, mismas que serdn consensuadas con el administrador del
contrato y avaladas por la supervision.

Se debera presentar el respaldo digital de cada uno de los informes los mismos que deberan
contener lo siguiente:
* Textos recopilados en un solo documento en formado PDF.
Planos georeferenciados en formato .dwg (AutoCAD 2014)
Informacion geareferenciada en formato .shp (shape)
Modelaciones realizadas en AISUM, VISUM y/o VISIM segiin sea el caso.
Presupuesto y andlisis de precios unitarios y cronograma valorado realizadas en Interpro 2010
y Microsoft Project.

7.2. PRODUCTOS A ENTREGAR

7.2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
El consultor entregara planos y memorias del levantamiento planimétrico y altimétrico del drea de
influencia del distribuidor, el proyecto con sus respectivas libretas de campo, toda la informacion
necesaria que permita distinguir aceras, lineas de fabrica, postes, semaiforos y otros detalles
topograficos que se encuentren dentro del drea de estudio, el mismo que

J
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a) Se entregardn memorias descriptivas del levantamiento planimétrico y altimétrico realizado,
asi como las libretas de campo

b} Plano que contenga la planta con las respectivas curvas de nivel cada 1 m. o menos, segun |a
coordinacion y requerimientos del equipo supervisor del estudio.

7.2.2. ESTUDIO DE TRAFICO

El consultor entregard una memoria técnica que permita realizar el disefio definitivo del distribuidor
y que contenga toda la informacidn necesaria para realizar un modelamiento en un software
modelador de trafico de la situacidn actual del drea de influencia delimitada. Entregara en formatos
editables toda Ja informacion obtenida de los estudios, el andlisis de las alternativas, asi como el
modelamiento de fa solucién 6ptima, en el cual se incluya el video del mismo.

También se incluira el disefio de la sefializacién vertical y horizontal segtin RTE INEN 004,

Se deberd elaborar un plan de desvios de trafico durante |a ejecucidn del proyecto, para cada una de
las etapas de intervencidn.

7.2.3. ESTUDIO DE DISENO VIAL

El consultor entregara planos y memarias técnicas del disefio geométrico de cada una de las
afternativas y del disefio definitivo del distribuidor, calzadas, aceras, parterres, bordillos, sumideros
con sus respectivas pendientes para un escurrimiento 6ptimo de las aguas lluvias y todos los demds
detalles de infraestructura vial, todo basado en los lineamientos de la jerarquizacion vial que
corresponde al Plan de Movilidad y Espacios Publicos y tomando en consideracién el estudio de
“Estandares Peatonales”.

7.2.4. ESTUDIO DE SUELOS, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

El consultor entregard memorias técnicas y recomendaciones, de la capacidad portante del suelo en
el sitio donde se disefiara la estructura, caracteristicas de la subrasante para el drea donde se vaya a
disefiar el pavimento, ademds de las recomendaciones y memoria técnica de las fuentes de
materiales a utilizar en la obra, Entregard como anexo a la memoria todos los ensayos de suelos
realizados asi como de cualquier estudio adicional, coordinado con el Administrador el contrato y
avalado por el Supervisor.

Preparar el informe del estudio geotécnico realizado, justificando las recomendaciones de disefio y
construccidén de la cimentacién, elaborard los registros de las perforaciones. El informe deberd
indicar las alternativas de cimentacidn a considerar, presiones de trabajo, cotas de cimentacion.

El consultor entregaré el disefio del pavimento requerido acorde al estudio de suelo realizado y de la
carga que soportara por el paso de los vehiculos motorizados.
Se adjuntard planos y memorias técnicas que contemplen las caracteristicas del pavimento, sus
componentes, espesor de los materiales, especificaciones técnicas de construccién, ademds incluira
recomendaciones para los materiales propuestos en el disefio.

7.2.5. ESTUDIO Y DISENOS ESTRUCTURALES

El consultor debera elaborar planos generales y de detalle que constituyan planos de ejecucion de
obra. Entregard una memoria de cdlculo comprensible y completo, asi como el procedimiento
constructivo a seguir durante el proceso de construccién. Deberd incluir los materiales, calidades,
formas de colocacion y medidas para efectuar el control de calidad, asi como sus términos de
referencia y presupuestos referenciales.
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7.2.6. ESTUDIO Y DISENO HIDROSANITARIO

El consultor entregard planos y memoria técnica de las obras a ser implementadas en el distribuidor
asi como en los carriles aledafios debido a la ejecucidn del proyecto.

Respecto al drenaje, el consultor presentard los estudios hidroldgicos y pluviométricos {frecuencia
de 10 afios} y el disefio del sistema definitivo de drenaje para la zona a intervenir, en el caso de ser
necesarios.

7.2.7. ESTUDIO ELECTRICO, TELEFONICO Y DE TELECOMUNICACIONES

El consultor entregard los disefios de iluminacion para el distribuidor, sugiriendo la instalacion y
complementacion a las luminarias existentes, que asegure una correcta visibilidad para los
conductores. De igual forma se procederd con los disefios para las instalaciones telefdnicas y de
telecomunicaciones en caso de ser necesarias.

7.2.8. ESTUDIO PAISAJISTICO

El consultor presentara como producto del estudio paisajistico, memorias técnicas y planos de todo
lo elaborado, entregard planos de mobiliario urbano, planos arquitectdnicos — paisajisticos;
entregara estudios urhanos sobre los usos de suelo y posibles cambios en el uso de suelo que pueda
potenciar la zona. Debera entregar renders y videos de la propuesta en 3D.

7.2.9. ESTUDIO AMBIENTAL

El consultor presentard el listado de requerimientos establecidos segin la categorizacion del
Ministerio del Ambiente en coordinacién con la Comision de Gestién Ambiental del GAD Municipal
del Cantén Cuenca y el Administrador del contrato. Debiendo comenzar con |a recopilacion de
informacién en la segunda etapa de predisefios y entregar el informe final en la tercera etapa de
disefio definitivo.

Dentro de los productos a entregar se tienen:

- Estudio ambiental segun la categorizacién establecida por el Ministerio del Ambiente.

- Aprobacidn del estudio ambiental segun la categorizacién otorgada por la Autoridad Ambiental.

- Plan de Manejo Ambiental detatlado y especifico para el proyecto, con medidas enfocadas a la
resiliencia al cambio climatico.

- Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental detaflado.

- Andlisis de vulnerabilidad al cambio climatico.

7.2.10 EVALUACION SOCIAL, ECONOMICA Y FINANCIERA

El consuitor debera presentar la evaluacion econdmica y social de cada alternativa de tal manera que
esto permita seleccionar la mejor alternativa para la ciudad desde el punto de vista econdmico,
social y financiero.

El informe final de la evaluacién socioecondmica y financiera se debera presentar de la propuesta
definitiva en la ultima etapa.

7.2.11. CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
El consultor presentard el presupuesto general con informacion detaltada acerca de todos los rubros
que intervienen en |a obra, incluyendo el costo de las medidas de mitigacién de los impactos del
proyecto presentados durante la etapa de construccion.

Debera existir una consistencia entre presupuestos, precios unitarios, especificaciones técnicas, con
una debida codificacion de cada rubro, cuantificando los volimenes o cantidades de cada material
en las unidades correspondientes para cada capitulo [estudio}, el valor unitario de cada rubro
obtenido previamente de un anilisis de precios unitarios unificado para todos los estudios, por io
que no se deberd duplicar rubros.
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El presupuesto incluird tablas y cuadros, detallando la siguiente informacion:
¢ Resumen del presupuesto por etapas
e Desagregacion Tecnoldgica
* Volimenes de obra
» Anélisis de precios unitarios debidamente actualizados de todos los rubros del presupuesto
de obra, este analisis contendré la siguiente informacidn:

Nombre del rubro, fecha de elaboracion, unidad de medida, cédigo y especificaciones técnicas.
El andlisis de precios unitarios se desglosard en equipos y herramientas, materiales, transporte; y
mana de obra con sus cantidades, unidades, rendimiento y sus costos indirectos,

7.2.12. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas constituyen un conjunto de explicaciones que permiten entender el
proceso constructivo de los diferentes rubros de obras; se presentardn en forma de texto y deberd
realizarse para todos y cada uno de los rubros que constan en el presupuesto de obra.

Se realizard un solo documento que contenga las especificaciones técnicas del proyecto, es decir
contendra o referente a los rubros totales del proyecto,

Debera contener como bdsica la siguiente informacion:

e Cédigo de rubro; se refiere al Cadigo que consta para este rubro en el Presupuesto de la
Ohra,

o Nombre del rubro; se refiere al nombre que consta para este rubro, en el Presupuesto de la
Obra.

» Unidad; se definira la manera en la que se cuantificard el rubro. Esta unidad deberd estar en
concordancia con lo establecido en el Presupuesto de |a Obra.

« Normas; se refiere al canjunto de disposiciones legales o de tipo técnico que deberan tenerse
en cuenta para la realizacion del rubro, por ejemplo las referidas a calidad de materiales
como las normas INEN o similares; procedimientos constructivos o ensayos como las normas
Americanas ACI o similares, etc.

o Tolerancias; con Ia finalidad de tener un referente para la evaluacion de los trabajos
ejecutados especialmente en aquellos casos que se refieran a ensayos, medidas o similares,
se estableceran los limites minimos y maximos entre los cuales se considera como aceptable.

s Materiales a emplear; se establecera un listado de los materiales a emplear en la ejecucion
del rubro y sus caracteristicas.

« Descripcién; en forma breve se indicara el proceso constructivo a seguir y los aspectos de
mayor importancia a tener en cuenta; y,

¢ Forma de medicién y pago; se definird [a manera en que se cuantificard el rubro ejecutado
en obra para su pago correspondiente. Esta unidad debera estar en concordancia con lo
establecido en el presupuesto de la obra.

Ejemplo de especificacion:

ftem 1.001.001
Excavocion manual, zanjo 2-4 m, material sin clasificar

1.- DESCRIPCION
Este trabojo consistiré en excavar y quitar la tierra u otros materiales segun las indicaciones de
planos, sin el uso de maquinaria, exclusivamente por excavacion manual en una profundidad desde 2
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mecdnicos. El tipo de suelo debe ser de material sin closificar como estd indicado en las
especificaciones de materiales

Codigo: 5BC003

Unidad: Metro cubico (m3).

Materiales minimos: N/A

Equipo minimo: Herramienta varias.

Mano de obra minima calificada: Pedn {EQ E2), Maestro mayor en ejecucion de obras civiles (EQ C1).

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

» Determinacion y trazado de las excavaciones que deben efectuar monualmente, de acuerdo o
los dotos del proyectao, fijando y trazando cotas, niveles v pendientes.

s £l trabajo final de excavacidn se realizard con lo menor anticipacion posible, con el fin de
evitar que el terreno se debilite o altere por la intemperie.

e Ninguna excovacion se podrd efectuar en presencio de agua, cualquiero que sea su
procedencio.

* Apuntalomiento y proteccion de construcciones existentes, paro evitar rajoduras o
desmoronamientos.

* Colocacidn de barreras, sefiales y si es necesario luces, en los bordes de las excavaciones.

e Determinacion de los lugares de acopio del material resultonte de lo excavacion, paro su
posterior desalojo.

* Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe superar en forma conjunta
con fiscolizacion y de requerirlo con el consultor de los estudios de suelos.

s Acriterio de fiscafizacidn y/o constructor, cuando se llegue a nivel de fundacion y se encuentre
un terreno diferente al determinodo en el estudio de suelos, se verificardn las resistencias
efectivas y se solicitardn las soluciones, para elementos estructurales, al calculista y al
consultor de los estudios de suelos.

* los materiales producto de lo excovacion serdn dispuestos temporalmente a los costadas de
lo excavacidn, de forma que no interfiera en los trabajos que se realizan y con la sequridad del
personal y las obras

* Parg proteccion de paredes de excavacidn, deberdn utilizarse entibatios, acodolomientos u
otro sistema con copacidad resistente para evitar derrumbos y proveer de todo la seguridad
necesaria a los trabajodores y las obras en ejecucidn. Previa outorizacion del fiscalizador. Y se
pagara con el rubro correspondiente.

o Cualquier excavacicn en exceso, serd a cuenta del constructor y deberd iguaimente realizar el
respectivo relleno, conforme las indicaciones del consultor del estudio de suelos y fa
fiscalizacién. las excavaciones adicionales o las determinadas en planos, realizodas pora
proteccion y seguridad y su posterior relleno, serdn de cuenta del constructor.

» Se verificardn las tolerancias permitidas, poro cotas y secciones transversales no podrd variar
en mas de 20mm.

* Prueba de resistencia efectiva del suelo a nivel de fundaciones estructurales y comparacion de
los resultados obtenidos con los de disefio.

s Mantenimiento de las excavaciones, impidiendo el ingreso de aguo.

* Previo a la colocacion de mamposteria, hormigén, estructura o instalaciones no debe existir
agua en la excavacion, y asi se mantendra hasta que hayan fraguado morteros y hormigones.

* Aprobacion de fiscalizacion de las excavaciones ejecutadas y visto bueno para continuar con
la obro.

3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACION
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Luego de haber reolizado la limpieza y replantea del terreno, se procederd o las excavaciones
menores que se indiquen en los o los indicados por Fiscalizacion, Todas las operaciones y el equipo
serd de tipo manual, por lo que se debe prever los cuidados y seguridades para los cbreros que
ejecuten el rubro y paro los construcciones adyacentes.

Cuando lo excavacion se realice en cortes abiertos sin apuntalomientos, el contratista serd
responsable de asegurar que los declives laterales sean satisfactorios pora su estobilidad. Las paredes
de las excavaciones en zonjos deberén estar osegurados, y entibodas adecuadamente, y de ser
necesario se crearan encofrodos, apuntalamientos u otros métodos aprobados por fiscalizacion. De
ser necesario se creard un drenaje pora mantener seca la excavacion en todo momento.

El material que se retira se lo cofocard provisionalmente a los lados de la excavacion, pora luego ser
desalojados a los lugares permitidos por el GAD Municipal del Cantdn Cuenca

4.- MEDICION Y PAGO

Se medird el volumen del terreno realmente excavadoe de acuerdo a planos y mediciones que se lo
hara en banco; y su pago se lo efectuaré por metro cibico “m3”. Estos precios y pagos constituirdn la
compensacion total por el trabojo de excavacidn a mono, asf como por tode lo mano de obra,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta seccion.

7.2.13. CRONOGRAMA

El consultor presentard para cada una de las fases la programacion de Ja ejecucién de |a obra tante
en tiempo como en costo en diagramas de Gantt, también debera contener la curva de inversiones y
los parciales acumulados de todas las actividades componentes durante el tiempo de ejecucion de la
obra.

Dentro de la programacion de la obra constara la ruta critica y la holgura de cada actividad, aspecto
de vital importancia para los pracesos constructivos y de fiscalizacion. Utilizando como herramienta
de trabajo el software Micrasoft Project.

A continuacion se describe un resumen de los productos a ser entregados en cada las principales
etapas del estudio para cada una de las ramas técnicas.

Estudio / Etapa Diagnostico Pre - Disefio. Estudios Definitivos

Levantamienio Levantamiento de Replanteo y nivelacién, entrega de

Topogrifico Informacidin e informe  topogrifico  del  proyecto
Infraestructuras existentes definitivo.

Entrega de informe de
diagnéstica.

Estudio de Trifico Levantamiento de Elaboracidn, modelamiento y | Calibracidn de modelamiento y disefio
Informacion peatones, | andlisis de cada una de las dos | de solucdn para cada mode de
cklistas, transporte publico | propuestas para mejoramiento del | transportacién. Entrega de Informe
y vehiculos. trdnsito y transporte, entrega de | definitivo de tridfico
Entrega de informe de | informe de pre disefio.
diagnostico.

Estudic de Disefio Pre disefio vial de cada alternativa | Disefie de todes los elementos viales

Geométrico propuesta del proyecto, Entrega de | (distribuidor} y entrega de informe

informe definitivo de disefio vial.

Estudio de suelos, Recoleccidn de datos de | Estudio geotécnico y de suelos | Entrega de informe final de estudio de

geotecnia y | campo, materiales de | preliminar de cada propuesta, que | suelos, geotecnia y pavimentos.

pavimentos minas. Entrega de informe | identifique aproximadamente los
de diagndstico elementos y estructuras necesarios
para estabilizacion y sus costos y

anafisis de laboratorio, ﬁ ‘

Estudio estructural Calculo v disefio de plerepbdd

[
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estructurales  para el distribuidor.
Entrega  de  informe  estructural
definitiva,

Estudio hidrosanitario tevantamientn de | Estudio hidrosanttario preliminar de | Andlisis, cdlculo y disefic de elementaos
infraestructuras cada propuesta, que identifique | hidrosanitarios para el distribuidor,
hideasanitasias  actuales. | aproximadamente los elementos | Entrega de informe  hidrosanitario
Entrega de Informe de¢ | necesarios y sus costos para el | definitivo.

Diagnéstico. proyecto,

Estudio eléctrico, Levantamiento de | Estudic preliminar  de redes | Presentacidn del informe definitivo del

Telefénico ¥ de | infraestructuras eléctricas, | eléctricas, telefénicas vy  de | estudio eléctrico, telefénico y de

telecomunicaciones telefdnicas ¥ de | telecomunicaciones de cada | telecomunicaciones.
telecomunicaciones propuesta, que Identifique
actuales. Entrega de | aproximad te los el to!

Informe de diagndstico.

necesarios para el proyecto v sus
costos,

Estudio ambiental

Recopilacibn de informacién de
campo.

Entrega de Informe final de estudio
ambiental con las correspondientes
aprobaciones  del  Ministerio  del
Ambiente.

Estudio paisajistico.

Diagndstico de la situacién
actual considerando
vegetacion  existente y
mobiliario.

Disefio adecuado del entorno préximo
(incluye mobiliario) a los  oueves
elementos a ser ejecutados en este
proyecto,

Evaluacién
econdmica.

social y

Evaluacidn ecaondmica y social de
cada propuesta, que permita
escoger la gue se considere la mis
conveniente para la ciudad.

Entrega de informe final del estudio de
evaluacién socicecondmica y financiera.

Cantidades de

costos, presupuesto y

especificaciones
técnicas

obra,

Se presentard el presupuesto
general de cada akermativa
incluyendo cantidades de obra,

Entrega del informe final que kncluird
precios unitarios, presupuesto,
cronograma valorado y desagregacién
tecnoldgica de la propuesta definitiva.

8. PLAZO DE EJECUCION: PARCIALES Y/O TOTAL

El estudio se ejecutara en un plazo maximo de {180) dias calendario, contados a partir de la fecha de
inicio del contrato, es decir desde la realizacion de [a transferencia bancaria del anticipo por parte
del GAD Municipal del Cantdn Cuenca en la cuenta del consultor y entregada la notificacidon por
parte del Administrador del Contrato, debiendo recalcar que durante los dias de revision de
observaciones de los informes por parte del GAD Municipal del Cantén Cuenca, no transcurre el
plazo contractual.

El estudio serd entregado en tres documentos:

* Informe diagndstico:
Levantamiento e informe topogréfico.
Levantamiento e informe del estudio de tréfico.
Levantamiento de informacion del estudio de suelos y geotecnia.

Levantamiento de las redes y catastros existentes de redes de agua potable y

alcantarillado.

tevantamiento de las redes y catastros existentes de redes eléctricas, telefonicas y de

telecomunicaciones.
Estudio paisajistico

Taller de presentacidn nimero 1
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El informe deberd entregarse en un plazo mdximo de 40 dias a partir de la fecha de inicio del
contrato.

s Informe pre-disefio:
- Estudio de trafico y modelaciones en SOFTWARE para cada alternativa.
— La definicién geométrica del trazado en planta para cada alternativa.
— Estudio geotécnico preliminar de la interseccion.
- Estudio preliminar de la infraestructura hidrosanitara requerida.
- Estudio preliminar de la infraestructura para redes eléctricas, telefdnicas y de
telecomunicaciones requerida.
~ Fvaluacidn social y econdmica aproximada para cada alternativa.
— Taller de presentacién numero 2.

El informe deberd entregarse en un plazo maximo de 120 dias a partir de la fecha de inicio del
contrato.
¢ Informe disefio definitivo:
- Levantamiento topografico.
- Estudios de tréfico.
- Estudio para disefio geométrico.
- Estudios de suelos y geotecnia.
- Estudios y disefios estructurales.
- Estudios y disefios de pavimento.
- Estudios y disefios hidrosanitarios.
- Estudios y disefios eléctricos, telefonicos y de telecomunicaciones.
- Estudio ambiental.
~ Evaluacidn social y econdémica.
~ Estudio y disefio paisajistico.
~ Analisis de costos, cantidades obra y especificaciones técnicas.
— Taller de presentacion final.

El informe debera entregarse en un plazo maximo de 180 dias a partir de la fecha de inicio del
contrato.

El Administradar del contrato tendra un plaze de 15 dias término para dar respuesta mediante oficia,
a la aprobacién o existencia de observaciones (de ser el caso) de los productos entregables en base
al informe técnico del especialista de cada area, contratado para la revision de cada producto
entregable de este proyecto. En caso de existir observaciones, el contratista tendrd un plazo maximo
de 15 dias término para corregirlas y entregar el nuevo informe al Administrador.

9, PERSONAL TECNICO/ EQUIPO DE TRABAJO/ RECURSOS.

Responsabilidad: Lo Responsabilidod del consultor serd la determinada en el Art. 100 de fa Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, que dispone que "Los consultores nacionales
son legal y econdmicamente responsables de lo validez cientifica y técnica de los servicios
contratados y su aplicobilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de informacicn
bdsica disponible y el conocimiento cientifico y tecnoldgico existente a la época de su elaboraci
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Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco afios, contados a partir de la recepcion
definitiva de los estudios.

Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos o
econdmicos en la ejecucion de los contratos, establecidos por la via judicial o arbitral, la
mdxima autoridad de la Entidad Contratante dispondrd que el consultor sea suspendido del
RUP por el plazo de cinco (5) afios, sin perjuicio de las demds sanciones aplicables. (...)”

9.1 PERSONAL TECNICO CLAVE

No. |PERSONALTECNICO Nivel de estudio Cantidad

1 Consultor / Director De Proyecto (Ingeniero Civil) Tercer nivel con titulo 1

2 Ingeniero civil experto en topografia. Tercer nivel con titulo 1

3 Ingeniero civil experto en transito Tercer nivel con titulo 1

4 Ingeniero civil experto en disefio vial Tercer nivel con titulo 1
Ingeniero especialista en suelos, geotecnia vy |Cuarto nivel con titulo 1

5 pavimentos

6 Ingeniero Civil Especialista Estructural Cuarto nivel con titulo

7 Ingeniero civil experto en hidrdulica y sanitaria Tercer nivel con titulo

8 Ingeniero Eléctrico Tercer nivel con titulo

Tercer o Cuarto nivel

Experto ambiental o profesional afin con titulo cuarto | con titulo (segun |1

9 nivel * corresponda)

10 Economista Tercer nivel con titulo 1

11 | Arquitecto experto en paisajismo Tercer nivel con titulo 1

* Profesional que demuestre su registro vigente como consultor ambiental en el MAE.

9.2 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MiNIMA
9.2.1 EXPERIENCIA GENERAL

Como requisito minimo para la calificacidn, se considerara la experiencia en los ultimos 15
anos en elaboracién o participacion en proyectos viales relacionado con: construccion,
fiscalizacidn o estudios, cuyo monto del contrato sea igual o mayor al presupuesto referencial
del proyecto, en un maximo de un (1) proyecto. Seran validos certificados o actas definitivas
conferidas por autoridad competente en copias simples.

9.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

Como requisito minimo para la calificacién, se considerard la experiencia en los ultimos 15
afios en elaboracién o participacion de estudios de proyectos viales que incluyan distribuidores
de transito a desnivel, puentes, tuneles, viaductos o intersecciones en el cual el monto sea
igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del proyecto en un maximo de un (1)
proyecto. Seran vdélidos certificados o actas definitivas conferidas por autoridad competente
en copias simples.

9.3 EXPERIENCIA MiNIMA DEL PERSONAL TECNICO
Consultor / Director de Proyecto

Tercer Nivel con Titulo: Ingeniero Civil
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REQUISITO

Experiencia solicitada en el numeral 9.2.

Ingeniero Civil experto en topografia

Tercer Nivel con Titulo: Ingeniero Civil.

REQUISITO

Elaboracién yfo participacion en proyectos viales que incluyan
trabajos de topografia en los dltimos 15 afios. Serdn validos
certificados o actas definitivas conferidas por autoridad competente
en copias simples.

Numero maximo de proyectos: 2

Monto total: lgual o mayor al 70% del presupuesto referencial del
proyecto.

Ingeniero Civil experto en trdnsito

Tercer Nivel con Titulo: Ingeniero Civil.

REQUISITO

Elaboracion y/o participacién en estudios de trdnsito para proyectos
viales que incluyan la planificacion, disefio, u operacién de trinsito
en los Oltimos 15 afios. Serdn validos certificados o actas definitivas
conferidas por autoridad competente en copias simples.

Ndamero maximo de proyectos: 2

Monto total: lgual o mayor al 70% del presupuesto referencial del
proyecto,

fngeniero Civil experto en diseiio vial

Tercer Nivel con Titulo: Ingeniero Civil

REQUISITO

Elaboracian y/o participacion en estudios viales que incluyan disefio
geométrico realizado en los dltimos 15 afios. Seran vdlidos
certificados o actas definitivas canferidas por autoridad competente
en copias simples.

Numero maximo de proyectos: 2

Monto total: igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del
proyecto.

Ingeniero especialista en suelos, geotecnia y pavimentos

Cuarto Nivel con Titulo: Master en Geotecnia
| REQUISITO |

34 |




cuenca

1. MUNICIPALIDAD

Elaboracion y/o participacion en estudios viales que incluyan
estudios de suelos, geotécnicos y pavimentos en los dltimos 15 afios.
Seran validos certificadas o actas definitivas conferidas por autoridad
competente en copias simples.

Numero maximo de proyectos: 2

Monto total: lgual o mayer al 100% del presupuesto referencial del
proyecto.

Ingeniero Civil especialista estructural

Cuarto Nivel con Titulo: Master en Ingenieria Estructural

REQUISITO

Elaboracién y/o participacién en estudios viales que incluyan disefios
estructurales para elementos de vias (puentes, distribuidores a
desnivel, tuneles o viaductos} en los ditimos 15 afios. Seran validos
certificados o actas definitivas conferidas por actoridad competente
en copias simples.

Numero maximo de proyectos: 2

Monto total: lgual o mayor al 100% del presupuesto referencial del
proyecto.

Ingeniero civil experto en hidrosanitaria

Tercer Nivel con Titulo: Ingeniero Civil

REQUISITO

Elaboracion yfo participacidon en estudios viales que incluyan
estudios hidrosanitarios en los ultimos 15 afios. Serdn vélidos
certificados o actas definitivas conferidas por autoridad competente
en copias simples.

Numero maximo de proyectos: 2

Monto total: lgual o mayor al 70% del presupuesto referencial del
proyecto.

Ingeniero eléctrico

Tercer Nivel con Titulo: Ingeniero eléctrico

REQUISITO

Elaboracién y/o participacion en estudios viales que incluyan
estudios eléctricos en los dltimos 15 afios. Serdn vélidos certificados
o actas definitivas conferidas por autoridad competente en copias
simples.

Nimero maximo de proyectos: 2

Monto total: Igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del
proyecto.




cuenca

GAD MUNICIPAL

Experto ambiental

Profesional con titulo de tercer o de cuarto nivel afines a la especialidad, que
demuestre su registro vigente como consultor ambiental en el MAE.
REQUISITO
Profesional con un minimo de 5 afios de experiencia. Elaboracién y/o
participacién en estudios ambientales de proyectos viales que incluyan
estudios ambientales en los ultimos 15 afios. Seran validos certificados o
actas definitivas conferidas por autoridad competente en copias simples.
Numero maximo de proyectos: 2
Monto total: Igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del proyecto.

Economista

Tercer Nivel con Titulo: Economista
REQUISITO
Elaboracién y/o participacién en estudios viales que incluyan estudios
socioecondémicos en los ultimos 15 afios. Seran validos certificados o actas
definitivas conferidas por autoridad competente en copias simples.
Numero maximo de proyectos: 2
Monto total: Igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del
proyecto.

Arquitecto experto en paisajismo

Tercer Nivel con Titulo: Arquitecto
REQUISITO
Elaboracién y/o participacidon en estudios urbanos y/o paisajisticos en los
ultimos 15 afios. Seran validos certificados o actas definitivas conferidas
por autoridad competente en copias simples.
Numero maximo de proyectos: 2
Monto total: Igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del
proyecto.

Para el caso de los profesionales con titulo de cuarto nivel, en el que la denominacién del titulo
académico no coincida con la denominacién requerida, se deberdn adjuntar copias simples de
documentos académicos que evidencien su formacion en el drea solicitada.

La experiencia de cada personal técnico se acreditarda mediante copia simples de actas de
entrega-recepcion definitivas o de certificados laborales emitidos por la entidad contratante
en los que se indique su participacién como parte del equipo técnico y la actividad realizada,
caso contrario se debera presentar el certificado emitido por el contratista en el que se detalle
esta informacion.

10. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

El presupuesto referencial para la contratacién de los servicios de la presente consultoria es de
$140.359,91 (Ciento cuarenta mil trescientos cincuenta y nueve con 91/100 délares de los
Estados Unidos de América) mas IVA.
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La forma de pago se realizard contra factura y con el respectivo informe de aprobacion del
Administrador, en base al informe técnico favorable de la Supervisidn y Evaluacidn del contrato, de la
siguiente manera:

* Se entregara la suma equivalente al 20% del valor del contrato, en calidad de anticipo, mismo
que serd amortizado con el descuento del 20% en el monto de cada uno de los productos
entregables,

¢ A través de tres informes, se cancelard el 100% del monto total del contrato (segun los
productos entregables en las etapas descritas en el numeral 4.1} considerando el detalle a
continuacién

PAGO | PORCENTAIE ETAPA

No.1 | 30% del monto total del contrato | DIAGNOSTICO

No. 2 | 30% del monto total del contrato | PRE — DISENO

No. 3 | 40% del monto total del contrate | DISENO DEFINITIVO

e Lavigencia de la oferta es de 45 dias.

11. CRITERIOS DE SELECCION/EVALUACION

11.1 METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION
Se evaluara cada uno de los aspectos contemplados en el siguiente ceadro, cuantificando criterios
como enfoque, alcance y metodologia de los trabajos, de la propuesta presentada, teniendo como
calificacion maxima de 10 puntos.

El plan de trabajo abordara los siguientes aspectos:

Descripcidn Puntaje
Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas 3
Descripcion del enfoque, alcance y metodologia de trabajo que revele
el conocimiento de las condiciones generales y particulares del
proyecto incluido técnicas y estrategias a aplicar, cuyo empleo hard
mas probable |os resultados esperados de la consultoria

Organigrama funcional del personal técnico 1
Asignacion de recursos: programa o programas de actividades,
| asignacion de personal y equipos mostrando tiempos de ejecucion
Cronograma valorado de las actividades a realizarse de cada uno de los
estudios, en forma de diagrama de barras, mostrando las tareas a |2
realizar y las metas a cumplir.
SUBTOTAL 10

En la programacion de trabajo se evaluard la capacidad organizativa del consultor, Ja programacion
de los trabajos, |a asignacién de responsabilidades, los niveles de coordinacidn interna y sistemas de

control de calidad.
-
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11.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO

Parametro

Descripcion y puntajes

Experiencia del Personal
Técnico
{20-35 puntos)

Se otorgara 20 puntos a! oferente que cumpla con los requisitos minimas
solicitados en la experiencia minima del personal técnico.

Ingeniera Civil experto en disefio vial; Mdximo 5 puntos

Se calificard con 2.5 puntos por cada proyecto adicional al presentado
para cumplir con la Experiencia minima considerando los requisitos de la
misma {(Numeral 9.3), cada una de ellas por un monto minimo del 30%
del presupuesto referencial del proyecto. Se otargara hasta un maximo
de 5 puntos. Seran vilidos certificados o actas definitivas conferidas
por autoridad competente.

Ingeniero Civil especialista estructural: Maximo 5 puntos

Se calificard con 2.5 puntos por cada proyecto adicional al presentado
para cumplir con la Experiencia minima considerando los requisitos de la
misma (Numeral 9.3}, cada una de ellas por un monto minimo del 30%
del presupuesto referencial del prayecto. Se otorgara hasta un maximo
de 5 puntos. Serdn vilidos certificados o actas definitivas conferidas
por autoridad competente.

Ingeniero Civil especialista en suelos, geotecnia y pavimentos: Maximo
3 puntos

Se calificard con 1.5 puntos por cada proyecto adicianal al presentado
para cumplir con la Experiencia minima censiderando los requisitos de la
misma {Numeral 9.3}, cada una de ellas por un monto minimo del 30%
del presupuesto referencial del proyecto. Se atorgard hasta un maximo
de 3 puntos. Seran vdlidos certificados o actas definitivas conferidas
por autoridad competente.

Ingeniero Civil experto en transito: Maximo 2 puntos

Se calificard con 1 punto por cada proyecto adicional al presentado para
cumplir con la Experiencia minima considerando los requisitos de la
misma (Numeral 9.3} cada una de ellas por un monto minimo del 30%
de! presupuesto referencial del proyecto, Se otorgara hasta un méximo
de 5 puntos, Seran vélidos certificados o actas definitivas conferidas
por autoridad competente.
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Los especialistas que formen parte de la oferta no podrdn ser removidos salvo que sea por un

técnico mejor calificado, previo autorizaciéon del Administrador.

Durante la Ejecucion del contrato, el Director del Proyecto y su equipo de especialistas, debera

estar presente en todas las convocatorias a reuniones y/o inspecciones ya sea en campo u

oficina, realizadas por el Administrador del Contrato.

11.3 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

Parametro

Descripcion y puntajes

Experiencia general

(15 puntos)

Se otorgard 15 puntos al oferente que cumpla con los requisitos
minimos solicitados en la experiencia general (Numeral 9.2).

Experiencia especifica

(20 - 35 puntos)

Se otorgard 20 puntos al oferente que cumpla con los requisitos
minimos solicitados en la experiencia especifica minima (Numeral
9.2).

Se calificara con 15 puntos al oferente que presente el monto mas
alto en un maximo de dos proyectos, adicionales a lo presentado
como requisito minimo para la Experiencia Especifica. A los demas
oferentes se asignardn los puntos de forma directamente
proporcional, seglin el monto mas alto presentado.

Las obras presentadas para puntuar la Experiencia del Oferente, serdn consideradas Unicamente

ya sea como Experiencia General o como Experiencia Especifica; es decir, solo para una de éstas.

11.4 EQUIPOS E INSTRUMENTOS
En este punto se trata de evaluar la capacidad del Consultor en relacion a su disponibilidad de

equipos, instrumentos, programas y herramientas de software que le permitan realizar los

estudios conforme los solicitado en los Términos de Referencia. Se asignara 5 puntos
Unicamente cuando se cumpla con el 100% de lo solicitado tanto en equipos como

instrumentos. La disponibilidad de los equipos serda comprobada mediante factura de compra,

compromiso de compra o arrendamiento, en cuyo caso quien arrienda o vende debe adjuntar

documentos legales que prueben la pertenencia de los respectivos equipos y/o software.

No | Descripcion Cant. | Caracteristicas Puntaje
Total

1 |Estacién Total 1 Calibrada 2.5

2 | Software modelador de transito 1 2.5
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El contratista proveerd lo requerido con las caracteristicas técnicas necesarias para la ejecucion de la
presente consultoria a satisfaccion de la Institucidn.

11.5 EVALUACION POR PUNTAJE
La comisién técnica designada para el presente proceso, calificard las ofertas acorde a la Resolucidn
INCOP No. 066-2012. En lo que respecta a los pesos de calificacidn, se establecen de la siguiente
manera:

¢ Oferta econémica 20%: La oferta que se ajuste al presupuesto, |la de menor valor, obtendra el
mayor puntaje que serd de 20 puntos de la totalidad de la calificacion y el puntaje de las
demaés ofertas sera calculado proporcionalmente.

s Oferta técnica 80%: Los 100 puntos en la oferta técnica, equivalen al 80% de la oferta general
y las puntuaciones menores, un porcentaje proporcional.

CRITERIO DE EVALUACION PARA OFERTA TECNICA. PUNTAIE
Experiencia General del Oferente 15
Experiencia Especifica del Oferente 35
Experiencia del Personal Técnico 35
Metodologia y Cronograma de Ejecucion 10
Equipos e Instrumentos 5
TOTAL OFERTA TECNICA: 100

12 OBSERVACIONES

- Paralelamente a la adjudicacién del contrato del estudio, se contratard un Consultor con un
equipo de profesionales especializados en las diferentes ramas, para la supervision y
evaluacion de las diferentes etapas del proyecto, los mismos que promoveran reuniones
técnicas para definir y analizar ciertos criterios durante el avance del proyecto. De ser
necesario se coordinard con personal de la Corporacion Andina de Fomento CAF, reuniones
para conocimiento de Jos resultados de cada fase.

- Una vez que el Administrador, el consultor y el equipo de Supervisidén y Evaluacion hayan
llegado a concretar los diversos aspectos del proyecto, y constatar la respectiva aprobacidn
de las diferentes entidades, se da por aprobado el estudio.

- Los productos serdn entregados los dias sefialados y serdn sometidos a revisiones por parte
del equipe de Supervisidn y Evaluacidn, la entidad contratante y CAF, cuyo resultado sera
comunicado oportunamente con los comentarios pertinentes y, de ser el caso, la entidad, en
el término maximo de 15 dias aprobard el informe preliminar o solicitara ajustes.

- los productos revisados deberdn ser remitidos nuevamente previa incorporacion de los
ajustes solicitados en un término maximo de 15 dias contados desde |a fecha en la cual
fueron notificadas las observaciones. Los dias que se tome la entidad contratante y CAF en
revisar los informes de cada fase y aprobar o solicitar ajustes, no serén imputables al plazo
contractual.

- El consultor deberd tener una oficina conformada en la ciudad de Cuenca para realizar el
seguimiento del avance del prayecto con el administrador del contrato,
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13. ANEXOS

1:2.500

23

Av. Gonzdlez Sudrez

Figura 1: Interseccién Paseo de los Cafaris y
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SECCION il

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regira el procedimiento sera el

siguiente:

(Las fechas asignadas deberdn considerarse en dias hdbiles, no se deberdn contemplar

fechas de fin de semana, ni feriados).

Concepto Dia Hora
Fecha de publicacién 24/08/2017 -
Fecha limite de preguntas 01/09/2017 17h00
Fecha limite de respuestas y aclaraciones 06/09/2017 17h00
Fecha limite entrega de ofertas técnicas y econdmica 14/09/2017 15h30
Fecha apertura oferta técnica 14/09/2017 16h30
Fecha inicio evaluacion 14/09/2017 17h30
Fecha publicaciéon resultados finales oferta técnica 25/09/2017 16h00
Fecha apertura oferta econémica 2509/2017 17h00
Fecha de negociacion 28/09/2017 10h00
Fecha estimada de adjudicacion 03/10/2017 15h00

Si la Comisiéon Técnica, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno
0 mas errores de forma, se podra solicitar la convalidaciéon de acuerdo a la Resolucién

INCOP N. 83-2013 de acuerdo al siguiente cronograma:

Concepto Dia Hora

Fecha limite para solicitar convalidacion de errores 19/09/2017 17h00
Fecha limite para convalidacion errores 22/09/2017 17h00
Fecha estimada de adjudicacion 03/10/2017 15h00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderan vigentes hasta 45 dias calendario.

En caso de que no se sefiale una fecha estard vigente hasta la celebracién del contrato,

de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 de la LOSNCP.

3.3 Precio de la Oferta: Se entendera por precio de la oferta al valor que el oferente

haga constar en el formulario de oferta econémica.

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se deberd presentar de forma fisica,
tratdndose de procedimientos de concurso publico, se presentarda en dos sobres

separados, los que contendrdn el siguiente texto:
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CONCURSO PUBLICO DE CONSULTORIA
CODIGO DEL PROCESO CPN-CAF-002R-2016
Sobre No. (1 6 2)
OFERTA (TECNICA O ECONOMICA)
(Original y copia)

Sefior

Mgst. Jaime Guzman Crespo
Presidente de la Comisién Técnica
Presente.-

PRESENTADA POR:

No se tomardn en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia y hora
fijados para su entrega-recepcion.

Toda la informacién deberd ser presentada en castellano.

Se conferird comprobantes de recepcién por cada oferta entregada y anotara, tanto en
los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepcion.

3.4 Plazo de ejecucion: El plazo para la ejecucién del contrato es de 180 dias, contados
a partir de la realizacion de la transferencia bancaria del anticipo por parte del GAD
Municipal del Cantén Cuenca en la cuenta del consultor y entregada la notificacidon por
parte del Administrador del Contrato.

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta debera cubrir el valor de los
trabajos a ejecutarse segun sea su naturaleza, los costos indirectos, los impuestos y tasas
vigentes; asi como, los servicios para la ejecucion completa de la consultoria a
contratarse.

El participante deberd ofertar todos y cada una de las actividades sefaladas en estos
Pliegos, Formulario de Oferta Econdmica.

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizaran de la manera prevista en el numeral 1 de la
Convocatoria y en el contrato.

3.6.1 Anticipo: Se entregard la suma equivalente al 20% del valor del contrato, en
calidad de anticipo, mismo que sera amortizado con el descuento del 20% en el

monto de cada uno de los productos entregables.

3.6.2 Valor restante del contrato: Se lo hara a través de tres informes debidamente
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aprobados por el Administrador del contrato, se cancelaréd el 100% del monto total del
contrato (segun los productos entregables en las etapas descritas en el numeral 4.1 de
los Términos de Referencia) considerando el detalle a continuacion:

PAGO PORCENTAJE ETAPA

No. 1 | 30% del monto tota!l del contrato DIAGNOSTICO
No.2 | 30% del manto total del contrato PRE - DISENO
No. 3 | 40% del monto total del contrato | DISENO DEFINITIVO
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SECCION IV
EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 Requisitos formales

Los oferentes deberan revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con los requisitos
solicitados en ellos.

La Comision no admitird reclamo posterior del oferente que se fundamente en el
desconocimiento de los Pliegos.

4.1.1 Para el Oferente:

El oferente no deberd encontrarse en el registro de contratista incumplido o
adjudicatario fallido.

En el caso de servicios prestados al sector publico, los certificados deber ser
conferidos por el Representante Legal de [a empresa contratante.

Tratandose de experiencia en el sector publico: se presentardn certificados que
hayan sido conferidos por el Director del Area o de la maxima autoridad de la
Institucidn requirente en que especifique la participacién como parte del equipo
técnico; o, copia del Acta de Entrega-Recepcion definitiva de los servicios de
consultoria prestados.

Para acreditar {a experiencia, se tomara en cuenta dnicamente los trabajos que estén
en ejecucién con un 70% de avance y que tengan relacion con el objeto de
consultoria.

4.1.2 Para el Personal Técnico

Todo el Personal Técnico residente en el pais debera presentar su titulo de tercer o
cuarto nivel registrado en el SENESCYT.

En el caso de servicios prestados al sector publico, los certificados deber ser
conferidos por el Representante Legal de la empresa contratante.

Tratandose de experiencia en el sector publico: se presentaran certificados que
hayan sido conferidos por el Director del Area o de la maxima autoridad de la
Institucion requirente en que especifique la participacidn o como parte del equipo
técnico y las actividades realizadas con su presupuesto referencial; o, copia del Acta
de Entrega-Recepcién definitiva de los servicios de consultoria prestados.
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Para acreditar la experiencia, se tomara en cuenta Unicamente los trabajos que estén
en ejecucién con un 70% de avance y que tengan relacién con el objeto de
consultoria.

Se reconocerd la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el certificado
emitido por el representante legal de la Entidad Contratante o el Director del Area
demuestra su participacion efectiva, como empleado privado o servidor publico, en
la ejecucion del o los proyectos. Para lo cual deberd presentar [a Accién de Personal
o contrato de trabajo, con la indicacion del cargo, las funciones atribuidas o los
proyectos en los que ha participado, con montos y la indicacién del tiempo de
labores.

4.2 Evaluacion de la oferta: Para la verificacion del cumplimiento de los requisitos
minimos se realizara la metodologia “cumple o no cumple”,

4.2.1 Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluara considerando la
presentacion de los Formularios de la oferta y requisitos minimos previstos en el pliego,
de acuerdo con el siguiente detalle:

I. Formulario de la Oferta:

1.1 Presentacidon y compromiso;

1.2 Datos generales del oferente (Hoja de vida);

1.3 Identificacién de socios, accionistas, participes mavyoritarios del oferente en caso
de ser persona juridica;

1.4 Situacién financiera del oferente {[ndices financieros y patrimonio);

**1.5 Oferta Econdmica (Sobre No. 2);

1.6 Plan de trabajo, metodologia propuesta y conocimiento probado de las
condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de |a consultoria
{Metodologia y cronograma de ejecucion);

1.7 Antecedentes y experiencia demostrables del personal que sera asignado a la
ejecucidn del contrato (Experiencia minima del personal clave);

1.8 Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal Técnico clave asignado
al proyecto);

1.9 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la
realizacion de la consultoria;

Il. Formulario de compromiso de participacion del personal técnico y hoja de vida:

lll. Formulario de compromiso de asociacién o consorcio (de ser procedente)

2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto
2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto
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**Este formulario debera ser presentado como Sobre No. 2 en Concurso Plblico y
Lista Corta, debidamente cerrado.

4.2.2 Equipos e instrumentos disponibles

El consultor deberd demostrar que cuenta con equipos claves que le permitiran asumir
el objetivo de esta consultoria.

Los equipos minimos seran de cumplimiento obligatorio, su incumplimiento sera motivo
de descalificacion de la oferta.

La disponibilidad de instrumentos y equipo debe probarse mediante:

a) Propiedad con factura de compra
b) Compromiso de compra o arrendamiento, en cuyo caso quien arrienda o vende
debe adjuntar los documentos legales que prueben la pertenencia de los
respectivos equipos y/o software.
El equipo minimo es el siguiente:

No Descripcion Cant. | Caracteristicas
1 Estacion Total 1 Calibrada
2 Software modelador de transito 1

4.2.3 Personal técnico clave

Se entenderd como “Personal Técnico Clave”, a aquel que por su formacion y
experiencia tendrd bajo su cargo la ejecuciéon de los estudios, de acuerdo con la
asignacion del personal ofertado a tiempo completo o parcial, segun la organizacion del
equipo.

El Oferente, describird con detalle las funciones de cada uno de los miembros que
integran el personal técnico principal ofertado, de tal forma que todas las actividades
involucradas en el servicio de consultoria sean ejecutadas.

La Comisidn Técnica analizara la experiencia y capacidad Unicamente del personal
técnico principal asignado al Proyecto, para las funciones consideradas claves o
decisorias para su ejecucion.

No. PERSONAL TECNICO Nivel de estudio Cantidad
Consultor / Director De Proyecto (Ingeniero Civil)* Tercer nivel con titulo 1
Ingeniero civil experto en topografia. Tercer nivel con titulo
Ingeniero civil experto en transito Tercer nivel con titulo
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4 | Ingeniero civil experto en disefio vial Tercer nivel con titulo 1
Ingeniero especialista en suelos, geotecnia y Cuarto nivel con titulo 1
5 | pavimentos
6 | Ingeniero Civil Especialista Estructural Cuarto nivel con titulo
7 | Ingeniero civil experto en hidraulica y sanitaria Tercer nivel con titulo
8 |Ingeniero Eléctrico Tercer nivel con titulo
Tercer o Cuarto nivel
Experto ambiental o profesional afin con titulo cuarto | con titulo (segun 1
9 |nivel ** corresponda)
10 |Economista Tercer nivel con titulo
11 | Arquitecto experto en paisajismo Tercer nivel con titulo

* El Director podra ser el Oferente y tendrd a su cargo uno de los estudios que son
parte del proyecto.

** Profesional que demuestre su registro vigente como consultor ambiental en el
MAE.

Los documentos a presentar de cada profesional o técnico son:

a) Hoja de Vida;

b) Compromiso Original de prestacion de servicios y disponibilidad;

c) Copia del titulo profesional

d) El personal extranjero debera presentar el titulo profesional conferido
por una entidad de educacién superior;

e) Copia de Cédula de Ciudadania

4.2.4 indices financieros:

Los indices financieros constituirdn informacién de referencia respecto de los
participantes en el procedimiento y en tal medida, su analisis se registrara conforme el
detalle a continuacion:

. Indi
Indice nd'lc.ador Observaciones
Solicitado
Activo Corriente/Pasivo Corriente:
;o . 1.00 .
Indice de solvencia igual o mayor a 1.00
0.90 Pasivo Total / Patrimonio: igual o
indice de Endeudamiento ) menor a 0.90

Para la evaluacidn de la situacion financiera solicitada en los pliegos, los oferentes
nacionales la demostraran mediante presentaciéon del formulario de declaracion de
impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio
de Rentas Internas SRI.

Los indices son referenciales, el incumplimiento del valor del indicador solicitado de los
indices financieros no sera causal de rechazo de la oferta.
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4.2.5 Experiencia general y especifica minima

EXPERIENCIA GENERAL

Como requisito minimo para la calificacién, se considerard la experiencia en los ultimos 15
afios en elaboracidon o participacién en proyectos viales relacionado con: construccion,
fiscalizacidn o estudios, cuyo monto del contrato sea igual o mayor al presupuesto referencial
del proyecto, en un maximo de un (1) proyecto. Serdn vélidos certificados o actas definitivas
conferidas por autoridad competente en copias simples.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Como requisito minimo para la calificacién, se considerard la experiencia en los ultimos 15
afios en elaboracién o participacion de estudios de proyectos viales que incluyan distribuidores
de transito a desnivel, puentes, tuneles, viaductos o intersecciones en el cual el monto sea
igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del proyecto en un maximo de un (1)
proyecto. Seran vdélidos certificados o actas definitivas conferidas por autoridad competente
en copias simples.

4.2.6 Otro(s) parametro(s) resuelto por la entidad contratante

No. Descripcion Dimension
1 CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL GAD | Vigencia a la fecha de
MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA presentacion de la oferta
2 CERTIFICADO DE QUE EL PARTICIPANTE | Vigencia a la fecha de
TENGA CONTRATOS PENDIENTES DE SER | presentacidon de la oferta
RECIBIDOS POR  MAS DE 270 DIAS
ANTERIORES A LA FECHA DE LA
CONVOCATORIA; LOS MISMOS QUE
SERAN EMITIDOS POR LA DIRECCION DE
PLANIFICACION Y ETAPA EP, SOLAMENTE
AL SER CONSULTORES NACIONALES.
4.2.7 Verificacion de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la oferta
PARAMETRO CUMPLE | NO CUMPLE OBSERVACIONES

Integridad de la Oferta

Equipos e instrumentos

Personal técnico clave

Experiencia General minima

Experiencia Especifica minima

Otros parametros

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos pasaran a la
etapa de evaluacion de ofertas con puntaje, caso contrario seran descalificados.

4.3 Evaluacién con Puntaje
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Soio las ofertas que cumplan con los requisitos minimos seran objeto de evaluacién por
puntaje de acuerdo con el siguiente cuadro:

PARAMETROS DE CALIFICACION PUNTAJE

1. Experiencia General 15
2. Experiencia Especifica 35
3. Experiencia Personal Técnico Clave 35
4. Equipos e instrumentos 5
5. Metodologia y cronograma de ejecucion 10
Total 100

4.3.1 Capacidad Técnica y Experiencia del Oferente

Las obras presentadas para puntuar la Experiencia del Oferente, seran consideradas
Unicamente ya sea como Experiencia General o como Experiencia Especifica; es decir,
solo para una de éstas.

Experiencia General

Como requisito minimo para la calificacion, se considerard la experiencia en los dltimos 15
afos en elaboracién o participacion en proyectos viales relacionado con: construccidn,
fiscalizacion o estudios, cuyo monto del contrato sea igual o mayor al presupuesto referencial
del proyecto, en un maximo de un {1} proyecto. Serdn vdlidos certificados o actas definitivas
conferidas por autoridad competente en copias simples. Se otorgara 15 puntos al oferente
que cumpla con los requisitos minimos solicitados en la experiencia general minima
{Numeral 9.2 de los Términos de Referencia).

Experiencia Especifica

Como requisito minimo para la calificacién, se considerara la experiencia en los dltimos 15
afios en elaboracién o participacion de estudios de proyectos viales que incluyan distribuidores
de transito a desnivel, puentes, tuneles, viaductos o intersecciones en el cual el monto sea
igual o mayor al 70% de! presupuesto referencial del proyecto en un maximo de un (1)
proyecto. Serdn vélidos certificados o actas definitivas conferidas por autoridad competente
en copias simples. Se otorgard 20 puntos al oferente que cumpla con los requisitos
minimos solicitados en la experiencia especifica minima (Numeral 9.2 de los Términos
de Referencia).

Se calificara con 15 puntos al oferente que presente el monto mas alto en un maximo
de dos proyectos, adicionales a lo presentado como requisitc minimo para la
Experiencia Especifica. A los demas oferentes se asignaran los puntos de forma
directamente proporcional, segin el monto mas alto presentado.

4.3.2 Experiencia minima del Personal Técnico
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Se evaluard la experiencia de los ultimos 15 afios del personal técnico asignado al
proyecto; para lo cual se determina los profesionales, nivel de estudio y la capacidad
Técnica requerida para la ejecuciéon del proyecto.

Consultor / Director de Proyecto

Tercer Nivel con Titulo; Ingeniero Civil
REQUISITO

Experiencia solicitada en el numeral 9.2.

Ingeniero Civil experto en topografia

Tercer Nivel con Titulo: Ingeniero Civil.

REQUISITO

Elaboracion y/o participacion en proyectos viales que incluyan
trabajos de topografia en los dltimos 15 afos. Seran validos
certificados o actas definitivas conferidas por autoridad competente
en copias simples.

Numero maximo de proyectos: 2

Monto total: Igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del
proyecto.

Ingeniero Civil experto en transito

Tercer Nivel con Titulo: Ingeniero Civil.

REQUISITO

Elaboracidn y/o participacién en estudios de trénsito para proyectos
viales que incluyan la planificacién, disefio, u operacidn de transito
en los ultimos 15 afios. Serdn vilidos certificados o actas definitivas
conferidas por autoridad competente en copias simples.

Numero méximo de proyectos: 2

Monto total: Igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del
proyecto.

Ingeniero Civil experto en disefio vial

Tercer Nivel con Titulo: Ingeniero Civil

REQUISITO
Elaboracién y/o participacién en estudios viales que incluyan disefio
geométrico realizadoe en los Gltimos 15 afios. Serdn validos
certificados o actas definitivas conferidas por autoridad competente
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en copias simples.
Numero maximo de proyectos: 2
Monto total: Igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del
proyecto.

Ingeniero especialista en suelos, geotecnia y pavimentos

Cuarto Nivel con Titulo: Master en Geotechia
REQUISITO
Elaboracién yfo participacion en estudios viales que incluyan
estudios de suelos, geotécnicos y pavimentos en los dltimos 15 afios.
Seran validos certificados o actas definitivas conferidas por autoridad
competente en copias simples.
Numero maximo de proyectos: 2
Monto total: Igual o mayor al 100% del presupuesto referencial del
proyecto.

Ingeniero Civil especialista estructural

Cuarto Nivel con Titulo: Master en lnggnieria Estructural

REQUISITO

Elabaracion y/o participacion en estudios viales que incluyan disefios
astructurales para elementos de vias (puentes, distribuidores a
desnivel, tineles o viaductos) en los ultimos 15 afios. Seran vilidos
certificados o actas definitivas conferidas por autoridad competente
en copias simples.

Nimero mdximo de proyectos: 2

Monto total: Igual o mayor al 100% del presupuesto referencial del
proyecto.

Ingeniero civil experto en hidrosanitaria

Tercer Nivel con Titulo: Ingeniero Civil

REQUISITO

Elaboracidon yfo participacion en estudios viales que incluyan
estudios hidrosanitarios en los ultimos 15 afios. Serdn vdlidos
certificados o actas definitivas conferidas por autoridad competente
en copias simples.
Numero maximo de proyectos: 2
Manto total: Igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del
proyecto.

Ingeniero eléctrico

Tercer Nivel con Titulo: Ingeniero eléctrico

REQUISITO

Elaboracidn y/o participacion en estudios viales que incluyan
estudios eléctricos en los Gltimos 15 afios. Serdn vadlidos certificados
o actas definitivas conferidas por autoridad competente en copias
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simples.
Numero maximo de proyectos: 2
Monto total: Igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del proyecto.

Experto ambiental

Profesional con titulo de tercer nivel o de cuarto nivel afines a la especialidad, que
demuestre su registro vigente como consultor ambiental en el MAE.

REQUISITO

Profesional con un minimo de 5 afios de experiencia. Elaboracion y/o participacion
en estudios ambientales de proyectos viales que incluyan estudios ambientales en
los ultimos 15 afios. Serdn vélidos certificados o actas definitivas conferidas por
autoridad competente en copias simples.

Numero maximo de proyectos: 2

Monto total: Igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del proyecto.

Economista

Tercer Nivel con Titulo: Economista
REQUISITO
Elaboracién y/o participacion en estudios viales que incluyan estudios
socioecondmicos en los ultimos 15 anos. Seran validos certificados o actas
definitivas conferidas por autoridad competente en copias simples.
Numero maximo de proyectos: 2
Monto total: Igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del proyecto.

Arquitecto experto en paisajismo

Tercer Nivel con Titulo: Arquitecto
REQUISITO
Elaboracién y/o participacidon en estudios urbanos y/o paisajisticos en los Ultimos
15 afios. Seran vdlidos certificados o actas definitivas conferidas por autoridad
competente en copias simples.
Numero maximo de proyectos: 2
Monto total: Igual o mayor al 70% del presupuesto referencial del proyecto.

Para el caso de los profesionales con titulo de cuarto nivel, en el que la denominacion
del titulo académico no coincida con la denominacién requerida, se deberdn adjuntar
copias simples de documentos académicos que evidencien su formacién en el area
solicitada.

La experiencia de cada personal técnico se acreditara mediante copia simples de actas
de entrega-recepcion definitivas o de certificados laborales emitidos por la entidad
contratante en los que se indique su participacion como parte del equipo técnicoy la
actividad realizada, caso contrario se debera presentar el certificado emitido por el
contratista en el que se detalle esta informacién.
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Parametro

Descripcidn y puntajes

Experiencia del
Personal
Técnico

{20-35 puntos}

Se otorgara 20 puntos al oferente que cumpla con los requisitos minimos
solicitados en la experiencia minima del personal técnico.

Ingeniero Civil experto en disefio vial: Maximo 5 puntos

Se calificard con 2.5 puntos por cada proyecto adicional al presentado para
cumplir con la Experiencia minima considerando los requisitos de la misma
(Numeral 9.3}, cada una de ellas por un monto minimo del 30% del
presupuesto referencial del proyecto. Se otorgard hasta un mdximo de 5
puntos. Serén validos certificados o actas definitivas conferidas por
autoridad competente.

Ingeniero Civil especialista estructural: Mdximo 5 puntos

Se calificard con 2.5 puntos por cada proyecto adicional al presentado para
cumplir con la Experiencia minima considerando los requisitos de la misma
(Numeral 9.3), cada una de ellas por un monto minimo del 30% del
presupuesto referencial del proyecto. Se otorgara hasta un maximo de 5
puntos. Serdn validos certificados o actas definitivas conferidas por
autoridad competente.

Ingeniero Civil especialista en suelos, geotecnia y pavimentos: Maximo 3
puntos

Se calificard con 1.5 puntos por cada proyecto adicional al presentado para
cumplir con la Experiencia minima considerando los requisitos de la misma
(Numeral 9.3), cada una de ellas por un monto minimo del 30% del
presupuesto referencial del proyecto. Se otorgard hasta un méximo de 3
puntos. Serdn vélidos certificados o actas definitivas conferidas por
autoridad competente.

Ingeniero Civil experto en trénsito: Maximo 2 puntos

Se calificard con 1 punto por cada proyecto adicional al presentado para
cumplir con |a Experiencia minima considerando los requisitos de la misma
{Numeral 9.3), cada una de ellas por un monto minimo del 30% del
presupuesto referencial del proyecto. Se otorgard hasta un maximo de 5
puntos. Serdn vélidos certificados o actas definitivas conferidas por
autaridad competente.

Los especialistas que formen parte de la oferta no podran ser removidos salvo que sea por un
técnico mejor calificado, previo autorizacion del Administrador.
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Durante la Ejecucion del contrato, el Director del Proyecto y su equipo de especialistas, debera
estar presente en todas las convacatarias a reuniones y/o inspecciones ya sea en campo u
oficina, realizadas por el Administrador del Contrato.

4.3.3 Metodologia y cronograma de ejecucion

Se evaluara cada uno de los aspectos contemplados en el siguiente cuadro, cuantificando
criterios como enfoque, alcance y metodologia de los trabajas, de la propuesta presentada,
teniendo como calificacion médxima de 10 puntos.

El plan de trabajo abordard los siguientes aspectos:

Descripcion Puntaje
Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas | 3
Descripcién del enfoque, alcance y metodologia de trabajo que
revele el conocimiento de las condiciones generales y

particulares del proyecto incluido técnicas y estrategias a aplicar, |3
cuyo empleo hara mas probable los resultados esperados de la

consultoria

Organigrama funcional del personal técnico 1
Asignacion de recursos; programa o programas de actividades,
asignacion de personal y equipos mostrando tiempos de 1
ejecucion

Cronograma valorado de las actividades a realizarse de cada uno
de los estudios, en forma de diagrama de barras, mostrando las |2
tareas a realizar y las metas a cumplir.

SUBTOTAL |10

En la programacion de trabajo se evaluara la capacidad organizativa del consultor, la
programacion de los trabajos, la asignacidn de responsabilidades, los niveles de coordinacién
interna y sistemas de control de calidad.

4.4 Evaluacion de la oferta econdmica

La entidad contratante no tendrd acceso a las propuestas econémicas, sino hasta que la
evaluacion técnica haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo
menos setenta {70) puntos en la evaluacion técnica.

La asignacion de puntajes de las ofertas econdmicas de los consultores que hayan
alcanzado el puntaje minimo en la calificacién de la oferta técnica, se realizard mediante
la aplicacion de una relacion inversamente proporcional a partir de la oferta economica
mas baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgara a esta uitima
conforme la siguiente formula:

Pei= (POEmx100) / POEi
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Dénde:

Pei: Puntaje por Evaluacion Economica del oferente i
POEm: Precio de la Oferta Econdmica mas baja.
POEi: Precio de la Oferta Econdmica del oferente i.

El puntaje total de la propuesta serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones
obtenido de la aplicacién de la siguiente formula:

PTOi= (c1*Pti) + {c2*Pei)
Dénde:

PTOi: Puntaje Total del Oferente i.

Pti: Puntaje por Evaluacion Técnica del Oferente i.

Pei: Puntaje por Evaluacién Econdmica del Oferente i.

c1: Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica

¢2: Coeficiente de ponderacidn para la evaluacion econdmica

Los coeficientes de ponderacion deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Lasuma de ambos coeficientes debera ser igual a la unidad (1.00)
- Los valores que se aplicardn en cada caso deberan estar comprendidos dentro de
los margenes siguientes:

0.8sc1s0.90
01525020

En caso de empate en la puntuacién final, para establecer el orden de prelacion se
atendera a las siguientes reglas:

a) Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y
econdmica, la oferta ganadora serd aquella que tuviere el mayor puntaje en la
oferta técnica.

b) Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y
econdmica, la oferta ganadora se determinard de acuerdo a los siguientes
criterios:

b.1) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia Especifica”; De
persistir el empate, se aplicara progresivamente y en el siguiente orden los criterios:

b.2) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia del Personal
Técnico”;

h.3) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia General”.
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SECCION V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones de el consultor: El consultor se obliga a:

57

Prestar servicios de consultoria para el proyecto ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS PARA LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA
INTERSECCION PASEQ DE LOS CANARIS Y AV. GONZALEZ SUAREZ y todo aquello
que fuere necesario para la total ejecucion del contrato, de conformidad con los
términos de referencia, las condiciones generales y especificas y los demas
documentos contractuales.

Realizar los informes establecidos en los pliegos los mismos que deberdn ser
aprobados por la Administracién del contrato y avalados por la evaluacion y
supervision del estudio.

Para el cumplimiento de los servicios de consultoria, contard durante la vigencia
del contratg, con el personal técnico clave sefialado en su oferta, conforme al
cronograma de actividades aprobado.

Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitara la previa
autorizacion, por escrito, del administrador del contrato.

A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del
personal, a su costo, deberd sustituir uno o mas de los profesionales,
empleados o trabajadores asignados al proyecto.

Solicitara a la entidad la aprobacion correspondiente en caso de que requiera
personal adicional al indicado en su oferta.

El consultor debera pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal,
sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad
con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberdn cefiirse estrictamente a
las leyes laborales del Ecuador, de ser el caso de consultores nacionales.

El consultor se comprometerd a no contratar a personas menores de edad para
realizar actividad alguna durante la ejecucién contractual; y que, en caso de que
las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal prictica, se sometera
y aceptara las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la
terminacion unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y
reglamentarias pertinentes.

o o'
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5.2 Obligaciones de la contratante:
® Designar al administrador del contrato.

s Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del
contrato, en un plazo 15 dias contados a partir de la peticion escrita formulada
por el contratista.

» Proporcionar al contratista los documentos, accesos e informacion relevante
relacionada con los trabajos de consultoria, de los que dispusiera, y realizar las
gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos
organismos publicos, en un plazo 15 dias contados a partir de la peticion escrita
formulada por el contratista.

= En caso de ser necesario y previo el trdmite legal y administrativo respectivo,
celebrar los contratos complementarios en un plazo 15 (QUINCE) dias contados
a partir de la decisién de la maxima autoridad.

= Suscribir las actas de entrega recepcién de los trabajos recibidos, siempre que
se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en
general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
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Il. FORMULARIOS

FORMULARIO DE LA OFERTA

SECCION | 1.1 Carta de presentacién y compromiso.

1.2 Datos generales del oferente

1.3 Nomina de socio(s), accionista(s) o participe(s) mayoritarios de personas
juridicas oferentes.

! 1.6 Plan de trabajo: enfoque, alcance y metodologia

1.7 Experiencia del oferente en servicios de consultoria, realizados en los
ultimos 15 afios

1.8 Personal técnico clave asignado al proyecto

SECCION Il FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y
HOJA DE VIDA.

SECCION I FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOSICION O CONSORCIO

Lo
~
£ D t:\
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SECCION I. FORMULARIO DE OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE:

1.1 PRESENTACION Y COMPROMISO

El que suscribe, en atencién a la convocatoria efectuada por el GAD Municipal del
Cantén Cuenca para la ejecuciéon de ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LA
SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA INTERSECCION PASEO DE LOS
CANARIS Y AV. GONZALEZ SUAREZ, luego de examinar el pliego del presente
procedimiento de consultoria, al presentar esta oferta por (representante fegal o
apoderado de ....... ), (procurador comin de..., si se trata de asociacion o consorcio)
declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, LOSNCP, y su
Reglamento.

2. La Gnica persona o personas interesadas en esta oferta estd o estdn nombradas
en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacion con el fin de que
no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexién abierta u oculta con otra
u otras personas, compafias o grupos participantes en este procedimiento de
consultoria y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente,
asegura no haber vulnerado y que no vulnerard ningln principio o norma
relacionada con la competencia libre, leal y justa; asi como declara que no
establecerd, concertara o coordinard —directa o indirectamente, en forma
explicita 0 en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros
oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa
aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o
précticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea
impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la
presentacion de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio
propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratacion.
En tal virtud, declara conocer gue se presumira la existencia de una practica
restrictiva, por disposicion del Reglamento para la aplicacion de la Ley Organica
de Regulacion y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de
actos u omisiones, acuerdos o practicas concertadas y en general cualquier
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presentacion de su ofertas, 0 buscando asegurar el resultado en beneficio
propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratacion.

4. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y
debera asumir en la ejecucion contractual, especialmente aquellos relacionados
con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias
vigentes.

5. Declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerd, y no ha efectuado o
efectuard ningin pago, préstamo o servicio ilegitimo o prohibido por la ley;
entretenimiento, viajes u obseguios, a ningun funcionario o trabajador de la
Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente
procedimiento de contratacién en sus etapas de planificacion, programacién,
seleccidn, contratacién o ejecucion, incluyéndose preparacion del pliego,
aprobacion de documentos, calificacién de ofertas, seleccion de contratistas,
adjudicacion o declaratoria de procedimiento desierto, recepcién de productos o
servicios, administracién o supervisién de contratos o cualguier otra intervencion
o decision en la fase precontractual o contractual.

6. Acepta que en el caso de que se comprobare una violacién a los compromisos
establecidos en los numerales gue anteceden, la Entidad Contratante le
descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato,
observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los dafios y
perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

7. Ha procedido a estudiar el pliego, inclusive los alcances emitidos, por lo que se
encuentra satisfecho del conocimiento adquirido con relacién a las obligaciones
contractuales. Por consiguiente renuncia a cualquier reclamo posterior,
aduciendo desconocimiento de los pliegos.

8. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribird el contrato
comprometiéndose a ejecutar los términos de referencia que ha formulado la
Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podra
aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar
ampliacion del plazo, contratacion de nuevos servicios o contratos
complementarios.

9. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el
contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento en cualquier momento, si
corwiniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisién
cause ningun tipo de reparacién o indemnizacion a su favor.

10. Se somete a las disposiciones del Préstamo de Crédito suscrito entre el GAD
Municipal del Cantén Cuenca y CAF, la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica y su Reglamento; y, la normativa dictada por el SERCOP-§~~ .
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demas normativa que le sea aplicable.

Garantiza la veracidad y exactitud de la informacién y documentacion, asi como
de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros
anexos, asl como de toda la informacion que como proveedor consta en el portal,
al tiempo gue autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para
comprobar u obtener aclaraciones e informacién adicional sobre las condiciones
técnicas, econdmicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se
comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el
oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre fa
documentacion o informacidn que conforma su oferta, dicha falsedad ideoldgica
sera causal para descalificarlo del procedimiento de contratacidn, declararlo
adjudicatario fallido o contratista incumplido, segin corresponda, previo el
tramite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera
lugar.

No contratara a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante
la ejecucion contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo
determinaren o descubrieren tal préctica, se someterdn y aceptaran las sanciones
que de tal practica puedan derivarse, incluso la terminacion unilateral y
anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias
pertinentes.

Declaro, que no estd incurso en las inhabilidades generales y especiales para
contratar establecidas en los articulos 62 y 63 de la LOSNCP y de los articulos 110
y 111 de su Reglamento General y demas normativa aplicable.

14. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 dias desde la notificacion con
la resolucidn de adjudicacion. Como requisito indispensable previo a la
suscripcion del contrato presentara la garantia correspondiente. (Para e/
caso de Consorcio se tendrd un término no mayor de treinta dias)

b} Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro
del término sefialado, se aplicara la sancion indicada en los articulos 35y
69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuard de conformidad con los
documentos del contrato.

d) Si el oferente fuere extranjero, se afiadira un literal que dira: Previamente
a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el
pais conforme lo disponen el articulo 6 y la Seccién XIIl de la Ley de
Compaiiias.
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1.2  DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: {determinar si es persona juridica, consorcio o asociacion; en
este Ultimo caso, se identificard o los miembros del consorcio o asociacién, micro o
pequefia empresa o actores de la economia popular y solidaria. Se determinard al
representante legal, apoderado o procurador comtin, de ser el caso).

Proyecto de participacion: ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA
LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE
MOVILIDAD DE LA INTERSECCION PASEQ
DE LOS CANARIS Y AV. GONZALEZ
SUAREZ

Nombres completos del representante:

Direccion:

Teléfono(s):

Correo electrénico:

Cédula de Ciudadania (Pasaporte):

T e i N
(— L’s
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1.3 NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA{S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS DE
PERSONAS JURIDICAS OFERENTES.

A. DECLARACION

En mi calidad de representante legal de (razon socicl) declaro y en pleno
conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la némina de socios, accionista o participes
mayoritarios que detallo mas adelante, para la verificacion de que ninguno de ellos
esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratacion
publica;

2. Que la compaiiia a la que represento ___ (el oferente deberd agregar la palabra
Si, 0 la palabra, NO, segtin corresponda a la realidad) esta registrada en la BOLSA DE
VALORES.

(En caso de que la persona juridica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberd
agregar un pdrrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal
virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesion,
enajenacion, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualguier otra
forma de participacion, que realice la persona juridica a la que represento. En caso de
no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el
contrato respectivo. (Esta declaracion del representante legal solo serd obligatoria y
generard efectos jurfdicos si la compaiiia o persona juridica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en caso de que el accionista, participe o socio mayoritario de mi
representada esté domiciliado en un paraiso fiscal que no sea miembro de CAF, la
Entidad Contratante descalifigue a mi representada inmediatamente.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacién; vy, autorizo a la Entidad
Contratante, al Servicio Nacional de Contratacion Publica SERCOP, o a los drganos de

control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal informacion.

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracién no corresponda a
la verdad, la Entidad Contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sancién indicada en el Ultimo inciso del
articulo 19 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Pdblica —LOSNCP-;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminacion unilateral del contrato respectivo, en cumplimien
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articulo 64 de la LOSNCP, si tal comprobacién ocurriere durante la vigencia de la
relacién contractual.

Ademas, me allano a responder por los dafios y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NOMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTICIPES:

TIPO DE PERSONA JURIDICA:
Compafia Andnima O
Compaiiia de Responsabilidad Limitada 0
Compaiiia Mixta O
Compaiiia en Nombre Colectivo O
Compaiiia en Comandita Simple O
Sociedad Civil [
Corporacién L
Fundacion |
Asociacién o consorcio g
. Otra B R =
Nombres completos dq NOmero de cédula de Porcentaje d Domicilio
sociofs), accionista(s| identidad, ruc participacion Fiscal
participe(s) identificacion simil en la estructura d

emitida por pal propiedad
extranjero, de ser el caso | de la persona juridica

NQTA: Si el socio (s), accionista (s} o participe (s) mayoritario is) es una persona juridica,
de igual forma, se debera identificar los nembres completos de todos los socio (s),
accionista (s) o participe (s), para lo que se usara el siguiente formato:

Nombres completos df Ndmero de cédula Porcentaje d| Domicitio

socio(s), accionista(s| identidad, ruc o identificacié| participacion en [ Fiscal

participe(s) similar emitida por pal estructura d
extranjero, de ser el caso propiedad de |

persona juridica
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1.4 SITUACION FINANCIERA

La situacion financiera de los oferentes nacionales se demostrara mediante
presentacion del formulario de declaracion de impuesto a la renta del ejercicio fiscal
inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.

El participante presentard la informacion requerida para la {entidad contratante) para
los indices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

fndice Indicador indicador Observaciones
solicitado declarado por el
proveedor
(ndice de Solvencia 1,00
fndice de 0,90
Endeudamiento
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1.5 OFERTA ECONOMICA

DESCRIPCION Valor USD $
COSTOS DIRECTOS

Remuneraciones

Beneficios y cargas sociales

Servicios

Arrendamientos

Equipos e instalaciones

Suministros

Reproducciones

Subcontratos

TOTAL

TOTAL: (detallar el total en nimeros y letras) délares de los Estados Unidos de América,
sin IVA.

(Detallar costos directos e indirectos, de conformidad con el articulo 34 del Reglamento
General de la LOSNCP)
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1.6 PLAN DE TRABAJO: ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGIA
Contendra, entre otros lo siguiente:

1. Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas
2. Descripcion del enfoque, alcance y metodologia de trabajo que revele el
conocimiento de las condiciones generales y particulares del proyecto
incluido técnicas y estrategias a aplicar, cuyo empleo hara mas probable los
resultados esperados de la consultoria
Organigrama funcional del personal técnico
4. Asignacion de recursos: programa o programas de actividades, asignacién de
personal y equipos mostrando tiempos de ejecucién
5. Cronograma valorado de las actividades a realizarse de cada uno de los
estudios, en forma de diagrama de barras, mostrando las tareas a realizar y
las metas a cumplir.
{Nota: El proponente desarrollara este formulario en las hojas que creyere conveniente
manteniendo el mismo formato)
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1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE CONSULTORIA, REALIZADOS EN
LOS ULTIMOS 15 ANOS

N2 | Nombre del | Entidad Monto Breve Periodo de
proyecto Contratante descripcion ejecucidn

Inicio | Final
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1.8 PERSONAL TECNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Nombre Titulo Nacionalidad | Cargo / | Tiempo Porcentaje
completo | profesional Funcién participacién | participacién
{meses) sobre total

7 Bl

£

& I L: )

- LT

”! S o G
o 7

Colta.aﬁ, ® ©

\ .

” N

4%
Lo

-

=

e
NI e

o

N

I
T



cuenca

B3O L0 AR T AL

1.9 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES

No. Descripcion Detalle

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN

(LUGAR Y FECHA)
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SECCION Il.  FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL
TECNICO Y HOJA DE VIDA

2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Yo, (nombre del profesionof), me comprometo con el GAD MUNICIPAL DEL CANTON
CUENCA a prestar mis servicios en calidad de {titulo profesional), para (cargo asignado)
durante la realizacion del proyecto, en caso de adjudicacién, adjuntando al presente
compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

Lugar y Fecha

{Firma, Nombre y Namero CC)
{Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:
1. Este formulario deberd estar firmado por el profesional para ser considerodo en
el proyecto, exclusivamente.
2. Incluir informacién de cada experiencia profesional en el formato detallado en el
numeral 2.2 de este formulario.
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2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Nombres completos:

Lugar y fecha de nacimiento:
Nacionalidad:

Titulo profesional:

Fecha de graduacién:

Titulo IV nivel:

Fecha de obtencidn:
Experiencia profesional:

NN R WM e

Empresa / Institucién:

Contratante:

Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempeiiado:

Tiempo de participacion: '

Actividades relevantes:
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SECCION Ill. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION O CONSORCIO

Comparecen a la suscripcion del presente compromiso, por una parte,....... w... .
debidamente representada por ... s ; ¥, por otra parte, ........ representada
POF covvveerrranes sernnmnene, 10008 debidamente registrados en el RUP.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y
obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociacion o Consorcio para
participar en el proceso licitatorio convocado Por.........ciy PAMsmmnans

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformacion de la
asociacion o consorcio, declaran bajo juramento que formalizaran el presente
compromiso mediante la suscripcion de la pertinente escritura publica y se habilitara al
Consorcio constituido en el RUP.

Los promitentes asociados o consorciados presentaran la informacién considerando los
porcentajes de participacion en relacion a indices, calidades, condiciones, experiencia o

cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberd adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,
Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2
RUC No. RUC No.

Promitente Consarciado (n)
RUC No.
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PROYECTO DE CONTRATO

I1l. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA

CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Intervienen en la celebracion de este contrato, por una parte, GAD MUNICIPAL DEL
CANTON CUENCA, legalmente representada por su Alcalde el Ing. Hugo Marcelo
Cabrera Palacios, parte a la que en lo posterior se podrd denominar simplemente EL
CONTRATANTE; y, por otra parte, otra (nombre del representante legal, apoderado o
procurador comtin @ nombre de “persona juridica”), parte a la que en lo posterior se
podra denominar simplemente LA CONTRATISTA o EL CONSULTOR.

Las calidades en que concurren los comparecientes se justifican con los documentos
que como habilitantes se adjuntan y son parte integrante de! presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Piblica ~LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el
Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecucion del
proyecto: ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS
DE MOVILIDAD DE LA INTERSECCION PASEQ DE LOS CANARIS Y AV. GONZALEZ
SUAREZ.

Previo los informes y los estudios respectivos, la entidad CONTRATANTE resolvid se
apruebe el pliego del procedimiento por parte de la Corporacién Andina de Fomento
“CAF” del Concurso Publico para la ejecucién de consultoria del proyecto ESTUDIOS Y
DISENOS DEFINITIVOS PARA LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA
INTERSECCION PASEQ DE LOS CANARIS Y AV. GONZALEZ SUAREZ.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria Nro. 7.3.36.5.01.04.16, conforme consta en la certificacion conferida por
conforme consta en la certificacién presupuestaria Oficio No. DF-0159-2017 de fecha 27
de enero de 2017 emitido por la Direccién Financiera del GAD Municipal del Cantén
Cuenca y conforme el Contrato de Préstamo suscrito con la Corporacion Andina de
Fomento “CAF".

Luego del proceso comrespondiente, la Comisidn Técnica en sesion de fecha

- .. resolvid, adjudicar la realizacion de la consultoria para el estudio del
proyecto ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS
DE MOVILIDAD DE LA INTERSECCION PASEQO DE LOS CANARIS Y AV, GONZALEZ
SUAREZ, al oferente ....c.cvcevmeerneeresnscsiennins
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CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.-
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) £l pliego que corresponde a la consultoria contratada.

b) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la
conforman.

c) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.

d) La resolucion de adjudicacién: No Objecion de CAF y Resolucidn de Comision
Técnica.

e} La certificacion del GAD Municipal del Cantén Cuenca que acredita la disponibilidad
de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
REFERIDA EN LA CLAUSULA ANTERIOR.

Los documentos que integran este Contrato son complementarios entre si y lo exigido
en uno solo de ellos tiene |a misma fuerza y validez come si hubiere sido estipulado en
todos por igual. Ademas, en ellos se entienden incluidos todos los bienes, servicios y
estipulaciones requeridos para la adecuada ejecucion del contrato; por lo tanto
cualquier omisién en los detalles necesarios para su cabal cumplimiento, no podra
interpretarse como que EL CONSULTOR debe omitirlos.

CLAUSULA CUARTA: IDIOMA.-

Todos los documentos contractuales deberin redactarse en castellano. La
correspondencia, las instrucciones y las drdenes deberan impartirse o redactarse en
castellano.

CLAUSULA QUINTA: INTERPRETACION Y CONTRADICCIONES DEL CONTRATO.-

Los términos del contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el
contexto del mismo, y cuyo objeto revele claramente la intencion del contratante. En
todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos y son claros, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estard a lo dispuesto en el contrato en su sentido
natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los
contratantes.

c. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo Xl
del Libro IV de la codificacion del Cadigo Civil, De a Interpretacién de los
Contratos.

d. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo,
prevaleceran las normas del contrato. De existir contradicciones entre los
documentos del contrato, el orden de prevalencia serd el siguiente:
Respuestas y aclaraciones emitidas en la fase precontractual del proceso; los
pliegos del proceso; y, la oferta presentada por el CONSULTOR.
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CLAUSULA SEXTA: DECLARACIONES GENERALES.-

a)

b)

d)

e)

g)

El CONSULTOR declara que ha presentado una oferta completa, que cubre
todas las obligaciones a su cargo, establecidas en virtud de los
requerimientos de los pliegos y retine todas las condiciones necesarias para
la ejecucion cabal y completa del contrato.

El CONSULTOR declara que al haber inspeccionado y examinado el Sitio del
Proyecto y sus alrededores, los ha tomado en cuenta antes de presentar su
oferta y en especial los siguientes aspectos:

e Ubicacién geografica del sitio;

» La topografia, caracteristicas y condiciones generales de la regidn donde
se emplazard el Proyecto;

Las condiciones generales climaticas del sitio del Proyecto;

e El alcance y naturaleza de los servicios de consultoria a contratarse, asi
como las medidas para reparar y subsanar cualquier defecto o deficiencia
que se presente, conforme lo establecido en los pliegos del proceso y;

* los medios de acceso al sitio del Proyecto y las instalaciones y los
servicios que pudiera necesitar.

El CONSULTOR declara que conoce y ha analizado los datos e informacion
disponibles y existentes y que los ha considerado para la preparacion y
presentacion de su oferta.

El CONSULTOR declara que ha obtenido informacidon necesaria sobre los
riesgos y factores que podrian afectar o influir en su oferta

El CONSULTOR debera actuar de conformidad con las disposiciones de la
legislacion vigente ecuatoriana, que puedan tener incidencia en la ejecucion
del contrato y en la subsanacién de los defectos de sus servicios.

El CONSULTOR se compromete a aportar todos los recursos humanos y
materiales para cumplir con los plazos pactados, para lo cual, si es necesario,
y a solicitud del GAD Municipal del Cantén Cuenca por intermedio del
Administrador del Contrato o por iniciativa propia, incorporara a los servicios
nuevos equipos, aumentara la curva ocupacional, trabajara fines de semana,
sobre tiempos y, en general, harad todo lo necesario para cumplir con las
fechas programadas, actualizadas de ser el caso, sin que esto signifique
compensacion economica para si, sus subcontratistas o proveedores, de
acuerdo con las clausulas del contrato.

El CONSULTOR acepta que se encuentra obligada a respetar la
confidencialidad del contrato y de todos los documentos contractuale
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relacionados con éste. Esta misma obligacion se aplicara a toda informacion
relacionada con el contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se
haya hecho publica y de la que tanto el CONSULTOR como su personal y sus
subcontratistas hayan podido tener conocimiento en relacion con la
gjecucion del contrato. EIl CONSULTOR no podréd en ninglin caso publicar ni
revelar a nadie tal informacion, sin previa autorizacién por escrito del GAD
Municipal del Cantén Cuenca y sélo dentro de los limites estrictamente
necesarios para la correcta ejecucion del contrato.

h) €l CONSULTOR brindara todo el apoyo necesario para que los funcionarios
del GAD Municipal del Cantén Cuenca, adopten los procedimientos que
estimen convenientes en la inspeccién y verificacion de las actividades de!
contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: OBJETO DEL CONTRATO.-

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a
entera satisfaccion el proyecto ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LA SOLUCION
DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA INTERSECCION PASEO DE LOS CANARIS ¥
AV. GONZALEZ SUAREZ.

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoria, con sujecién a su
oferta, plan de trabajo y metodologia, pliegos, instrucciones de la entidad y demas
documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto
los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacidn, y respetando la
normativa legal aplicable.

CLAUSULA OCTAVA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA.-

Los términos de referencia que a continuacion se detallan, servirdn de base parala
preparacién de la oferta técnica y econémica necesarios para la ejecucion del proyecto, el
consultor deberd realizar todas las actividades que consideren para el cabal cumplimiento de
los objetivos.

Los resultados de los estudios deberdn contener toda la ingenieria de detalle, cantidades de
obra, presupuesto, especificaciones técnicas y desagregacion tecnoldgica, gue permita
construir:

» El intercambiador ubicado en la interseccién Paseo de los Cafaris y Av. Gonzalez
Suarez,

€l estudio del intercambiador deberd ejecutarse en un plazo maximo de 180 dias, contados a
partir de |a suscripcidn del contrato.

El alcance de los estudios contempla las siguientes fases:
ETAPA I: Diagnostico
ETAPA li: Pre disefio de alternativas
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ETAPA |li;: Disefios Definitivos
CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

Obligaciones de EL CONSULTOR: Sin perjuicio de otras mencionadas en el presente
contrato o en los documentas que lo integran, las principales obligaciones son:

* Ejecutar los estudios vy disefios definitivos de acuerdo a la cldusula novena del
presente contrato y tomando en cuenta los pliegos aprobados por el
CONTRATISTA.

* Entregar dentro de los plazos pactados los productos entregables referidos en
los términos de referencia, en concordancia con Ia cldusula décima quinta del
presente contrato;

® Desarrollar las actividades necesarias para la correcta ejecucion de los estudios
y disefios definitivos, utilizando las mejores practicas de la técnica y la
ingenieria;

® Suministrar la direccién técnica, el personal técnico principal, técnico auxiliar y
administrativo de apoyo, los equipos, herramientas, materiales y todo aguello
que fuere necesario para la total y satisfactoria prestacién de los servicios de
consultoria, en los que se incluyen los trabajos e investigaciones de campo y de
laboratorio;

" Realizar los trabajos e investigaciones de campo y laboratorio de acuerdo la
oferta técnica, de acuerdo a las necesidades que se presenten en la ejecucion
de los trabajos;

*Realizar oportunamente los servicios de consultoria, de acuerdo con los
cronogramas de ejecucion y entregar puntualmente los documentos, informes
y otros productos que se mencionan en el presente contrato y en los
documentos que integran el mismo;

*Rehacer a su cuenta y costo, y sin derecho alguno a solicitar aumento en los
plazos contractuales ni reconocimiento econémico de ninguna clase, los
estudios e investigaciones que, una vez presentados a consideracién del GAD
Municipal del Canton Cuenca, sean rechazados por ésta haber demostrado
justificadamente que los mismos no fueren técnicamente viables, consistentes
o aceptables;

® Designar al Director del Proyecto y su alterno, en caso de ausencia temporal
del principal, como responsables ante el GAD Municipal del Canton Cuenca
durante todo el plazo de ejecucién del contrato;
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»Custodiar y mantener, bajo su responsabilidad, las muestras y testigos
obtenidos durante las investigaciones de campo hasta la finalizacién de los
servicios contratados, momento en el que deberén entregarlos en propiedad al
GAD Municipal del Cantén Cuenca sin cobro adicional de por medio;

» Brindar al personal técnico que designare GAD Municipal del Cantén Cuenca,
durante todo el tiempo de prestacién de los servicios de consultoria, todas las
facilidades para la supervisién de la ejecucion del presente contrato, y de todos
los datos, estudios e investigaciones, muestras obtenidas en las
investigaciones, informes individuales, parciales o finales, y disefios
concernientes al Proyecto;

= Asumir exclusiva responsabilidad ante terceros por dafios, perjuicios e
indemnizaciones causados por eventuales accidentes que ocurrieren durante la
prestacion de los servicios de consultoria, motivo de este contrato, por causas
imputables al GAD Municipal del Canton Cuenca o a sus subcontratistas;

» Asumir la responsabilidad total por la validez de los productos objeto de sus
servicios de consultoria, obligdndose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios
téenicos v las practicas mas adecuadas en la materia, aplicables en el Ecuador;

»Ejecutar los servicios de consultoria bajo la conduccion del Director del
Proyecto designado, y que serd el responsable ante el GAD Municipal del
Cantén Cuenca en todos los aspectos relacionados con la ejecucion de los
servicios de consultoria y el cumplimiento del presente Contrato;

= Utilizar el Personal Técnico Principal sefialado y evaluado en su oferta, o en su
defecto, el personal que lo sustituya que cuente con al menos la misma
cualificacién y experiencia que el reemplazado. Todo cambio en el personal
técnico de la Contratista debera ser previamente autorizado por el
Administrador del Contrato, quien debera velar que el personal que interviene
en la ejecucion del contrato tenga cuando menos la cualificacion y experiencia
del personal ofertado por el Contratista;

«El GAD Municipal del Cantén Cuenca podrd justificadamente solicitar al
CONSULTOR el reemplazo de cualquier miembro de su personal técnico o
administrativo, respecto de quien se comprobare que no cumple
satisfactoriamente sus obligaciones. Todos los costos que demande el
reemplazo, serdn dé cuenta del CONSULTOR.

#Si se previere que uno o mas de los técnicos integrantes del Personal Técnico
Principal asignado no pudiere participar en la ejecucion de los servicios de
consultoria en la fecha prevista, el CONSULTOR se obliga a remplazarlo (s) sin
costo adicional para el GAD Municipal del Canton Cuenca, en un término no
mayor a diez (10) dias desde que se determind la no participacion del o los
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técnicos, con otro u otros técnicos de igual o mayor cualificacion y experiencia
que los considerados en la oferta, sin que se altere el precio del contrato y sin
perjuicio de las sanciones previstas para el CONSULTOR en el contrato.

s Para tal efecto, el CONSULTOR someterd a consideracion del GAD Municipal
del Canton Cuenca, en un término no mayor a cinco (5) dias laborables desde
que se determind la no participacion, la informacién del personal
reemplazante en los mismos formularios de los Pliegos. El GAD Municipal del
Cantdn Cuenca emitira su aceptacion dentro de un plazo no mayor a cinco (5)
dias habiles desde la recepcidn;

® Subcontratar los trabajos y servicios que considere necesarios para la correcta
ejecucion de los estudios, dentro de los limites establecidos en [a normativa
aplicable, y previa aprobacidn de la Contratante;

* Supervisar la realizacién de los trabajos y/o servicios subcontratados y asumir
ante el GAD Municipal del Cantén Cuenca la responsabilidad plena por los
trabajos y servicios que realicen sus subcontratistas. La contratista serd la tnica
responsable frente al GAD Municipal del Cantén Cuenca por el cumplimiento
integro, oportuno y satisfactorio del objeto del contrato;

® Informar al GAD Municipal del Cantén Cuenca sobre los factores de riesgo de
tipo social que sean de su conocimiento a los que se pueda estar expuestos el
Proyecto por factores y agentes externos, para tomar las medidas y politicas
gubernamentales que procedan;

Obligaciones del GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.-

= Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos
del mismo, en forma 4gil y oportuna;

= Dar atencion y solucién a los problemas que se presenten en la ejecucién del
contrato en forma oportuna, siempre que dicha solucién sea su
responsabilidad de acuerdo con el contrato;

* Brindar todo el apoyo que se encuentre a su alcance para contribuir al éxito de
las gestiones y el cumplimiento de las obligaciones del CONSULTOR:

= Efectuar fos pagos correspondientes de los servicios de consultoria, materia de
este contrato;

*Responder a cualquier comunicacidon que contenga pregunta, solicitud, o
consulta técnica o administrativa formulada por el CONSULTOR en un méximo_—
de quince (15) dias lahorables luego de presentada, a menos tre'/j.éé-l"- i,
establezcan plazos diferentes en otras clausulas de este contrato; cor}sid_eré\r la

-~
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accién que, mediante comunicacidn, el CONSULTOR solicite efectuar al GAD
Municipal del Cantén Cuenca, y ejecutarla siempre que la estime necesaria y
conveniente.

eDar aviso al CONSULTOR, en caso que requiriera tiempo adicional para
responder, o ejecutar la accién o emitir su pronunciamiento. Fijar de mutuo
acuerdo con el CONSULTOR el plazo para responder o ejecutar la accidn,
cuando GAD Municipal del Cantéon Cuenca hubiere aceptado la solicitud del
CONSULTOR, o emitir su pronunciamiento, cuando requiera mas tiempo que el
total especificado en este literal;

= Informar al CONSULTOR sobre los factores de riesgo de tipo social que sean de
su conocimiento a los que se pueda estar expuestos CONSULTORA por factores
y agentes externos, para tomar las medidas necesarias en la implementacion
de planes de difusidon y manejo social;

= Durante la ejecucion del Contrato, el GAD Municipal del Cantén Cuenca estara
representada por el Administrador del Contrato, de cuya designacion vy
eventual reemplazo serd oportunamente informado al CONSULTOR.

CLAUSULA DECIMA: PRECIO DEL CONTRATO.-

El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA,
es el de $140.359,91 (Ciento cuarenta mil trescientos cincuenta y nueve con 91/100 délares
de los Estados Unidos de América), valor que no incluye el 12% de IVA.

Se acuerda que el valor del contrato incluyen todos los costos directos e indirectos
requeridos para la ejecucion del contrato, tales como y no limitados a: honorarios para
directivos, profesionales, técnicos y personal auxiliar; pasajes y viaticos, impuestos,
tasas y contribuciones exigibles en el Ecuador o fuera de él; costos de instrumentos,
materiales e insumos, gastos administrativos, arrendamiento de locales; utilidad, y
cualquier otro costo indirecto relacionado con el contrato, y gravamenes de toda indole
de cuyo pago sean responsables el CONSULTOR y/o sus empleados y subcontratistas en
relacién con la ejecucion del contrato, dentro o fuera del Ecuador. La entidad no
aceptara reclamos posteriores por costos no contemplados en la oferta.

Se acuerda que los valores contemplados permiten al CONSULTOR obtener un margen
para cubrir riesgos y obtener beneficios y para tener en cuenta todas las condiciones de
ejecucion existentes en las circunstancias en las que se ha de ejecutar este contrato. En
suma, se entiende que los precios se han establecido teniendo en cuenta que el GAD
Municipal del Cantéon Cuenca no suministrara, ejecutard o reconocerd ninguna
contraprestacion, salvo en aquello que el contrato expresamente lo sefiale.
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En los casos de subcontratacion, se acuerda que los precios del contrato incluyen todos
los gastos en que deba incurrir el CONSULTOR para la coordinacion y el control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles errores.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MONEDA, FORMA Y MODALIDAD DE PAGO.-

Moneda de pago: Los pagos se efectuaran en dolares de los Estados Unidos de
América.

Forma de pago: Se realizard contra factura y con el respectivo informe de aprobacién del
Administrador, en base al informe técnico favorable de |a Supervision y Evaluacién del
contrato, de la siguiente manera:

* Se entregard |a suma equivalente al 20% del valor del contrato, en calidad de anticipo,
mismo que serd amortizado con el descuento del 20% en el monto de cada uno de los
productos entregables.

® A través de tres informes, se cancelara el 100% del monto total del contrato (segun los
productos entregables en las etapas descritas en el numeral 4.1) considerando el
detalle a continuacion

PAGO PORCENTAJE ETAPA

No. 1 | 30% del monto total del contrato DIAGNOSTICO
No. 2 | 30% del monto total del contrato PRE — DISEND
No. 3 | 40% del monto total del contrato | DISENO DEFINITIVO

Modalidad de pago: Los pagos que realice el GAD Municipal del Cantén Cuenca a
favor del CONSULTOR, tendran las siguientes modalidades:

Pago por costos fijos: El CONSULTOR presentara los entregables junto con la factura
emitida a nombre del GAD Municipal del Cantén Cuenca, en los tiempos determinados
en los términos de referencia. Una vez aprobados los entregables, asi como la factura
que debe ser emitida de conformidad con la legislacidn vigente, se realizara el depdsito
o transferencia a la cuenta corriente .......cooceeeecvvesvesnns del Banco .......cceveeveeenne a
nombre de ....oovemeeevererennnne. LEON RUC: ...

El valor sera depositado en una cuenta que el contratista aperturara en un banco estatal
o privado, en el que el Estado tenga participacién accionaria o de capital superior al
cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la suscripcion del contrato,
debera presentar, un certificado de la institucién bancaria o financiera en la que tenga a
su disposicidén una cuenta en la cual seran depositados los valores correspondientes al
anticipo, de haber sido concedido.

Requisitos, procedimiento para pago y tramite de informes:
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Formato y elaboracién de informes: El formato de los informes a ser utilizadas por el
CONSULTOR en aplicacion del contrato sera desarrollado por la misma y debera ser
aprobado con el GAD Municipal del Cantdn Cuenca. Para este efecto, el CONSULTOR en
un término de cinco (5) dias laborables posteriores a la fecha de suscripcion del
presente contrato, someterd a consideracién del GAD Municipal del Cantén Cuenca el
formato de cada una de los informes.

£l CONSULTOR preparara cada una de los informes en origina! y dos (2) copias.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REAJUSTE DE PRECIOS.-

El presente contrato no esta sujeto al sistema de reajuste de precios y, para mayor
abundamiento, el CONSULTOR en forma expresa renuncia a percibir cualquier valor en
concepto de reajuste de precios del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: GARANTIAS.-

En este contrato se rendiran la siguiente garantia: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO la
misma que se rendird por un valor igual al cinco por ciento (5%} del monto total del
mismo, en cualquiera de las formas establecidas en el numeral 1 6 2 del articulo 73 de la
LOSCNP, la misma que debera ser presentada previo a la suscripcion del contrato.

BUEN USO DEL ANTICIPO la misma que se rendira por un valor igual al determinado y
previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este
concepto, la que deberd ser presentada previa a la suscripcion del contrato.

Ei contratista debera autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo
bancario de la cuenta en la que serd depositado el anticipo recibido. El administrador
de! contrato designado por la entidad contratante verificara que los movimientos de la
cuenta correspondan estrictamente a la ejecucion contractual.

La garantia entregada se devolvera de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 de la
LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera
vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PLAZO.-

El plazo de ejecucién del contrato es de 180 dias calendario contados a partir de la fecha
de inicio del contrato, es decir desde la realizacién de la transferencia bancaria del
anticipo por parte del GAD Municipal del Cantdn Cuenca en la cuenta de! consultor y
entregada la notificacion por parte del Administrador del Contrato.

El plazo de ejecucion no estara sujeto a modificaciones salvo en los casos estipulados en
el contrato, que corresponderan exclusivamente a situaciones de fuerza mayor o caso
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fortuito, definidos en el Art. 30 del Cédigo Civil ecuatoriano, aducidas por el Contratista
y aceptadas por el GAD Municipal del Cantdn Cuenca.

El CONSULTOR garantizard que sus obligaciones contractuales seran cumplidas en
estricta atencién al Cronograma que sea definido y aprobado por la Entidad
contratante.

El CONSULTOR se compromete a aportar todos los recursos humanos y materiales para
cumplir con los plazos de esta clausula, para lo cual, si es necesario, incorporara nuevos
equipos, aumentara la curva ocupacional, trabajard fines de semana, sobre tiempos v,
en general, hara todo lo necesario para cumplir con las fechas programadas, sin que
esto signifique compensacién econémica para el CONSULTOR, sus subcontratistas y
proveedores, de acuerdo con las cldusulas del contrato,

Cuando el plazo se haya fijado en dias, se entendera en dias calendario y expirara al
terminar el dltimo dia del periodo previsto, a menos que en este contrato y los
documentos que lo integran se establezca una manera particular de computar el plazo.

Para el computo de todos los plazos se aplicaran las normas del Cédigo Civil
Ecuatoriano.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS..-
Las multas se realizaran por los siguientes motivos:

- Porincumplimiento de los plazos establecidos para ia entrega de los Informes, el
GAD Municipal del Cantén Cuenca multard a EL CONSULTOR, descontando del
pago de los informes, la suma equivalente al uno por mil (1/1000) del valor del
hito correspondiente por cada dia de retraso.

= Por incumplimiento del plazo total para la ejecucion de los servicios de
consultoria en su integridad, es decir, dentro del plazo sefialado para la entrega
del Informe Final, el GAD Municipal del Cantén Cuenca cobrara en concepto de
muita, en forma adicional a la antes establecida, un valor equivalente al uno por
mil {1/1000) del valor del contrato por cada dia de retraso.

- Por incumplimiento injustificado a una orden plenamente fundamentada
emitida por el Administrador del contrato, o por incumplimiento de actividades
cuyas fechas han sido acordadas de mutuo acuerdo entre las partes, o por
incumplimiento de las demas obligaciones contractuales previstas en este
documento, el GAD Municipal del Cantdn Cuenca cobrard una multa por cada
evento y cada ocasion que ello sucediere, por el valor de uno por mil 1/1000
délares de los Estados Unidos hasta que se acate la orden. Este valor serd
cobrado independientemente de las otras multas.

Las multas estipuladas son independientes de las indemnizaciones a que hubiere

lugar, y se deduciran en su totalidad de los pagos pendientes que el GA __3‘:
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Municipal del Cantén Cuenca tenga que hacer el CONSULTOR, sin perjuicio de
que se exija el cumplimiento de las obligaciones por parte de ésta.

- Las multas seran impuestas a partir del primer dia de notificacion del
incumplimiento y mientras dure éste, y seran descontadas por el GAD Municipal
del Cantén Cuenca en aplicacion de esta clausula.

Sin perjuicio de la aplicacion de las multas, el GAD Municipal del Cantén Cuenca
tendra derecho a la reclamacién de los dafios y perjuicios que pueda establecer
el juez competente con relacion al incumplimiento del presente contrato.
Ademas, el pago de multas no libera el CONSULTOR del cumplimiento de la
obligacién principal, esto es del cumplimiento exacto y completo de los términos
del presente contrato. Si el monto total de las multas supera el cinco por ciento
(5%) del valor del contrato, el GAD Municipal del Canton Cuenca podra dar por
terminado el Contrato anticipada y unilateralmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.-

De conformidad con las disposiciones del Articulo 121 de! Reglamento a la LOSNCP,

actuara como Administrador del presente Contrato el .....vnnvvcniennec funcionario
municipal que ha sido designado por la maxima autoridad o su delegado del GAD
Municipal del Canton Cuenca mediante ......eveneicnnnioenninioans , quien sin perjuicio de

las demds atribuciones que constan a continuacién, velard por el cabal y oportuno
cumplimiento por parte de EL CONSULTOR de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del presente instrumento.

E! Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones
inherentes a su ejecucion, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptacién o no
de los pedidos de prorroga que puede hacer EL CONSULTOR.

El Administrador serd el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y
compromisos contractuales por parte de EL CONSULTOR.

Respecto de su gestion reportard a la maxima autoridad o su delegado del GAD
Municipal del Cantén Cuenca, debiendo comunicar todos los aspectos operativos,
técnicos, econdmicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento
del objeto del contrato.

Tendra bajo su responsabilidad la aprobacién de los informes que emita EL CONSULTOR
y suscribira las actas que para tales efectos se elaboren.

Actuara en coordinacion con EL CONSULTOR a fin de velar por el cabal cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

La Supervision de los trabajos de EL CONSULTOR se encuentra a cargo del
Administrador de! Contrato.
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Conforme al Articulo 70 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacidn
Publica, el Administrador del Contrato, llevard un expediente en el que harad constar
todo hecho relevante que se presente en la ejecucion del misma de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 13 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica y en la Resolucién SERCOP No. 53-2011, emitida por el
Servicio Nacional de Contratacién Publica, especialmente se referirdn a los hechos,
actuaciones y documentacion relacionados con pagos; prorrogas de plazos; contratos
complementarios; terminacion del contrato; ejecucién de garantias; aplicacion de
multas y sanciones; y, recepciones.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: TERMINACION DEL CONTRATO.-

Terminacién del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de
la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Causales de Terminacion unilateral del contrato.-Tratandose de incumplimiento del
CONTRATISTA, procedera la declaracidn anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en
los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademds, se consideraran las
siguientes causales:

a)

b)

c)

d)

Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de Ila
transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion;

Si la CONTRATANTE, en funcidn de aplicar lo establecido en e articulo 78 de
la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion,
absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicién de las acciones,
participaciones o cualquier otra forma de expresién de la asociacién, que
represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del
CONTRATISTA;

St el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
formulario de oferta -Presentacién y compromiso;

El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacion y/o inexactitud en la infermacion presentada por contratista, en
el procedimiento precontractual o en [a ejecucién del presente contrato,
dicha inconsistencia, simulacion vy/o inexactitud seran causales de
terminacion unilateral del contrato por lo gue, la maxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado, lo declararé contratista incumplido, sin
perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
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Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato serd el previsto en el articulo 85 de la LOSNCP.

CLAUSULA DECIMA QOCTAVA: SOLUCIGN DE CONTROVERSIAS.-

Controversias: En el caso de cualquier disputa, controversia o reclamo que se derive
de este Contrato o que guarde relacion con éste, incluso sobre la violacion,
terminacién o invalidez del mismo, cualquiera de las Partes podra entregar a la otra
aviso escrito formal indicando que se ha suscitado una controversia, sin que la
realizacion de esta notificacion pueda entenderse como una limitacién o
condicionamiento de ningin modo del derecho que asiste a la Contratante para
declarar terminado unilateralmente este contrato, de conformidad con lo establecido
en la clausula de terminacidén del contrato, por motivos distintos a dicha controversia.

Negociacién: Las Partes intentardn de buena fe resolver la controversia a través de
negociacion amigable, durante un periodo de treinta (30) dias calendario contados a
partir de la fecha de entrega de la notificacion de controversia por una Parte 2 la otra,
o durante un periodo mayor si asi las Partes lo acordaren por escrito.

Arbitraje de la Controversia: Si la Controversia no ha sido resuelta en ninguna de las
instancias previstas anteriormente; o, directamente en el evento de suscitarse
controversias por cualquier tema que no corresponda a aspectos tecnicos o
econémicos de este contrato, tal controversia deberd ser resueita de manera final y
vinculante mediante arbitraje, a ser desarrollado en el Centro de Arbitraje y Mediacion
de la CAmara de Comercio de Quito, ante un Tribunal Arbitral integrado por tres {3}
arbitros, los cuales seran designados de conformidad con las disposiciones aplicables
del Reglamento de funcionamiento del Centro de Arbitraje de la Cdmara de Comercio
de Quito.

El arbitraje se regira por las siguientes reglas: a) El arbitraje sera en derecho, b} La sede
del arbitraje la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, c) El idioma del arbitraje sera el
Espafiol, d) La legislacion aplicable serd la ecuatoriana; y, e) Se tramitara de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de dicho centro y
en la Ley de Arbitraje y Mediacion del Ecuador. Por efectos de la presente clausula, las
Partes expresamente renuncian al derecho a someter la resolucién de cualquier
controversia a través de la jurisdiccion ordinaria.

Medidas Cautelares: Los érbitros podran dictar medidas cautelares, de acuerdo con
las normas del Codigo de Procedimiento Civil o las que se consideren necesarias para
cada caso, para asegurar los bienes materia del proceso o para garantizar el resultado
de éste. Los arbitros pueden exigir una garantia a quien solicite la medida, con el
propésito de cubrir el pago del costo de tal medida y de la indemnizacion por dafios y
perjuicios a la parte contraria, si la pretension fuera declarada infundada en el laudo.
La Parte contra quien se dicte la medida cautelar podra pedir la suspension de ésta, si
rinde caucién suficiente ante el tribunal arbitral.-Para la ejecucion de las medidas
cautelares, los arbitros solicitaran el auxilio de los funcionarios publicos, judiciales,
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policiales y administrativos que sean necesarios sin tener que recurrir a juez ordinario
alguno del lugar donde se encuentren los bienes o donde sea necesario adoptar las
medidas.

Notificaciones: Las Partes acuerdan que las notificaciones sobre cualquier
procedimiento arbitral, reportes, comunicaciones, érdenes, providencias, laudos,
medidas de ejecucién de laudos y cualquier otro documento relacionado con el
Arbitraje seran realizadas por escrito, en la direccion fijada para comunicaciones en
este mismo contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.-

Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito y en idioma castellano y deberan ser cursadas al Administrador
del contrato designado por el GAD Municipal del Cantén Cuenca.

Las notificaciones entre la administracién del contrato y el CONTRATISTA se haran a
través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la
copia del documento, pudiendo también solamente las comunicaciones hacérselas por
correo electrdnico.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO.-

Para todos los efectos del presente contrato, las partes sefialan como domicilio la
ciudad de Cuenca, Ecuador, renunciando a cualquier otro que pudieran tener.

Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccidn, las
siguientes:

La CONTRATANTE:  ING. MARCELO CABRERA PALACIOS
ALCALDE DE CUENCA
Bolivar 7-67 y Borrero, Cuenca, Ecuador.

movilidadcaf2017@cuenca.gob.ec

El CONTRATISTA: OFERENTE
DIRECCION
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: ACEPTACION DE LAS PARTES.-

Los comparecientes, por los derechos que representan, en forma libre y voluntaria,

declaran su expresa aceptacion a todas las estipulaciones contenidas en el presente
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contrato y los documentos gue lo integran, sometiéndose a ellas; para constancia de lo
cual firman en cuatro {4) ejemplares de igual contenido y valor.

Dado, en la ciudad de Cuenca, a los dias del mes de de 2016.

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA

- ‘-‘1‘

( “ Ct[ﬂolﬁo :é tl

[} *




cuenca

GaD mUNICIPAL

IV. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA

CLAUSULA PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

Los términos del contrato se interpretardn en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las
siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Pablica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes. De
existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las
normas del contrato.

¢. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo X!l del
Libro IV de la Codificacion del Cédigo Civil, “De la Interpretacién de los Contratos”.

Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la
manera que se indica a continuacion:

a. Adjudicatario, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el
contrato.

b. Contrato: Es el acuerdo de voluntades que comprende el conjunto de derechos y
obligaciones que asumen las partes, formalizado a través del presente
instrumento legal suscrito entre GAD Municipal del Canton Cuenca y EL
CONSULTOR. Incluye los documentos contractuales y precontractuales que se
enuncian en la clausula cuarta.

¢. Comisién Técnica, es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratacion, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su
Reglamento General, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas
que fueren aplicables.

d. Consultora, es el oferente adjudicatario.

e. Contratante o Entidad Contratante, es el GAD Municipal del Canton Cuenca que
ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

f. LOSNCP, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

g. RGLOSNCP, Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Pubica.
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h. Oferente, es la persona natural, asociaciéon o consorcio gue presenta una
"oferta”, en atencion al llamado.

i. Oferta, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato vy a la ejecucién de la consultorfa.

j. Parte o Las Partes: Es la invocacion al GAD Municipal del Canton Cuenca y EL
CONSULTOR, de manera individual o conjunta.

k. Plazo: Es el periodo de tiempo contado en dias calendario o corridos, que
incluyen tanto los laborables como los no laborables, dentro del cual debera
gjecutarse en su totalidad el objeto del contrato. Las reglas a aplicarse para el
computo del plazo seran las establecidas en el Cédigo Civil Ecuatoriano.

I. Proyecto: Es el proyecto de estudios de la Consultoria

m. Servicios: Son los servicios de consultoria que prestara EL CONSULTOR a favor
del GAD Municipal del Cantén Cuenca para la elaboracion y desarrollo de los
estudios vy disefios definitivos del Proyecto.

n. Subcontratista: Es la persona natural o juridica contratada por el CONSULTOR
para prestar una parte de los servicios, en los términos del articulo 79 de la
LOSNCP y articulo 120 de su Reglamento General de aplicacion.

CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIAS.-

Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podrdn ser ejecutadas por la
CONTRATANTE en los siguientes casos:

e Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al CONSULTOR.

* Sjel CONSULTOR no la renovare cinco dias habiles antes de su vencimiento.

e Cuando un juez competente disponga su retencion o pago por obligaciones a
favor de terceros, relacionadas con el Contrato de Consultoria, no satisfechas
por el CONSULTOR.

CLAUSULA TERCERA: PRORROGAS DE PLAZO.-

Casos que justifican la prérroga de plazo: El GAD Municipal del Cantén Cuenca podra
prorrogar el plazo total o el plazo para el cumplimiento de los eventos de servicio, solo
en los casos que se indican a continuacién, siempre que el CONSULTOR asi lo solicite
por escrito al Administrador del contrato y justifique a satisfaccion del GAD Municipal
del Cantén Cuenca los fundamentos de su pedido, dentro de los quince (15) dias
laborables siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito, aceptado como tal por el GAD Municipal del
Cantén Cuenca, en los términos del Articulo 30 del Codigo Civil;
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b) Por suspensiones en los servicios o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por el GAD Municipal del Canton Cuenca u ordenadas
por elia, y que no se deban a causas imputables al CONSULTOR;

¢) Siel GAD Municipal del Cantén Cuenca no hubiera solucionado los problemas
administrativos o contractuales en forma oportuna, cuando tales
circunstancias incidan en la ejecucion de los trabajos;

d) Por causas no imputables al CONSULTOR que hagan imposible que ésta
continie ejecutando el contrato, siempre que dicha suspensién no sea de
aquellas ordenadas por el GAD Municipal del Cantén Cuenca al CONSULTOR
por efecto de la defectuosa prestacion de los servicios por el CONSULTOR o
por inobservancia del CONSULTOR a una instruccién emitida por el GAD
Municipal del Cantén Cuenca.

e) Por eventos sociales no previsibles que se produzcan durante la difusion
social y promocion del Proyecto.

Actualizacién del cronograma: En casos de préorroga de plazo, las partes elaborarin un
nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra
el mismo valor contractual del sustituido.

Autorizacion de la maxima autoridad: Cuando las prérrogas de plazo modifiquen el
plazo total del contrato, se necesitara la autorizacion de la maxima autoridad del GAD
Municipal del Cantdn Cuenca o su delegado, previo informe debidamente sustentado
y documentado del Administrador del contrato. Los cambios de plazo para el
cumplimiento del Proyecto que no modifiquen el plazo total seran autorizados por el
Administrador del contrato y de ello se dejard constancia en un Acta que deberd ser
suscrita por éste y el Director del Proyecto, adjuntando la respectiva reprogramacion
del proyecto.

Se aclara que en caso de no mediar 1a notificacidon del CONSULTOR al Administrador
del contrato sobre el acaecimiento de uno de los hechos alegados para la prérroga del
plazo, dentro de los quince (15) dias, no se concedera dicha prérroga v se aplicaran las
multas que correspondan.

CLAUSULA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE EL CONSULTOR.-

A mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares
del pliego que son parte del presente contrato, se deberd tomar en cuentas las
siguientes:

Proteccion al GAD Municipal del Cantén Cuenca: El CONSULTOR debe proteger y salvar
de responsabilidad al GAD Municipal del Cantén Cuenca y a sus representantes,
respecto de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la
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contravencion o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del
CONSULTOR, sus subcontratistas o su personal.

El CONSULTOR libera al GAD Municipal del Cantén Cuenca de toda responsabilidad
frente a las reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y
modelos, marcas de fabrica 0 marcas comerciales y cualguier otro derecho protegido,
asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier
naturaleza relacionados con los servicios contratados, salvo el caso de los estudios
sociales y ambientales. Sera responsabilidad del CONSULTOR obtener en este caso, por
su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias que permitan en especial
al GAD Municipal del Cantén Cuenca proceder a efectuar todas las reparaciones
necesarias posteriormente, o encargar esta tarea a quien considere pertinente.

Obligaciones laborales: El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad
de! cumplimiento de las obligaciones patronales, migratorias y tributarias establecidas
en normas como el Cadigo del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que
rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social — IESS, la Ley Orgénica del Régimen
Tributario Interno y su Reglamento, y demas leyes conexas. En consecuencia, el GAD
Municipal del Cantén Cuenca estd exento de toda obligacién y responsabilidad
respecto del personal del CONSULTOR. Sin perjuicio de lo cual, el GAD Municipal del
Canton Cuenca ejercerd el derecho de repeticion que le asiste en el caso de ser
obligada al pago de cualquier obligacion, ordenado por autoridad competente.

Discrepancias normativas: En caso de encontrar en el contrato o documentos que lo
integran, discrepancias o contradicciones con relacion a cualquier ley, decreto,
ordenanza o reglamento, el CONSULTOR informara de inmediato al Administrador del
contrato, a fin de resolver el problema.

Sueldos, salarios y prestaciones sociales: Los sueldos y salarios se estipulardn
libremente, pero en ningln caso serdn inferiores a los minimos legales vigentes en el
pais. E| CONSULTOR no tendra derecho a ninguna compensacién adicional en razon del
mavor valor que pague a sus trabajadores.

El CONSULTOR debera pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal
puntualmente y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley o por
instrucciones escritas de su personal y en total conformidad con las leyes vigentes. Los
contratos de trabajo deberin cefiirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador y
seran registrados en el Ministerio del Trabajo de |a jurisdiccion correspondiente. Las
mismas disposiciones aplicaran los subcontratistas a su personal.

Seran también de cuenta del CONSULTOR y a su costo, todas las obligaciones a las que
estd sujeto segun las leyes, normas y reglamentos del IESS y el Codigo del Trabajo.
Iguales obligaciones seran cumplidas por sus subcontratistas.
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Personal del CONSULTOR: El CONSULTOR deberd encargarse de contratar todo el
personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, asi como de su
remuneracién, alimentacion, alojamiento y transporte, ateniéndose estrictamente a la
legislacién vigente y respetando, en particular, la legislacion laboral, la legislacion
social y el conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

El GAD Municipal del Canton Cuenca podra exigir al CONSULTOR que cualquier persona
empleada abandone el Sitio del Proyecto si demuestra incompetencia o es culpable de
negligencia, imprudencias repetidas o falta de probidad. En general, lo mismo se
aplicara a cualquier empleado cuya actuacién sea contraria a la buena ejecucion del
contrato.

Cuando el CONSULTOR esté autorizado para subcontratar una parte de las
obligaciones del contrato, sus subcontratistas estin comprometidos por obligaciones
idénticas.

Seguridad de las personas y de los bienes, y proteccién del ambiente: El CONSULTOR
debera, durante la prestacidn de los servicios:

a) Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el
Sitio del Proyecto.

b) Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, tanto
dentro como fuera del Sitio del Proyecto, evitando todo perjuicio o dafio a las
personas o bienes publicos o de otras indoles resultantes de la
contaminacién, el ruido u otros inconvenientes producidos por los métodos
utilizados para la prestacion de sus servicios, en lo que sea aplicable.

Otras estipulaciones:

a) La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la
ejecucion de los servicios de consultoria objeto de este Contrato seran del
GAD Municipal del Cantén Cuenca, el CONSULTOR podra referirse a ellos o
citarlos como antecedentes de su actividad técnica y profesional, o para
publicaciones cientificas. Los resultados de la ejecucidn de los servicios de
consultoria no podran ser utilizados por el GAD Municipal del Canton Cuenca
o cualquier institucion que tome a su cargo la prosecucion o ejecucién del
Proyecto sobre el cual versan ios estudios, mientras no se haya suscrito el
Acta de Entrega Recepcion Unica de los estudios y no se haya pagado a el
CONSULTOR la totalidad del valor estipulado en el presente contrato; sin
embargo, el GAD Municipal del Cantén Cuenca si padra utilizar la informacién
parcial que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su valor.
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propiedad exclusiva del GAD Municipal del Cantén Cuenca, en los términos
previstos en la Ley de Propiedad Intelectual;

b) El Director del Proyecto designado por el CONSULTOR para la ejecucion def
presente contrato, deberd permanecer con cardcter estable e ininterrumpido
en dichas funciones en el Sitio del Proyecto, a fin de que se garantice la
adecuada ejecucion de las obligaciones contractuales asumidas y la debida
coordinacién e interaccion con el Administrador del contrato y demas
personal del GAD Municipal del Cantén Cuenca vinculado con la ejecucion del
presente contrato.

Por lo sefialado, 1a ausencia del Director del Proyecto Unicamente podré
responder a eventos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente
justificados y aceptados por el Administrador del contrato. Las partes
declaran y aceptan que el Director del Proyecto, por razones de politica u
organizacién interna del CONSULTOR, sélo podré ser reemplazado por una
ocasién, para lo cual el Administrador del contrato deberd ser
oportunamente notificado. Quien reemplazare en forma temporal o
permanente al Director del Proyecto del CONSULTOR, debera ser un
profesional con una cualificacion y experiencia similares o superiores al del
profesional reemplazado.

CLAUSULA QUINTA: ACTA ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO.-

informes por conclusion de fase o etapa de consultoria: 5i los Informes presentados
por el CONSULTOR tuvieren observaciones por parte del Administrador def Contrato,
que por su gravedad afecten la validez o aplicacién de los estudios o disefios, el GAD
Municipal del Cantén Cuenca no los aceptara, sefialard por escrito la causa
debidamente justificada y otorgard el término que estime adecuado para que sean
subsanadas.

Si cumplido este término no han sido satisfechas las observaciones o habiéndoselas
atendido, no cumplieren las exigencias del GAD Municipal del Canton Cuenca y si a
criterio de ésta no pueda continuarse con el objeto de la consultoria, solicitara se
presente un nuevo informe o documento corregido; en este caso el GAD Municipal del
Cantén Cuenca podra mediante notificacion al CONSULTOR suspender temporalmente
la ejecucion de los servicios de consultorfa hasta que sean subsanadas las
observaciones, en el término que sefiale. Esta suspension, de disponerse, serd
imputable al CONSULTOR.

Una vez que el CONSULTOR presente la nueva versién del informe o documento
objetado, y que éste sea aceptado por el GAD Municipal del Canton Cuenca en un
término de cinco (5) dias de recibido, el GAD Municipal del Cantén Cuenca notificara al
CONSULTOR la reiniciacion inmediata de la ejecucion de los servicios de consulto/[ :
incumplimiento del CONSULTOR dentro del plazo que le hubiere asignado el _GA‘D
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Municipal del Cantén Cuenca puede dar lugar a la terminacion del contrato por parte
del GAD Municipal del Cantén Cuenca.

La entrega-recepcién parcial de los informes y documentos relacionados con los
servicios de consultoria contratados, se producira cuando el GAD Municipal del Cantén
Cuenca no formulare observaciones en el plazo de treinta (30) dias o cuando el
CONSULTOR hubiere atendido a satisfaccidn los requerimientos del GAD Municipal del
Canton Cuenca de conformidad con este numeral.

Otros Informes: Ademds de los informes que se deberan presentar una vez terminada
cada Etapa, como se indica en los términos de referencia siendo motivados por el
Administrador del Contrato, EL CONSULTOR presentard, en temas que se encuentren
dentro del alcance del presente contrato, los informes téenicos necesarios para
atender requerimientos de la Entidad Contratante.

Informe Final y Recepcién Unica: El CONSULTOR se obliga a presentar el informe final
de conformidad con los Términos de Referencia, para dar cabal cumplimiento de los
servicios contratados.

A la terminacién del plazo de los servicios, el CONSULTOR entregara el Informe Final
Provisional y solicitud de recepcidn. A partir de la recepcion del Informe Final
Provisional y solicitud de recepcidn, el GAD Municipal del Cantdn Cuenca dispondra de
quince (15) dias término para aceptar el informe o para la emision de observaciones al
mismo, y el CONSULTOR dispondrd de quince (15) dias término adicionales para
absolver dichas observaciones. La absolucién de observaciones por parte del
CONSULTOR no implica incremento del alcance del estudio y, por ende, no generara
costos adicionales. La suscripcion del Acta de Entrega Recepcién Unica del contrato, se
producira cuando el GAD Municipal del Cantén Cuenca haya aceptado el Informe Final
Provisional, el cual adquirira entonces el valor de Informe Final Definitivo.

Dicha Entrega Recepcion Unica constard en un Acta de Entrega Recepcién Unica que
debera levantarse en un plazo méximo de hasta quince (15) dias contados a partir de
producida la aceptacion por escrito del Informe Final Provisional, por parte del
Administrador de contrato. Para el tramite de recepcion se observara lo dispuesto en
el Articulo 124 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

CLAUSULA SEXTA: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS.

Pago directa: Cuando la normativa legal asi lo establezca, el CONSULTOR pagara
directamente a los organismos competentes los impuestos, tasas, contribuciones ¥
gravamenes de toda indole por los que sea responsable y presentara los respectivos
comprobantes de pago al GAD Municipal del Cantén Cuenca, cuando ésta los solicite.

,"\3\ e
-

A
/__‘ \
ha)

97 | o C

|9



cuenca

GAD MUMICIRAL

Retencién en la fuente por parte del CONSULTOR: Cuando la normativa establezca
que el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y gravamenes debe hacerse
mediante retencién en la fuente por EL CONSULTOR para su transferencia a los
organismos competentes, ésta efectuara dichas retenciones y las transferird a los
organismos pertinentes en los plazos previstos en la legislacion vigente.

Retencién en la fuente por el GAD Municipal del Canton Cuenca: Cuando la normativa
establezca que deben hacerse retenciones sobre la totalidad o parte de las sumas
pagaderas por el GAD Municipal del Cantén Cuenca al CONSULTOR, el monto de esas
retenciones se deducira de las sumas adeudadas por el GAD Municipal del Cantén
Cuenca. En estos casos, el GAD Municipal del Cantén Cuenca enviard al CONSULTOR un
comprobante de las retenciones realizadas.

Responsabilidad: EI CONSULTOR es totalmente responsable del pago de todos los
impuestos, derechos de licencia y otros gravamenes y tributos que sean exigibles
dentro o fuera del Ecuador, hasta el momento de la entrega recepcion del contrato.

Variaciones de impuestos, tasas y contribuciones: En caso de que se produjeren
incrementos o disminuciones legales de impuestos, tasas y contribuciones con
respecto a los vigentes a la fecha de suscripcion del contrato, éstos serdn reconocidos
por el GAD Municipal del Cantén Cuenca o el CONSULTOR segln sea el caso, a su valor
neto desde la fecha de variacion.

Contribuciones: Serdn de cuenta y cargo del CONSULTOR el pago de las contribuciones
que sean del caso en virtud del marco legal ecuatoriano vigente.

Agente de retencién: Aparte de los pagos que directamente le corresponda efectuar a
el CONSULTOR, GAD Municipal del Cantén Cuenca se constituye en agente de retencion
de las contribuciones antes indicadas, segun las estipulaciones citadas y de los demas
impuestos causados, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley de
Régimen Tributario Interno.

CLAUSULA SEPTIMA: CESION Y SUBCONTRATACION.-

En lo relativo a cesion y subcontratacion, se observara lo dispuesto en los Articulos 78
y 79 de la LOSNCP y en el Articulo 120 del Reglamento General a dicha Ley.

Sustitucion de subcontratistas: El CONSULTOR podra sustituir a los subcontratistas,
por otros de igual calificacién, con la autorizacion del GAD Municipal del Cantdn
Cuenca.

Responsabilidad: El CONSULTOR serd la unica responsable ante el GAD Municipal del
Cantdn Cuenca por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas
directa o indirectamente empleadas por ellos.
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Relaciones contractuales: Nada de lo expresado en los documentos del contrato podra
crear relaciones contractuales ni laborales entre los subcontratistas y e! GAD Municipal
del Canton Cuenca, ni aun las autorizaciones de los subcontratos, pues su Unica
relacién contractual es con el CONSULTOR.

CLAUSULA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO.-

Sin perjuicio de otras causales establecidas en el presente contrato y los Pliegos, la
terminacidn del contrato se regula por lo sefialado en los Articulos 92 a 96 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica, y lo previsto en el Articulo 146
del Reglamento a la misma Ley.

Liquidacidn final del contrato: Procedencia y contenido de Ia liquidacidn: En todos los
casos de terminacién del contrato, se proceders a su liquidacion econémico-contable;
se dejara constancia de lo ejecutado; se determinaran los valores que haya recibido el
CONSULTOR, los que queden por entregérsele o los que le deban ser deducidos o deba
devolver, por cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. A este
efecto se podra proceder a la cancelacién de los valores a que hubiese lugar.

Esta liquidacion final sera parte del Acta de Entrega Recepcién Unica del contrato. Los
valores liquidados deberén pagarse dentro de los diez (10) dias laborables siguientes a
la liquidacion.

Discrepancia y Arbitraje: Si no hubiese acuerdo para efectuar la liquidacion del
contrato, las partes recurriran al procedimiento de solucién de controversias conforme
se determina en aeste contrato.

CLAUSULA NOVENA: SUSPENSION O INTERRUPCION DEL CONTRATO.-

Cuando se produzcan suspensiones o interrupciones de la ejecucién del contrato por
causas no imputables al CONSULTOR, el GAD Municipal del Cantén Cuenca reconocera
a favor del CONSULTOR dnicamente los gastos que correspondan al personal ¥ gastos
de operacion en los que se incurra durante la suspension. La definicion del personal,
equipo e insumos necesarios mencionados anteriormente, se realizara de manera
conjunta entre el CONSULTOR y el Administrador del contrato; de igual forma, los
valores a que tenga derecho el CONSULTOR por este concepto, seran calculados por
mutuo acuerdo.

No obstante, cuando la suspension producida sea imputable al CONSULTOR, Yy por
efecto de ello deba prorrogarse el contrato de supervision o fiscalizacion que pudiere
suscribir el GAD Municipal del Canton Cuenca con un tercero o personal propio, sin
perjuicio del cobro de las multas a que hubiera lugar, el GAD Municipal del Cantén
Cuenca descontara de los valores que adeude a el CONSULTOR aquellos que deba
reconocer a favor de la Supervisidn Técnica o Fiscalizacidn, en caso de haber sido
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conciliados en su momento entre el GAD Municipal del Cantén Cuenca vy la
CONSULTORA por los mismos conceptos indicados en el parrafo anterior.

CLAUSULA DECIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.-

Para los efectos del presente contrato, se entendera por fuerza mayor o caso fortuito,
al tenor del Articulo 30 del Codigo Civil, todo acto o acontecimiento imprevisible,
incontenible, que esté fuera del control de las partes y que haga la ejecucion del
contrato practicamente imposible, como desastres naturales, incendios, explosiones,
guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas generales, terremotos, pero no los actos o
acontecimientos cuya ocurrencia solo haga del cumplimiento del contrato una
obligacién mas dificil o més onerosa para la parte responsable.

Al acaecer un hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor, la parte afectada
dara inmediato aviso a la otra parte por escrito, dentro de los cinco (5) dias calendario,
siguientes al evento, explicando las circunstancias y efectos del evento sobre el
cumplimiento de este contrato.

Si el CONSULTOR o el GAD Municipal del Cantén Cuenca estuvieren imposibilitados de
seguir realizando las labores del contrato por dichas causas, podran suspenderlas
mientras dure el impedimento y procederan con toda ia diligencia que sea razonable
para suspender la imposibilidad en el menor tiempo posible.

Si por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados a satisfaccion del
GAD Municipal del Canton Cuenca, se suspendieren los trabajos, los plazos de las
obligaciones contempladas en este contrato se prorrogaran por un tiempo igual a
aquel durante el cual la CONSULTOR estuviera imposibilitado de cumplirlas, mediante
acuerdo suscrito entre las partes.

Si un evento de esta naturaleza demora mas de sesenta (60) dias desde la fecha de
aviso escrito del CONSULTOR al GAD Municipal del Cantén Cuenca, las partes podran
dar por terminado este contrato. El GAD Municipal del Canton Cuenca pagara al
Contratista los valores a que tengan derecho de acuerdo con el estado de los trabajos
efectivamente realizados hasta la fecha de la terminacidn dei contrato y que sean
aceptados por el GAD Municipal del Cantén Cuenca.

la calificacion de un acontecimiento como de fuerza mayor o caso fortuito le
corresponde al Administrador del contrato, cuando el hecho ha sido alegado por el
CONSULTOR.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD.-
£l CONSULTOR se obliga a mantener, respecto del GAD Municipal del Canton Cuenca y

demds contratistas relacionados directa o indirectamente con e! Proyecto, una
conducta apegada a la ética, a la ley y a las buenas costumbres. -~ 3\’ AD g
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El CONSULTOR se encuentra obligada a garantizar la estricta y legal aplicacion del
contrato en heneficio del Proyecto y de los intereses legitimos del GAD Municipal del
Canton Cuenca; por lo tanto, no podra aceptar, pedir ni ofrecer pagos, dadivas, regalos
o cualquier otro beneficio a ninguno de los funcionarios del GAD Municipal del Cantén
Cuenca, de los contratistas y subcontratistas respecto de quienes tenga alguna
relacion; ni entablar relaciones incompatibles o inconsecuentes con sus
responsabilidades y deberes legales y contractuales.

En el evento de que el GAD Municipal del Cantdn Cuenca verifique el incumplimiento a
estas disposiciones durante la ejecucion del contrato, podréd declarar unilateral y
anticipadamente terminado el contrato o exigir a el CONSULTCR, en forma inmediata,
la remocion y sustitucién definitiva del personal responsable, asi como el inicio de las
acciones legales a que hubiere lugar, a su cuenta y costo; sin perjuicio del ejercicio de
los derechos que en tal sentido le asistan al GAD Municipal del Cantdn Cuenca.

El GAD Municipal del Cantén Cuenca y el CONSULTOR convienen en que toda la
informacion que llegue a conocimiento de la otra parte, en razén de la ejecucion del
presente contrato sera considerada confidencial o no divulgada. Por lo tanto, estard
prohibida su utilizacion en beneficio propio o de terceros o en contra de la duefia de
tal informacion. El incumplimiento de esta obligacion serd causal para dar por
terminado este contrato, y quedara a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones
correspondientes por dafios y perjuicios.

£l CONSULTOR y o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos
de reproducir o publicar la informacién del Proyecto materia del contrato, incluyendo
coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorizacion por
escrito del GAD Municipal del Cantén Cuenca.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD.-

El CONSULTCR asume total responsabilidad por los servicios de consultoria que preste,
en los términos del Articulo 100 de la LOSNCP, en especial la responsabilidad técnica
por la validez, pertinencia y oportunidad de sus servicios. En consecuencia, es legal y
econémicamente responsable de la validez cientifica y técnica de los resultados de su
trabajo y de su aplicabilidad, dentro de los términos determinados en este contrato y
en el marco de los mas altos estandares cientificos y tecnolégicos existentes en la
actualidad para las actividades contratadas.
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