

ACTA N° 4
REVISIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ERRORES
PROCESO CLC-CAF-007-2016

EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN ACCESO NORTE A CUENCA (INCLUYE PUENTE SOBRE EL RÍO MACHÁNGARA E INTERSECCIÓN DE ACCESO A LA PARROQUIA RICAURTE)

En la ciudad de Cuenca, siendo las 08h30 del día 02 de enero de 2018, en la oficina de la Secretaría de Movilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca, se reúnen los siguientes miembros de la Comisión Técnica; Ing. Jaime Guzmán Crespo, quien la preside, Ing. Daniel Cárdenas Jaramillo e Ing. Pablo Pesántez Arbito miembros de la comisión, Ab. Martha Molina Guzmán en calidad de secretaria, con la finalidad realizar la apertura y revisión de los sobres de convalidación de errores de forma, solicitado a los oferentes: ING. RAFAEL PATRICIO GODOY CEVALLOS e ING. MARCO VINICIO ACOSTA GALINDO

Se verifica que los oferentes ING. RAFAEL PATRICIO GODOY CEVALLOS e ING. MARCO VINICIO ACOSTA GALINDO han presentado los documentos de convalidación dentro del plazo establecido para el efecto.

APERTURA DE LOS DOCUMENTOS DE CONVALIDACIÓN:

A través del Presidente de la Comisión Técnica, Ing. Jaime Guzmán, se verifica que hasta las 10h00 del día viernes 29 de diciembre de 2017, fueron entregadas las convalidaciones de errores, correspondiente a los oferentes señalados.

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	NÚMERO DE HOJAS
1	ING. RAFAEL PATRICIO GODOY CEVALLOS	2
2	ING. MARCO VINICIO ACOSTA GALINDO	14

VERIFICACIÓN DE CONVALIDACIONES:

En el análisis de los requisitos mínimos se encontraron observaciones que por su naturaleza fueron motivo de convalidación cuyo resultado es el siguiente:

ING. RAFAEL PATRICIO GODOY CEVALLOS

Convalidación solicitada: 1: Otros parámetros: No presenta CERTIFICADO DE QUE EL PARTICIPANTE NO TENGA CONTRATOS PENDIENTES DE SER RECIBIDOS POR MAS DE 270 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE LA CONVOCATORIA emitido por ETAPA EP, por lo tanto; debe presentar certificado que el participante no tenga contratos pendientes de ser recibidos por más de 270 días anteriores a la fecha de la convocatoria; emitido por ETAPA EP.

Verificación de la Información: Presenta convalidación.

ING. MARCO VINICIO ACOSTA GALINDO



Convalidación solicitada: 1: Personal técnico asignado al proyecto: En el proyecto “Elaboración de los Estudios de perfectibilidad y factibilidad del plan de aprovechamiento y control de agua en la provincia de los Ríos –PACALORI”. Se determinó que no especifica el porcentaje de avance del mismo, por lo tanto; presentar certificado o documentación donde se indique el porcentaje de avance de la consultoría como lo establece en los pliegos pág. 53 numeral 4.1.2.

Verificación de la Información: Presenta convalidación.

Una vez finalizada la revisión del contenido de los documentos, los mismos son emitidos a la Subcomisión de Apoyo del proceso, para que se presente el informe de análisis para proceder con la correspondiente calificación de la oferta.


La Subcomisión tendrá que presentar dicho informe el miércoles 03 de enero de 2018 a las 11h00. La Comisión se autoconvoca para el día miércoles 03 de enero de 2018 del presente a las 11h00, para conocer y resolver el informe de la Subcomisión de Apoyo proceder con la calificación de las ofertas.

Finalmente, al no tener otro tema que tratar el Presidente de la Comisión Técnica declara concluida la sesión siendo las 09h00.



Ing. Jaime Guzmán Crespo

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN




Ing. Pablo Pesántez Arbito

MIEMBRO



Ing. Daniel Cárdenas Jaramillo

MIEMBRO



Ab. Martha Molina Guzmán

SECRETARIA