M BARRANCO | CUENCQ

“ESTUDIOS DE INGENIERIAS COMPLEMENTARIAS PARA EL
PROYECTO DE REGENERACION DEL MIRADOR DE TURI Y
ZONAS ALEDANAS”

MEMORIA TECNICA SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
FASE 2

CONSULTOR:
ING. JUAN VILLAVICENCIO LOPEZ
DIRECTOR DE PROYECTO

DISENO SERVICOS DE TELECOMUNICACIONES:
ING. FABIAN ROJAS
ING. EFRAIN MOSQUERA

CUENCA, JUNIO DE 2018




Contenido

1. ANTECEDENTES ... .o e e e s s e e e e e e e e e e s aatraaeeeeas 3
2. OBJIETIVO GENERAL... .ottt st e e e e e e s e e e e e e s s et b e e e e e e e eeeeeaannnens 3
3. ESTUDIOS PRELIMINARES. ...... . e e 3
T U] o)1l o T 3
3.2 EStAO ACTUAL ... 4
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO ... ...cuiiieeteeeee oottt ettt ettt 4
4.1 INTTOAUCCION. ...cuvii ittt et s e e et e e s bae e s are e 4
4.2 Red Secundaria de Cobre de ETAPA-EP.........cccccce i 5
421 NuevaRUuta de REd..........ccoiiiiiiiiii e 5
4.2.2 Plan de Trabajo con la nueva ruta............cccocceeiiiiiiciieiiicee e 6
5. CABLES DE COBRE ......ooiiiitiiii ettt e e aare e e s erara e 6
6. CAMARAS Y POZOS ..ottt ettt ettt 6
6.1 Tapa de Hormigén Armado para pozo de 60x60 cm con platina perimetral
MAS CEICO PAIA VEIEUA ... .c.eiiuiiiiiitiiiie ittt ettt bttt e bt e ettt et e sbesns e ntesneas 7
7. CANALIZACION .....oooviecceeeee ettt ettt 7
o T AN A\ = 1 SRR 8




ESTUDIOS Y DISENO PARA LA REGENERACION DEL MIRADOR DE
TURI Y ZONAS ALEDANAS

1. ANTECEDENTES

El GAD Parroquial de Turi, con el fin de encontrar una alternativa para el mejoramiento del
Mirador, ha solicitado al Alcalde del GAD Municipal del cantén Cuenca que a fravés de la
Fundacién “El Barranco”, busque una alternativa para el mejoramiento, se analice los
costos y que los mismos puedan ser ejecutados para dar una mejor imagen al Balcdn
Cuencano. Sin embargo, con la construccidon de este proyecto se verdn afectados varios
servicios de felecomunicaciones, principalmente redes que corresponden a la empresa
ETAPA-EP.

Para el estudio y diseno de la regeneracién del mirador, se planea la readecuaciéon de la
red tomando como base los planos arquitecténicos suministrados por los especialistas del
drea y que han sido debidamente aprobados.

2. OBJETIVO GENERAL

La presente consultoria fiene por objetivo generar los planos técnicos de la nueva
canalizacién para la red de telecomunicaciones existentes en el lugar y dar una solucién
para gue los servicios no se vean interrumpidos bajo ningun motivo en la construccion del
proyecto.

El disefo de la nueva canalizacidn comprende los siguientes puntos:

¢ Levantamiento de lared de telecomunicaciones existente en el lugar afectado,
e Andlisis Red de Fibra Optica de fransporte de ETAPA-EP,

e Andlisis Red Primaria de Cobre de ETAPA-EP,

e Andlisis Red Secundaria de Cobre de ETAPA-EP y

Como observacidén se debe mencionar que cada una de las redes mencionados
anteriormente hard uso de una ducteria propia y no compartird con redes de otros
operadores.

3. ESTUDIOS PRELIMINARES

3.1 Ubicacién
Figura 3.1: Ubicaciéon




El proyecto se emplazard en terrenos de propiedad municipal, en la parroquia rural Turi, al
sur de Cuenca, en el sector donde se ubica el actual Mirador y en las zonas aledanas a la
Iglesia (figura 3.1). El lugar a intervenir estd delimitado por una linea roja que se muestra en
la figura 3.2 y que ademds se muestran en los planos del proyecto.

B

Figura 3.2: Zona a intervenir

3.2 Estado Actual

El drea a regenrarse se encuentra en su fase de disefo, por lo que se a realizado un
levantamiento de las redes de telecomunicacién existentes en el lugar. De lo cual se
determina que existen varias redes de la empresa ETAPA-EP, que en su mayor parte se
encuentran en canalizacion subterranea con un banco de ductos 2x2, los tipos de redes
enconfradas en el lugar son los siguientes:

e Red de Fibra Optica de transporte de ETAPA-EP,
e Red Primaria de Cobre de ETAPA-EP,
e Red Secundaria de Cobre de ETAPA-EP

Basdndonos en la informacién del levantamiento realizado y en los datos proporcionados
por el drea de Telecomunicaciones de ETAPA-EP se detectaron que las canalizaciones en
algunos sectores estdn casi llenas por lo que se proyectara una ampliacién de la
canalizacién subterrdnea que servirdn para futuras ampliaciones.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1 Introduccion.

El diseno para la Regeneracion del Mirador de Turi y Zonas Aledaias, consta de 4 fases que
se irdn construyendo de acuerdo con lo planificado por la entidad contratante. Se deberd
identificar en el lugar donde se construird el proyecto que redes de telecomunicaciones
de ETAPA-EP se verdn afectadas (Fibra Optica, Red primaria y secundaria de cobre);
ademds se elaborara un disefio que permita seguir funcionado todos estos servicios de
telecomunicaciones durante la construccion del proyecto de regeneracion.




El proyecto contempla futuros cambios y crecimiento de redes, por tanto, el diseno del
sistema serd capaz de:

Modularidad. - facilitar el crecimiento o expiacion de las redes.

Flexibilidad e integracion de servicios. - que permita integrar todos los servicios de
telecomunicaciones por la misma canalizacion.

Realizar el soterramiento de las redes conforme a lo senalado enla ley.

Mejorar el aspecto visual del drea a regenerar.

Por tal motivo se ha previsto en el diseno:

e Candlizacion, que servird para unir el cableado, de los diferentes elementos de la
red.

e Establecer dreas para la ejecuciéon de trabagjos segun las fases de construccidén.

e Restfructuraciéon de la red de abonados (acometidas).

e Brindar las facilidades fisicas a los usuarios y clientes de ETAPA-EP para conectarse
a su red de acceso.

4.2 Red Secundaria de Cobre de ETAPA-EP

Esta red al igual que las anteriores se ve afectada directamente en los trabajos de
construccion de la obra, por lo que se prevee realizar los trabajos de corte de servicio una
vez finalizado la obra civil y el tendido del nuevo cable.

En este sector se ven afectadas redes secundarias de un NODO Activo, el cual contiene 3
distritos. Las cajas afectadas se detallan en el siguiente cuadro:

Central Distrito Cajas

100 Turi 003 H3
Tabla 4.1: Cajas afectadas

Las cajas de distribucion estdn ubicadas de la siguiente forma en las fases de construccion:

e Fase 2: Cable secundario de la caja H3

Desde el armario Dto.100-003 partird la red secundaria en forma subterrdnea hasta cada
uno de los pozos o cdmaras de revisibn y de ahi hacia las cajas de distribucion.
Considerando el diseno, se ha previsto remplazar las 3 cajas en poste por cajas empotradas
en la pared con conexidén de 10 pares cada uno, que se instalardn en los linderos de las
casas de acuerdo con las especificaciones de ETAPA-EP. La interconexidn entre las cajas y
el armario se realizard mediante cables tipo ELAL-JF de 70, 30 y 10 pares, de acuerdo con
el diseno que se puede observar en el Plano TL-001.

4.2.1 Nueva Ruta de Red

Si bien la nueva ruta de la red secundaria serd la misma con la diferencia que las redes
aéreas cambiardn a ser subterrdnea utilizando la nueva canalizacién, se plantea remplazar
toda la red afectada ya sea aérea o soterrada por nuevos cables, viéndose en la
necesidad de implementar nuevos pozos de revisién para facilitar la instalacién de las cajas
de dispersién en los linderos de las casas segun se muestra en el Plano TL-001, para llegar a
estas cajas se lo hard mediante una canalizacion de 3 politubos de 2" sin exceder una
distancia de 15 metros entre la c&dmara o pozo y la ubicacion de la caja. Para la distribucion




de las acometidas de tercera linea se dejard 2 politubos de igual manera que de las cajas,
desde la cdmara o pozo hasta los linderos de las casas.

4.2.2 Plan de Trabajo con la nueva ruta

Una vez culminado los frabajos de construccidon del proyecto y de la nueva candlizacion,
se procederd con el tendido de los nuevos cables de cobre que remplazaran a las que se
encuentran en la antigua ruta. No se podrd utilizar los mismos cables existentes ya que la
nueva ruta de canalizacion serd subterrdnea, para el caso de las redes aéreas, y las cajas
serdn empotradas en la pared.

El tendido de los nuevos cables se lo realizard por la nueva canalizacion desde los armarios
hasta las cajas de dispersion ubicadas en los linderos de las casas. En la etapa de corte
previamente se coordinard con el drea de Telecomunicaciones de la Empresa ETAPA-EP
para establecer el dia y la hora que se procederd a trabajar con el corte de los cables,
esto se realizara uno ala vez, con una ventana de frabajo de mdximo 8 horas para cada
cable y se deberd cubrir los dos frentes de tfrabajo al mismo tiempo, el personal que redlice
este trabajo deberd estar debidamente capacitado y contar con todos los materiales y
herramientas necesarias para realizar un frabajo optimo y en el tiempo establecido por
ETAPA-EP.

5. CABLES DE COBRE

El cable serd de tfipo ELAL-JF de 70, 30, y 10 pares, segUn sean necesarios y fransportard las
corrientes eléctricas de las senales telefénicas. Este cable estd constituido por conductores
de cobre electrolitico de 0,4 mm de didmetro, aislados por polietiieno de alto peso
molecular y alta densidad. Sobre los citados conductores va aplicado una pantalla
continua de aluminio en forma helicoidal, el mismo que permitird descargar posibles
inducciones eléctricas que pueden aparecer sobre el cable telefénico y finalmente en su
parte interior tendrd un forro de polietileno negro de alto peso molecular resistente a la
infemperie.

Las caracteristicas eléctricas son:

e Capacitancia mutua a 800 Hz, 52nF/km,

e Resistencia media del conductor a 20 grados centigrados 280 ohm/Km,

e Resistencia de aislamiento a 20 grados centigrados, 16000 Megaohm/Km,
e Atenuacion a 800 Hz, 1.66 dB/Km.

El cable a mds de los hilos conductores estd compuesto por un cable trenzado de acero
de 7 hilos de 0.9mm de didmetro cada uno, aislados con una capa de PVC que tiene la
misma funcién auto soportable del cable multipar.

6. CAMARAS Y POZOS

Considerando que las redes telefénicas aéreas del proyecto serdn remplazadas en forma
subterrdneaq, se ha previsto dejar pozos de revisién, los cuales servirdin para la interconexiéon
de la red y para realizar los empalmes. Los pozos serdn de 60xé60 cm (Plano TL-001) y
contendrdn tapas de hormigdn con filos de hierro dngulo, para evitar su deterioro, las




cdmaras existentes se conservardn en el mismo lugar mas no su estructura, serdn
modificadas de acuerdo a la canalizacion proyectada del diseio del Plano TL-001.

6.1 Tapa de Hormigén Armado para pozo de 60x60 cm con platina perimetral mas
cerco para vereda

El detalle constructivo de este pozo se puede ver en el Plano TL-001, consta de tapas de
hormigdn armado con platina perimetral y con cerco metdlico. Estas tapas deben tener una
armadura de varilla de 10mm de didmetro cada 10 cm soldadas a la platina perimetral y
luego fundidas con hormigdn de f'c=210 kg/cm2, deben dejarse ranuras con fubo de
2"x1"x2mm, para efectos de poder levantar la tapa cuando estén ya colocadas en los
pozos. La platina al igual que el cerco metdlico debe ser conica, éste Ultimo debe ser
empotrado en el borde del pozo de revisidn para que sea totalmente firme, con la finalidad
de que no se complique el levantamiento de la tapa con el tiempo y el depdsito de arenas
y humedad.

Tanto el marco de la tapa como el cerco tendrdn platina base vy laterales de minimo 4mm
de espesor y un tratamiento anticorrosivo. La tapa serd de 70x70 con espesor de 7.5cm.
Esta tapa serd utilizada en lugares donde no vaya a recibir carga por circulacién vehicular.
Si la tapa que se va a instalar requiere de salida para cables debe tener una media luna
para salida de los mismos. El cerco metdlico debe venir provisto de elementos que permitan
la firme sujecidn a los bordes del pozo al momento de su fundicion.

Figura 7.2: Tapa con platina mas cerco metdlico debe contener platina base.

7. CANALIZACION

La canalizacién que utilizard para este proyecto serd de tuberia PVC corrugado de 110mm
y servirdn para conectarse entre las diferentes cdmaras y pozos del diseio, para la
conexion entre cdmara-cdmara y cdmara-pozo se realizard con 4 tubos con una
disposicion de 2x2 y serd de forma directa.




La canalizacién desde las cdmaras o pozos de revisibn hacia las cajas de dispersidon
ubicadas en los linderos de las casas se los realizara con tres politubos de 2 pulgadas y
deberdn tener tendido en su interior cable guia galvanizado #14 con el fin de facilitar los
trabajos futuros y no deberd superar una distancia de 15 metros. En la canalizacién para
las acometidas de tercera linea se colocard dos politubos de 2 pulgadas, desde los pozos
o cdmaras hacia los linderos de las casas.

8. ANEXOS

Plano 01, Canalizacién actual y proyectada de la red de ETAPA-EP.
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CANALIZACION ACTUAL DE LA RED DE ETAPA-EP
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