

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

Código del proceso: CHBE-SUP-001-2024

Objeto de contratación: **SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA URBANA DE LA CIUDAD DE CUENCA.**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, siendo las 11:00, del día 15 de noviembre del 2024, luego de receptadas las solicitudes de preselección a través de los correos electrónicos movilidadurbana_chbe@cuencia.gob.ec, dgm.gadcuenca@outlook.com, dentro del proceso signado con el código CHBE-SUP-001-2024, cuyo objetivo es la SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA URBANA DE LA CIUDAD DE CUENCA, se procede con el inicio de la diligencia de **APERTURA DE PROPUESTAS**, receptándose la propuesta que se detalla a continuación:

Postulante	Fecha y hora de entrega	Postulante	Dirección	Miembros de consorcio	Dirección
1	15/11/2024 9h41 am	Consortio formado por Liseth Cristina Molina Toledo y Daniel Augusto Orellana Vintimilla	Cuenca, Ecuador	Liseth Cristina Molina Toledo	Cuenca
				Daniel Augusto Orellana Vintimilla	Cuenca

Archivo	No. documentos/ archivos	Descripción	No. Fojas	Total Fojas	Declaración de Compromiso	Recepción dentro del Plazo
DIGITAL	2 ARCHIVOS Y 4 CARPETAS	Archivo 1	1	348	SI	SI
		Archivo 2	1			
		Carpeta 1				
		Archivo 1	2			
		Archivo 2	1			
		Archivo 3	2			
		Archivo 4	2			

		Archivo 5	1			
		Archivo 6	11			
		Subcarpeta 1				
		Archivo 1	2			
		Archivo 2	1			
		Archivo 3	1			
		Archivo 4	2			
		Archivo 5	2			
		Archivo 6	1			
		Subcarpeta 2				
		Archivo 1	3			
		Archivo 2	12			
		Archivo 3	6			
		Archivo 4	8			
		Archivo 5	4			
		Subcarpeta 3				
		Subcarpeta 3.1				
		Archivo 1	6			
		Archivo 2	1			
		Archivo 3	21			
		Archivo 4	2			
		Archivo 5	1			
		Archivo 6	10			
		Subcarpeta 3.2				
		Archivo 1	3			
		Archivo 2	2			
		Subcarpeta 3.3				
		Archivo 1	3			
		Archivo 2	1			
		Subcarpeta 3.4				
		Archivo 1	1			
		Subcarpeta 3.5				
		Archivo 1	1			
		Archivo 2	4			
		Archivo 3	1			
		Archivo 4	12			

		Subcarpeta 4				
		Archivo 1	12			
		Archivo 2	6			
		Archivo 3	4			
		Archivo 4	1			
		Archivo 5	1			
		Carpeta 2				
		Archivo 1	1			
		Archivo 2	1			
		Archivo 3	1			
		Archivo 4	1			
		Carpeta 3				
		Subcarpeta 1				
		Archivo 1	127			
		Archivo 2	44			
		Archivo 3	1			
		Archivo 4	1			
		Archivo 5	1			
		Archivo 6	1			
		Carpeta 4				
		Archivo 1	1			
		Archivo 2	6			
		Archivo 3	6			

Siendo las 12:00 del día 15 de noviembre del 2024, finaliza la presente diligencia.

Mgst. Luis Martin López Molina
Coordinador de Proyectos BDE-GAD