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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 

 
ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

 

Objeto Contractual: REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL 
AEROPUERTO MARISCAL LA MAR 

Área Requirente: UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS 
Procedimiento de Contratación: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
Fecha de elaboración del Estudio: 02/08/2023 

  
1.- ANÁLISIS DEL BIEN O SERVICIO A SER ADQUIRIDO: 
Características técnicas: 
 

REHABILITACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL 
“AEROPUERTO MARISCAL LA MAR"  
El proyecto se encuentra ubicado en el cantón de Cuenca, 
delimitado entre las calles: 
     - Avenida España  
     - Avenida Hurtado de Mendoza  
     - Núñez de Bonilla  
La actual administración del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, dentro de su 
planificación ha previsto entre sus programas de inversión, el 
desarrollo de un proyecto para la rehabilitación de la pista del 
aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca, que, 
cumpliendo todos los parámetros técnicos, cubra de manera 
óptima las necesidades de la población beneficiaria de este 
proyecto.  
Mediante este proyecto se tiene previsto reconstruir la pista a 
fin de garantizar la operatividad del aeropuerto. Se tiene 
previsto retirar la capa de rodadura actual existente que 
consiste en una carpeta asfáltica asentada sobre una losa de 
concreto hidráulico, construir drenajes longitudinales al borde 
de la losa de concreto y laterales a la pista, reconstruir el 
sistema eléctrico y finalmente dar una nueva capa asfáltica de 
rodadura.  
La rehabilitación de la pista traerá consigo los siguientes 
beneficios:  
   - Garantizar la operatividad del aeropuerto Mariscal La Mar    
por 10 años más.  
   - Eliminar el agua actualmente encapsulada entre el 
pavimento asfáltico y la losa de concreto.  
   - Mejorar los niveles y pendientes de capa de rodadura.  
   - Prolongar la vida útil de la pista.  
El objeto de este proyecto es intervenir en aproximadamente 2 



Página 2 de 9 

kilómetros de pista y tiene un plazo de 340 (TRECIENTOS 
CUARENTA DÍAS) días calendario a partir del día siguiente 
de la fecha de notificación del anticipo. 

2.- MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES: 
 
Se ha procedido a consultar en la página del SERCOP: 
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1, 
procesos similares dentro de los dos últimos años dentro del GAD de Cuenca, para lo cual se usó 
la palabra clave: “AEROPUERTO”; conforme se puede observar en las siguientes capturas de 
pantalla: 



Página 3 de 9 

De las capturas de pantalla que anteceden, se puede observar que no existen procesos de obra 
referentes al aeropuerto contratados por el GAD de Cuenca; la obra que se pretende contratar es 
sobre un proyecto de una obra singular, la cual se adapta a unas condiciones técnicas específicas. 
Se ha procedido finalmente a consultar en la página del SERCOP, procesos similares dentro de 
los dos últimos años en otras Instituciones Públicas, para lo cual se usó la palabra clave: 
“AEROPUERTO”; conforme se puede observar en las siguientes capturas de pantalla: 
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De las capturas de pantalla que anteceden, se puede observar que no existen procesos de obra 
referentes al aeropuerto contratados en otras Instituciones Públicas.  
3.- ANÁLISIS DE PRECIOS ACTUALES: 
 
 
No se tomó en cuenta la variación de precios locales, puesto que no es posible considerar montos 
de adjudicaciones realizadas en años pasados, debido a que no existen Obras SIMILARES; por 
cuanto el proceso de licitación que se pretende contratar es sobre un proyecto de una obra 
singular, la cual se adapta a unas condiciones técnicas específicas.  
 
4.- PROFORMAS DE PROVEEDORES: 
 
 
Al tratarse de una contratación de Obra, se elaboró el presupuesto por parte del consultor, 
basados en los estudios y especificaciones técnicas. Se determinó que el monto del proyecto es $ 
8,324,472.25 SIN INCLUIR IVA. (OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 25/100 DÓLARES SIN INCLUIR IVA). 

5.- ANÁLISIS DE COSTOS: 
El siguiente presupuesto es realizado por el consultor en función de los resultados de los estudios 
de capacidad funcional y estructural de la pista. 
 

PRESUPUESTO 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 
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1   OBRAS PRELIMINARES Y FRANJAS       371.051,52 

1.1 501009 Replanteo y nivelación Ha 34,55 296,46 10.242,69 

1.2 500034 Excavación a máquina material sin clasificar con retroexcavadora m3 25.783,02 1,82 46.925,10 

1.3 504001 Excavación manual material sin clasificar m3 1.289,15 13,18 16.991,00 

1.4 505008 Relleno compactado con material de sitio m3 8.313,60 8,34 69.335,42 

1.5 505023 Acabado de obra básica m2 169.719,00 0,32 54.310,08 

1.6 506008 Cargado de material con cargadora m3 23.448,21 1,28 30.013,71 

1.7 506005 Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera m3 23.448,21 2,26 52.992,95 

1.8 506004 Transporte de materiales (Distancia > 6 Km, medido en banco) m3-km 322.287,75 0,28 90.240,57 

2   OBRA CIVIL DRENAJE Y SUBDRENAJE       493.478,41 

2.1 500034 Excavación a máquina material sin clasificar con retroexcavadora m3 5.598,70 1,82 10.189,63 

2.2 504001 Excavación manual material sin clasificar m3 664,79 13,18 8.761,93 

2.3 506008 Cargado de material con cargadora m3 7.829,36 1,28 10.021,58 

2.4 506005 Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera m3 5.598,70 2,26 12.653,06 

2.5 506004 Transporte de materiales (Distancia > 6 Km, medido en banco) m3-km 78.293,62 0,28 21.922,21 

2.6 500035 Material filtrante tipo A (3/4"), suministro y colocación m3 837,64 36,66 30.707,88 

2.7 500036 Material filtrante tipo B, suministro y colocación m3 4.381,52 25,86 113.306,11 

2.8 533006 Geomembrana HDPE e= 1 mm, suministro e instalación m2 4.150,31 5,54 22.992,72 

2.9 533005 Geotextil NT, suministro e instalación m2 21.150,54 2,28 48.223,23 

2.10 533007 Geodren Planar Tubular, suministro e instalación m2 6.259,31 14,68 91.886,67 

2.11 520015 
Pozo de revisión h = 0 a 1.5 m, incluye encofrado metálico, tapa, cerco y/o 
brocal D=700mm 

u 33,00 327,49 10.807,17 

2.12 500019 Tubería PVC perforada para dren d = 110 mm m 4.260,31 6,14 26.158,30 

2.13 514042 Tubería PVC perforada para dren d = 200 mm m 7.134,85 11,90 84.904,72 

2.14 503015 Remoción de estructuras miscelaneas u 45,00 20,96 943,20 

3   OBRA CIVIL ELÉCTRICA Y CONECTIVIDAD       809.230,96 

3.1 500034 Excavación a máquina material sin clasificar con retroexcavadora m3 6.729,04 1,82 12.246,85 

3.2 504001 Excavación manual material sin clasificar m3 700,96 13,18 9.238,65 

3.3 506008 Cargado de material con cargadora m3 3.701,36 1,28 4.737,74 

3.4 506005 Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera m3 3.701,36 2,26 8.365,07 

3.5 506004 Transporte de materiales (Distancia > 6 Km, medido en banco) m3-km 37.013,60 0,28 10.363,81 

3.6 507010 Hormigón simple f´c = 140 kg/cm2 (Banco de ductos) m3 2.230,30 113,90 254.031,17 

3.7 507003 Hormigón simple f´c = 210 kg/cm2 m3 36,05 132,60 4.780,23 

3.8 512005 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 5.825,55 10,28 59.886,65 

3.9 505008 Relleno compactado con material de sitio m3 4.828,66 8,34 40.271,02 

3.10 500035 Material filtrante tipo A (3/4"), suministro y colocación m3 243,00 36,66 8.908,38 

3.11 515006 Tubería PVC para desagüe, d= 110 mm m 787,50 5,60 4.410,00 

3.12 515027 Accesorios de PVC 110mm u 150,00 6,05 907,50 
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3.13 515029 Tubería PVC corrugada para ducto electrico, d = 110 mm m 46.451,84 4,70 218.323,65 

3.14 546005 
Perforación horizontal teledirigida, incluye polimeros para perforación e 
instalación de tuberías pead (banco de 12 ductos d=110mm) 

m 174,00 514,60 89.540,40 

3.15 515030 Suministro tubería PEAD 110mm m 2.088,00 11,93 24.909,84 

3.16 520016 
Pozo de revisión prefabricado 1mx1m, hormigón armado e=7cm, incluye 
tapa con cerco y contracerco metálico 

u 150,00 381,12 57.168,00 

3.17 503009 Demolición de estructuras de hormigón armado m3 50,00 22,84 1.142,00 

4   PAVIMENTOS       4.417.590,06 

4.1   PISTA       4.155.485,71 

4.1.1 500034 Excavación a máquina material sin clasificar con retroexcavadora m3 1.453,85 1,82 2.646,01 

4.1.2 504001 Excavación manual material sin clasificar m3 72,69 13,18 958,05 

4.1.3 506008 Cargado de material con cargadora m3 19.990,47 1,28 25.587,80 

4.1.4 506005 Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera m3 3.998,09 2,26 9.035,68 

4.1.5 506004 Transporte de materiales (Distancia > 6 Km, medido en banco) m3-km 199.904,72 0,28 55.973,32 

4.1.6 529011 Fresado de carpeta asfáltica existente m3 15.992,38 10,45 167.120,37 

4.1.7 500037 Geomalla Biaxial, suministro e instalación m2 7.753,88 2,53 19.617,32 

4.1.8 529020 
Carpeta asfáltica de nivelación modificada para pista de aerodromo Ho Asf. 
mezclado en planta 

m3 2.907,71 196,58 571.597,63 

4.1.9 529019 
Base asfáltica drenante modificada para pista de aerodromo mezclada en 
planta (e=10cm) 

m2 58.154,10 18,29 1.063.638,49 

4.1.10 529017 
Carpeta asfáltica modificada para pista de aerodromo (e=10cm) Ho Asf. 
mezclado en planta 

m2 69.784,92 19,96 1.392.907,00 

4.1.11 505005 Base Clase II conformación y compactación con equipo pesado m3 2.907,71 34,96 101.653,54 

4.1.12 529021 
Base asfáltica modificada para pista de aerodromo mezclada en planta 
(e=15cm) 

m2 11.630,82 25,75 299.493,62 

4.1.13 529022 Base asfáltica para vias mezclada en planta (e=15cm) m2 11.630,82 17,72 206.098,13 

4.1.14 529013 Carpeta asfáltica (e=5 cm) Ho Asf. mezclado en planta m2 11.630,82 10,86 126.310,71 

4.1.15 529016 Imprimación asfáltica (1.1 lt/m2) m2 23.261,64 1,12 26.053,04 

4.1.16 529023 Capa ligante con emulsión para asfalto m2 209.354,76 0,30 62.806,43 

4.1.17 500016 Transporte de materiales hasta 6 km m3 15.992,38 1,50 23.988,57 

4.2   TWA-TWB-TWC-TWD       262.104,35 

4.2.1 500034 Excavación a máquina material sin clasificar con retroexcavadora m3 43,75 1,82 79,63 

4.2.2 504001 Excavación manual material sin clasificar m3 2,19 13,18 28,86 

4.2.3 506008 Cargado de material con cargadora m3 1.455,00 1,28 1.862,40 

4.2.4 506005 Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera m3 334,75 2,26 756,54 

4.2.5 506004 Transporte de materiales (Distancia > 6 Km, medido en banco) m3-km 14.550,00 0,28 4.074,00 

4.2.6 529011 Fresado de carpeta asfáltica existente m3 1.120,25 10,45 11.706,61 

4.2.7 529020 
Carpeta asfáltica de nivelación modificada para pista de aerodromo Ho Asf. 
mezclado en planta 

m3 17,50 196,58 3.440,15 

4.2.8 529017 
Carpeta asfáltica modificada para pista de aerodromo (e=10cm) Ho Asf. 
mezclado en planta 

m2 11.315,00 19,96 225.847,40 
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4.2.9 505005 Base Clase II conformación y compactación con equipo pesado m3 43,75 34,96 1.529,50 

4.2.10 529023 Capa ligante con emulsión para asfalto m2 11.315,00 0,30 3.394,50 

4.2.11 507008 Hormigón simple f´c = 300 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8días) m3 37,50 160,91 6.034,13 

4.2.12 503003 Demolición de losa de pavimento de hormigón m3 37,50 20,22 758,25 

4.2.13 528008 Corte de pavimento m 150,00 2,14 321,00 

4.2.14 528004 Corte y sellado de juntas con poliuretano, incluye cordón e imprimante m 150,00 3,94 591,00 

4.2.15 500016 Transporte de materiales hasta 6 km m3 1.120,25 1,50 1.680,38 

5   SEÑALIZACIÓN       127.765,34 

5.1 531004 Marcas de pavimento (Ancho = 15cm) m 6.250,00 1,68 10.500,00 

5.2 531005 Marcas de pavimento (Ancho > 15cm) m2 5.120,95 12,78 65.445,74 

5.3 531006 Marcas de pavimento (Ancho = 15cm) - provisional m 6.250,00 1,13 7.062,50 

5.4 531007 Marcas de pavimento (Ancho > 15cm) - provisional m2 5.120,95 8,74 44.757,10 

6   SISTEMA ELÉCTRICO       2.080.295,18 

6.1 549016 
Calibración y certificación de los equipos indicadores de trayectoria de 
aproximación de precisión (precisión approach path indicator) para 
aeropuertos (U06/U24) 

u 2,00 34.947,18 69.894,36 

6.2 549008 
Suministro e instalación de balizas elevadas de borde de calles de rodaje, 
intersecciones (twy) para aeropuertos 

u 88,00 1.661,65 146.225,20 

6.3 549004 
Suministro e instalación de balizas empotradas de borde de pista para 
aeropuertos 

u 44,00 3.997,45 175.887,80 

6.4 549005 
Suministro e instalación de balizas empotradas de umbral y final de pista 
para aeropuertos 

u 32,00 4.079,05 130.529,60 

6.5 549006 
Suministro e instalación de balizas empotradas elevadas de borde de pista 
para aeropuertos 

u 25,00 3.409,93 85.248,25 

6.6 549003 
Suministro e instalación de cable eléctrico multifilar para interconexión entre 
baliza, transformador de aislamiento y circuito primario 

m 7.000,00 5,40 37.800,00 

6.7 549001 Suministro e instalación de cable electrico primario m 27.100,00 10,81 292.951,00 

6.8 549002 Suministro e instalación de cableado de puesta a tierra m 7.000,00 8,04 56.280,00 

6.9 549010 
Suministro e instalación de equipo indicador de trayectoria de aproximación 
de precisión (precisión approach path indicator) para aeropuertos 

u 1,00 83.770,43 83.770,43 

6.10 549013 Suministro e instalación de juego de indicadores de viento  para aeropuertos u 1,00 47.464,18 47.464,18 

6.11 549012 
Suministro e instalación de letreros marcadores de distancia para 
aeropuertos 

u 5,00 9.975,08 49.875,40 

6.12 549007 
Suministro e instalación de luces de identificación de final de pista (runway 
end identification lights) para aeropuertos 

u 2,00 25.907,45 51.814,90 

6.13 549015 
Suministro e instalación de sistema de control y monitoreo para equipos 
CCR 

u 1,00 370.503,29 370.503,29 

6.14 549014 
Suministro e instalación de subestación de equipos reguladores de corriente 
constante 

u 1,00 265.531,10 265.531,10 

6.15 549009 
Suministro e instalación del sistema de señalización vertical para 
aeropuertos 

u 1,00 164.002,39 164.002,39 

6.16 549011 
Suministro e instalación desupresor de picos de cableado primario circuitos 
series para aeropuertos. 

u 32,00 942,70 30.166,40 
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6.17 549017 
Suministro e instalación de manguera bx para interconexión entre baliza, 
transformador de aislamiento y circuito primario 

m 1.200,00 15,60 18.720,00 

6.19 549019 Desmontaje de luminarias de borde y fin de pista existentes u 176,00 20,63 3.630,88 

7   IMPACTO AMBIENTAL       19.152,52 

7.1 532029 Agua para control de polvo m3 1.000,00 2,94 2.940,00 

7.2 532030 
Suministro e Instalacion de Basureros (Tachos y Soportes) Residuos Solidos 
/  (Tachos de basura diferenciados) 

u 6,00 105,22 631,32 

7.3 532031 
Suministro e Instalacion de Basureros  (Tachos y Soportes) Residuos 
Peligrosos 

u 6,00 218,45 1.310,70 

7.4 532033 Comunicaciones radiales u 20,00 36,00 720,00 

7.5 532034 Comunicados de Prensa u 6,00 360,00 2.160,00 

7.6 532003 Señalización con cinta m 1.000,00 0,24 240,00 

7.7 532004 Parante con base de hormigón, 20 usos u 500,00 6,29 3.145,00 

7.8 532015 
Suministro e instalación Letrero Preventivo/señal vertical  0.75 x 0.60 x 1.80 
m 

u 4,00 96,54 386,16 

7.9 532002 Valla de advertencia de obras y desvío u 4,00 23,82 95,28 

7.10 532040 Monitoreo de ruido Ambiental u 14,00 95,46 1.336,44 

7.11 532046 Medición de Particulas Sedimentables u 4,00 259,64 1.038,56 

7.12 532047 Medición de material Particulado u 2,00 451,64 903,28 

7.13 532048 Medición de gases u 6,00 707,63 4.245,78 

8   GESTION DE DESECHOS PELIGROSOS       5.908,26 

8.1 532053 Gestión y Disposición Final de desechos peligrosos kg 1.770,00 2,33 4.124,10 

8.2 532054 Gestión y Disposición Final de desechos peligrosos que contengan mercurio kg 432,00 4,13 1.784,16 

SUBTOTAL   8.324.472,25 
 

 
DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL  
Valor: $ 8,324,472.25 (sin IVA) 

CODIGO CPC 
DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
GLOBAL 

532130011 "REHABILITACION DE 
LA PISTA DE 

ATERRIZAJE DEL 
“AEROPUERTO 

MARISCAL LA MAR" 

u 1 $ 8,324,472.25 $ 8,324,472.25 

 Total precio referencial sin IVA:  $ 8,324,472.25 
 

Justificación:  El presupuesto Referencial para esta contratación es determinado por el 
consultor, en base a las Salarios Vigentes en el año 2023 del personal 
de obra, así como a los precios actualizados de los materiales que 
compondrán los rubros que se utilizarán. El valor del presupuesto 
referencial, teniendo en cuenta los aspectos singulares del proyecto para 
este proceso, es de $ 8,324,472.25 SIN INCLUIR IVA. (OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 25/100 DÓLARES SIN 
INCLUIR IVA). 
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIO DE MERCADO: 
 
 
 

  

Realizado por:  
Ing. Jorge Eduardo 
Cabrera Cárdenas  

Técnico de 
Planificación 
Número de 

Certificación 
SERCOP: 

ESNrQ49GdR 

Revisado por:  
 Ing. Fernando Xavier 

Andrade Loor 
Técnico de Planificación 

Número  
de Certificación  

SERCOP:  
Nd7b3dKZp8 

Autorizado por:  
Ing. Romeo Luis Moncayo 

Andrade 
Directos de la Unidad 
Ejecutora de Proyectos 

Número  
de Certificación  

SERCOP: r0w9tA683y 
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