

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS/ PROPUESTAS

Código del proceso: **CHBE-004-2024**

Objeto de contratación: **ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE CALLES COMPLETAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CUENCA**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, siendo las 11h00, del día 21 de marzo de 2025, luego de receptadas las Ofertas/ Propuestas dentro del proceso de Licitación Pública Internacional, signado con el código CHBE-004-2024, cuyo objeto son los “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE CALLES COMPLETAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CUENCA”, se procede con la diligencia de **APERTURA DE OFERTAS/ PROPUESTAS** por parte del comité de evaluación, integrado por: Mgst. Luis Martin López Molina, Técnico de la Dirección General de Gestión de Movilidad como Presidente, Arq. Jonnathan Mauricio Carrión Sari, Especialista de la Dirección General de Movilidad, Mgst. Manuel Patricio Tenorio Tupacyupanqui, Técnico de Compras Públicas, como miembros del comité y al Ing. Jaime Mauricio Centeno Saquicela, Especialista de Movilidad Sostenible de la Empresa Pública Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV EP, como miembro independiente, realizada mediante Resolución de Inicio del Procedimiento de Presentación de Propuestas RE002-CHBE-004-2024 de fecha 07 de marzo de 2025; actúa en calidad de secretario el Sr. Danny Marcelo Fernández Ojeda, funcionario de la Dirección General de Gestión de Movilidad.

Dentro de este contexto, el Comité de Evaluación ha iniciado con la Apertura de las Propuestas, registrando que contengan de manera integral lo indicado en el numeral 19.4 de la Sección I – Instrucciones para Consultores, así como lo estipulado en los numerales 10.1 y 17.5 de la Sección II – Hoja de Datos del Documento de Invitación Estándar para Presentar Propuestas.

Esta diligencia, tiene lugar en las oficinas de la Dirección General de Gestión de Movilidad, ubicada en las calles Simón Bolívar 7-67 y Antonio Borrero, Edificio Alcaldía, en donde se han receptado las Propuestas que se detallan a continuación.

- CONSORCIO FUNDACIÓN ECOLOGÍA URBANA Y TERRITORIAL, LEKU STUDIO S.L.P y AOC INGENIERÍA
- CONSORCIO DAMERO 2.0
- CONSORCIO DVDH- RICHEZ ASSOCIÉS- ICORP S.A.
- CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L.
- CONSORCIO AC&A- ALOMON- DICONTRA
- CONSORCIO SUPERWIEN URBANISM ZT GMBH – UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA
- CONSORCIO CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. – PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

**CONSORCIO FUNDACIÓN ECOLOGÍA URBANA Y TERRITORIAL, LEKU STUDIO S.L.P y AOC INGENIERÍA**

<b>Consortio</b>	FEUT - LEKU - AOC ingeniería.		
<b>ORIGINAL</b>			
<b>Fecha de entrega</b>	21/4/2025		
<b>Hora de entrega</b>	08H02		
<b>¿Presentada dentro del Plazo?</b>	SI		
<b>Contenido</b>	<b>Sobre exterior</b>	<b>Propuesta Técnica</b>	<b>Propuesta Financiera</b>
¿Presenta?	SI	SI	SI
¿El sobre se encuentra sellado?	SI	SI	SI
¿Indica la dirección de Presentación?	SI	SI	SI
¿Indica el Número de referencia?	NO	NO	NO
¿Indica el Nombre de la Tarea?	SI	SI	SI
¿Indica el Nombre y dirección del Consultor?	NO	NO	NO
¿Contiene el mensaje de: "No abrir hasta..."?	SI	SI	SI
¿Está identificado como Propuesta Técnica?	NO APLICA	SI	NO APLICA
¿Está identificado como Propuesta Financiera?	NO APLICA	NO APLICA	SI
<b>COPIA</b>			
<b>Fecha de entrega</b>	21/4/2025		
<b>Hora de entrega</b>	09h50 (GTM-5)		

*Figura 1: Presentación de la Propuesta 1 (Fuente: Propia).*

<b>Contenido de Propuesta</b>			
	<b>No. Documentos</b>	<b>Contenido</b>	<b>Descripción</b>
Original	1 TOMO	569 Fojas numeradas y foleadas	Fojas en blanco entre las páginas: 0 -1, 1-2, 4-5, 21-22, 138-139, 139-140, 142-143, 159-160, 160-161, 161-162, 162-163, 195-196, 196-197, 197-198, 198-199, 199-200, 268-269, 336-337, 391-392, 568-569 y después de la 569.
			Salto en numeración de la 201 a la 208
Copia	2 carpetas	Propuesta Técnica	6 documentos .pdf
		Propuesta Financiera	No se ha dado apertura
	1 documento .pdf	Acuse de recibo de propuesta física.	

*Figura 2: Contenido de la Propuesta 1 (Fuente: Propia).*

Propuesta Técnica			
No.	Documento	Integridad	Observaciones
1	Poder de representación para firmar la Propuesta	CUMPLE	
2	TECH-1 Formulario de presentación de la Propuesta técnica	CUMPLE	
3	TECH-2 Declaración de compromiso	CUMPLE	
4	TECH-3 Comentarios o sugerencias sobre los TdR y el personal de la contraparte	CUMPLE	
5	TECH-4 Descripción del enfoque, la metodología y el plan de trabajo en respuesta a los Términos de Referencia	CUMPLE	
6	TECH-5 Calendario de trabajo	CUMPLE	
7	TECH-6 Calendario de dotación de personal técnico principal y auxiliar	CUMPLE	
8	TECH-7 Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual	CUMPLE	
9	E/QUAL	CUMPLE	

Figura 3: Integridad de la Propuesta 1 (Fuente: Propia).

Es del caso mencionar que, el presente Consorcio presenta un cambio con respecto a su conformación, reemplazando a la empresa ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA por la empresa AOC INGENIERÍA. Por lo que, en el proceso de evaluación se verificará que la nueva empresa tenga una cualificación igual o superior que la presentada en la etapa de precalificación.

## CONSORCIO DAMERO 2.0

Consortio	DAMERO 2.0		
<b>ORIGINAL</b>			
Fecha de entrega	21/4/2025		
Hora de entrega	08H25		
¿Presentada dentro del Plazo?	SI		
Contenido	Sobre exterior	Propuesta Técnica	Propuesta Financiera
¿Presenta?	SI	SI	SI
¿El sobre se encuentra sellado?	SI	SI	SI
¿Indica la dirección de Presentación?	SI	SI	SI
¿Indica el Número de referencia?	SI	SI	SI
¿Indica el Nombre de la Tarea?	SI	SI	SI
¿Indica el Nombre y dirección del Consultor?	SI	SI	SI
¿Contiene el mensaje de: "No abrir hasta..."?	SI	SI	SI
¿Está identificado como Propuesta Técnica?	NO APLICA	SI	NO APLICA
¿Está identificado como Propuesta Financiera?	NO APLICA	NO APLICA	SI
<b>COPIA</b>			
Fecha de entrega	21/4/2025		
Hora de entrega	10:13 (GTM-5)		

Figura 4: Presentación de la Propuesta 2 (Fuente: Propia).

Contenido de Propuesta Técnica								
	No. Documentos	Contenido	Descripción					
Original	1 TOMO	1235 Fojas numeradas y foleadas	Páginas en blanco: 903, 1140, 1169, 1170.					
Copia	2 carpetas	Propuesta Técnica	7 carpetas	0 Declaración de Intenciones de formar un consorcio.	6 documentos .pdf			
				0 PODER DE REPRESENTACIÓN	8 documentos .pdf			
				1 TECH-1	1 documento .pdf			
				2 TECH -2	7 documentos .pdf			
				3 TECH -6 CONTINUACIÓN	11 SUBCARPETAS	1. Director del Proyecto	13 documentos .pdf	
						2. Especialista Urbano	13 documentos .pdf	
						3. Especialista en Paisajismo	14 documentos .pdf	
						4. Especialista en Movilidad	9 documentos .pdf	
						5. Especialista en Patrimonio	10 documentos .pdf	
						6. Especialista en Diseño Vial	13 documentos .pdf	
						7. Sociólogo	11 documentos .pdf	
						8. Especialista Ambiental	15 documentos .pdf	
						9. Especialista en suelos y Pavimentos	10 documentos .pdf	
						10. Especialista Eléctrico	12 documentos .pdf	
		11. Especialista Económico	12 documentos .pdf					
4 TECH-7	1 Documento .pdf							
EQUAL	5 Documentos .pdf							
1 documento .pdf	ConsorcioDamero2.0_Propuesta técnica.pdf-signed							
Propuesta Financiera	No se ha dado apertura.							

Figura 5: Contenido de la Propuesta 2 (Fuente: Propia).

Propuesta Técnica			
No.	Documento	Integridad	Observaciones
1	Poder de representación para firmar la Propuesta	CUMPLE	
2	TECH-1 Formulario de presentación de la Propuesta técnica	CUMPLE	
3	TECH-2 Declaración de compromiso	CUMPLE	
4	TECH-3 Comentarios o sugerencias sobre los TdR y el personal de la contraparte	CUMPLE	
5	TECH-4 Descripción del enfoque, la metodología y el plan de trabajo en respuesta a los Términos de Referencia	CUMPLE	
6	TECH-5 Calendario de trabajo	CUMPLE	
7	TECH-6 Calendario de dotación de personal técnico principal y auxiliar	CUMPLE	
8	TECH-7 Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual	CUMPLE	
9	E/QUAL	CUMPLE	

Figura 6: Integridad de la Propuesta 2 (Fuente: Propia).

### CONSORCIO DVDH- RICHEZ ASSOCIÉS- ICORP S.A.

<b>Consortio</b>	DVDH, RICHEZ ASSOCIÉS, ICORP		
<b>ORIGINAL</b>			
<b>Fecha de entrega</b>	21/4/2025		
<b>Hora de entrega</b>	08H43		
<b>¿Presentada dentro del Plazo?</b>	SI		
<b>Contenido</b>	<b>Sobre exterior</b>	<b>Propuesta Técnica</b>	<b>Propuesta Financiera</b>
¿Presenta?	NO	SI	SI
¿El sobre se encuentra sellado?	NO	SI	SI
¿Indica la dirección de Presentación?	NO	NO	NO
¿Indica el Número de referencia?	NO	SI	SI
¿Indica el Nombre de la Tarea?	NO	SI	SI
¿Indica el Nombre y dirección del Consultor?	NO	NO	NO
¿Contiene el mensaje de: "No abrir hasta...?"	NO	NO	NO
¿Está identificado como Propuesta Técnica?	NO APLICA	SI	NO APLICA
¿Está identificado como Propuesta Financiera?	NO APLICA	NO APLICA	SI
<b>COPIA</b>			
<b>Fecha de entrega</b>	21/4/2025		
<b>Hora de entrega</b>	8:53 (GTM-5)		

Figura 7: Presentación de la Propuesta 3 (Fuente: Propia).

Contenido de Propuesta Técnica			
	No. Documentos	Contenido	Descripción
Original	2 Tomos	Propuesta Técnica Parte 1	De la 1 a la 776 numeradas y foleadas
			Páginas en blanco: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 28, 88, 180, 236, 254, 336, 342, 350, 361, 396, 412, 452, 462, 524, 532, 543, 552, 618, 626, 634, 698, 706, 730, 736, 776.
		Propuesta Técnica Parte 2	De la 777 hasta la 1436 numeradas y foleadas.
			Páginas en blanco: 778, 806, 1084, 1122, 1128, 1134, 1142, 1168, 1180, 1232, 1238, 1410, 1416, 1426, 1430, 1432, 1434, 1436.
Copia	1 USB	1 carpeta (DVDH-RichezAssociés-ICORP_Propuesta técnica)	83 documentos .pdf
		2 documentos .pdf	
	2 documentos .pdf	Consorcio DVDH-RichezAssociés-ICORP_Propuesta financiera	
		Consorcio DVDH-RichezAssociés-ICORP_Propuesta técnica	

Figura 8: Contenido de la Propuesta 3 (Fuente: Propia).

Propuesta Técnica			
No.	Documento	Integridad	Observaciones
1	Poder de representación para firmar la Propuesta	CUMPLE	
2	TECH-1 Formulario de presentación de la Propuesta técnica	CUMPLE	
3	TECH-2 Declaración de compromiso	CUMPLE	
4	TECH-3 Comentarios o sugerencias sobre los TdR y el personal de la contraparte	CUMPLE	
5	TECH-4 Descripción del enfoque, la metodología y el plan de trabajo en respuesta a los Términos de Referencia	CUMPLE	
6	TECH-5 Calendario de trabajo	CUMPLE	
7	TECH-6 Calendario de dotación de personal técnico principal y auxiliar	CUMPLE	
8	TECH-7 Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual	CUMPLE	
9	E/QUAL	CUMPLE	

Figura 9: Integridad de la Propuesta 3 (Fuente: Propia).

**CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L.**

<b>Consortio</b>	UG21		
<b>ORIGINAL</b>			
<b>Fecha de entrega</b>	21/4/2025		
<b>Hora de entrega</b>	09H10		
<b>¿Presentada dentro del Plazo?</b>	SI		
<b>Contenido</b>	<b>Sobre exterior</b>	<b>Propuesta Técnica</b>	<b>Propuesta Financiera</b>
¿Presenta?	SI	SI	SI
¿El sobre se encuentra sellado?	NO	NO	SI
¿Indica la dirección de Presentación?	NO	NO	NO
¿Indica el Número de referencia?	NO	NO	SI
¿Indica el Nombre de la Tarea?	NO	NO	SI
¿Indica el Nombre y dirección del Consultor?	NO	NO	NO
¿Contiene el mensaje de: "No abrir hasta..."?	NO	NO	NO
¿Está identificado como Propuesta Técnica?	NO APLICA	NO	NO APLICA
¿Está identificado como Propuesta Financiera?	NO APLICA	NO APLICA	SI
<b>COPIA</b>			
<b>Fecha de entrega</b>	21/4/2025		
<b>Hora de entrega</b>	09h59		

Figura 10: Presentación de la Propuesta 4 (Fuente: Propia).

<b>Contenido de Propuesta</b>			
	<b>No. Documentos</b>	<b>Contenido</b>	<b>Descripcion</b>
Original	3 TOMOS	Propuesta Técnica	Desde la pagina 1 hasta la 196, numeradas y foleadas.
			Paginas en blanco: 41, 59, 64,66, 76, 79
		Propuesta Técnica	Desde la página 197 hasta la 566, numeradas y foleadas.
		Propuesta Financiera	No se ha dado apertura.
Copia	2 documentos .pdf	Propuesta Técnica	566 fojas
		Propuesta Financiera	No se ha dado apertura.

Figura 11: Contenido de la Propuesta 4 (Fuente: Propia).

Propuesta Técnica			
No.	Documento	Integridad	Observaciones
1	Poder de representación para firmar la Propuesta	CUMPLE	
2	TECH-1 Formulario de presentación de la Propuesta técnica	CUMPLE	
3	TECH-2 Declaración de compromiso	CUMPLE	
4	TECH-3 Comentarios o sugerencias sobre los TdR y el personal de la contraparte	CUMPLE	
5	TECH-4 Descripción del enfoque, la metodología y el plan de trabajo en respuesta a los Términos de Referencia	CUMPLE	
6	TECH-5 Calendario de trabajo	CUMPLE	
7	TECH-6 Calendario de dotación de personal técnico principal y auxiliar	CUMPLE	
8	TECH-7 Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual	CUMPLE	
9	E/QUAL	CUMPLE	

Figura 12: Integridad de la Propuesta 4 (Fuente: Propia).

### CONSORCIO AC&A- ALOMON- DICONTRA

Consortio	AC&A - ALOMON - DICONTRA		
<b>ORIGINAL</b>			
Fecha de entrega	21/4/2025		
Hora de entrega	09H26		
¿Presentada dentro del Plazo?	SI		
Contenido	Sobre exterior	Propuesta Técnica	Propuesta Financiera
¿Presenta?	SI	SI	SI
¿El sobre se encuentra sellado?	SI	SI	SI
¿Indica la dirección de Presentación?	NO	NO	NO
¿Indica el Número de referencia?	SI	SI	SI
¿Indica el Nombre de la Tarea?	SI	SI	SI
¿Indica el Nombre y dirección del Consultor?	NO	NO	NO
¿Contiene el mensaje de: "No abrir hasta...?"	NO	NO	NO
¿Está identificado como Propuesta Técnica?	NO APLICA	SI	NO APLICA
¿Está identificado como Propuesta Financiera?	NO APLICA	NO APLICA	SI
<b>COPIA</b>			
Fecha de entrega	21/4/2025		
Hora de entrega	10:14 (GTM-5)		

Figura 13: Presentación de la Propuesta 5 (Fuente: Propia).

Contenido de Propuesta Técnica			
	No. Documentos	Contenido	Descripción
Original	1 sobre	Propuesta técnica	Desde la 1 hasta la 908 numeradas y foleadas. Páginas en blanco: 336, 338, 340, 360, 558, 724, 744, 750, 756, 764, 770, 776, 782, 788, 792, 798, 804, 872, 908.
	1 sobre	Propuesta Financiera	No se ha dado apertura.
	1 USB	1 documento .pdf	Asociación AC&A-ALOMON-DICONTRA_Propuesta tecnica.pdf
Copia	2 documentos .pdf	Asociación AC&A-ALOMON-DICONTRA_Propuesta financiera	
		Asociación AC&A-ALOMON-DICONTRA_Propuesta tecnica	

Figura 14: Contenido de la Propuesta 5 (Fuente: Propia).

Propuesta Técnica			
No.	Documento	Integridad	Observaciones
1	Poder de representación para firmar la Propuesta	CUMPLE	
2	TECH-1 Formulario de presentación de la Propuesta técnica	CUMPLE	
3	TECH-2 Declaración de compromiso	CUMPLE	
4	TECH-3 Comentarios o sugerencias sobre los TdR y el personal de la contraparte	CUMPLE	
5	TECH-4 Descripción del enfoque, la metodología y el plan de trabajo en respuesta a los Términos de Referencia	CUMPLE	
6	TECH-5 Calendario de trabajo	CUMPLE	
7	TECH-6 Calendario de dotación de personal técnico principal y auxiliar	CUMPLE	
8	TECH-7 Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual	CUMPLE	
9	E/QUAL	CUMPLE	

Figura 15: Integridad de la Propuesta 5 (Fuente: Propia).

**CONSORCIO SUPERWIEN URBANISM ZT GMBH – UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA**

<b>Consorcio</b>	SUPERWIEN - UCACUE		
<b>ORIGINAL</b>			
<b>Fecha de entrega</b>	21/4/2025		
<b>Hora de entrega</b>	09H34		
<b>¿Presentada dentro del Plazo?</b>	SI		
<b>Contenido</b>	<b>Sobre exterior</b>	<b>Propuesta Técnica</b>	<b>Propuesta Financiera</b>
¿Presenta?	NO	SI	SI
¿El sobre se encuentra sellado?	NO	SI	SI
¿Indica la dirección de Presentación?	NO	NO	NO
¿Indica el Número de referencia?	NO	NO	NO
¿Indica el Nombre de la Tarea?	NO	SI	SI
¿Indica el Nombre y dirección del Consultor?	NO	SI	SI
¿Contiene el mensaje de: "No abrir hasta..."?	NO	NO	NO
¿Está identificado como Propuesta Técnica?	NO APLICA	SI	NO APLICA
¿Está identificado como Propuesta Financiera?	NO APLICA	NO APLICA	SI
<b>COPIA</b>			
<b>Fecha de entrega</b>	21/4/2025		
<b>Hora de entrega</b>	09:28 (GTM-5)		

Figura 16: Presentación de la Propuesta 6 (Fuente: Propia).

<b>Contenido de Propuesta Técnica</b>			
	<b>No. Documentos</b>	<b>Contenido</b>	<b>Descripcion</b>
Original	1 TOMO	566 fojas impresas a una cara, numeradas y foleadas.	Páginas numeración no legible: 61, 65, 68, 69, 270, 399, 544, 549, 550. Páginas no sumilladas: De la 458 hasta la 470, la 567, 568 y 569.
Copia	3 documentos .pdf	CARTA DE PODER ESPECIAL PARA OFERTA	
		Superwien Universidad Católica de Cuenca_Propuesta financiera	
		Superwien Universidad Católica de Cuenca_Propuesta tecnica comprimida	

Figura 17: Contenido de la Propuesta 6 (Fuente: Propia).

Propuesta Técnica			
No.	Documento	Integridad	Observaciones
1	Poder de representación para firmar la Propuesta	CUMPLE	
2	TECH-1 Formulario de presentación de la Propuesta técnica	CUMPLE	
3	TECH-2 Declaración de compromiso	CUMPLE	Solicitar Anexo 1 por cada empresa
4	TECH-3 Comentarios o sugerencias sobre los TdR y el personal de la contraparte	CUMPLE	
5	TECH-4 Descripción del enfoque, la metodología y el plan de trabajo en respuesta a los Términos de Referencia	CUMPLE	
6	TECH-5 Calendario de trabajo	CUMPLE	
7	TECH-6 Calendario de dotación de personal técnico principal y auxiliar	CUMPLE	
8	TECH-7 Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual	CUMPLE	
9	E/QUAL	CUMPLE	

Figura 18: Integridad de la Propuesta 6 (Fuente: Propia).

**CONSORCIO CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. – PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**

Consortio	CPS - PEIKO		
<b>ORIGINAL</b>			
Fecha de entrega	21/4/2025		
Hora de entrega	09H52		
¿Presentada dentro del Plazo?	SI		
<b>Contenido</b>	<b>Sobre exterior</b>	<b>Propuesta Técnica</b>	<b>Propuesta Financiera</b>
¿Presenta?	SI	SI	SI
¿El sobre se encuentra sellado?	SI	SI	SI
¿Indica la dirección de Presentación?	SI	NO	NO
¿Indica el Número de referencia?	SI	SI	SI
¿Indica el Nombre de la Tarea?	SI	SI	SI
¿Indica el Nombre y dirección del Consultor?	SI	SI	SI
¿Contiene el mensaje de: "No abrir hasta...?"	SI	SI	SI
¿Está identificado como Propuesta Técnica?	NO APLICA	SI	NO APLICA
¿Está identificado como Propuesta Financiera?	NO APLICA	NO APLICA	SI
<b>COPIA</b>			
Fecha de entrega	21/4/2025		
Hora de entrega	09:58 (GTM-5)		

Figura 19: Presentación de la Propuesta 7 (Fuente: Propia).

Contenido de Propuesta Técnica			
No. Documentos		Contenido	Descripcion
Original	2 Sobres	Propuesta Técnica	Desde la 1 hasta la 668.
			Páginas en blanco: 2, 130, 132, 138, 142, 550, 638,
			Numeración no legible: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 48, 80, 183, 234, 236, 267, 271, 287,294, 296, 297, 302, 313, 317, 349, 352, 357, 366, 373, 374, 381, 382, 383, 401, 409, 411, 423, 431, 451, 476, 522, 526, 531, 533, 538, 542, 544, 548, 590, 628, 634, 636, 637, 642, 650,
			Páginas no numeradas: 32, 34, 331, 334, 337, 371, 391, 404, 405, 415, 434, 435, 436, 438, 448, 450, 481, 554, 558, 574, 576, 602, 626, 656,
		Páginas no sumilladas: 459, 461, 463, 465, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 449, 501, 503, 505, 533, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 559, 561, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 663.	
		Propuesta Financiera	No se ha dado apertura.
Copia	1 CD	1 Documento .pdf	CONSORCIO CPS-PEYCO_Propuesta técnica-signed

Figura 20: Contenido de la Propuesta 7 (Fuente: Propia).

Propuesta Técnica			
No.	Documento	Integridad	Observaciones
1	Poder de representación para firmar la Propuesta	CUMPLE	
2	TECH-1 Formulario de presentación de la Propuesta técnica	CUMPLE	
3	TECH-2 Declaración de compromiso	CUMPLE	Solicitar Anexo 1 por cada empresa
4	TECH-3 Comentarios o sugerencias sobre los TdR y el personal de la contraparte	CUMPLE	
5	TECH-4 Descripción del enfoque, la metodología y el plan de trabajo en respuesta a los Términos de Referencia	CUMPLE	
6	TECH-5 Calendario de trabajo	CUMPLE	
7	TECH-6 Calendario de dotación de personal técnico principal y auxiliar	CUMPLE	
8	TECH-7 Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual	CUMPLE	
9	E/QUAL	CUMPLE	

Figura 21: Integridad de la Propuesta 7 (Fuente: Propia).

## VARIOS

- Se han receptado en total de siete (7) Ofertas/ Propuestas de manera física.
- Las copias digitales de las siete (7) Ofertas/ Propuestas se han receptado a través de los correos habilitados para el efecto.
- Se dio el acuse de recibo de cada una de las Ofertas/ Propuestas recibidas, tanto de manera física como digital.
- No existieron solicitudes tardías, y por ende no es necesario realizar el Acta de Solicitudes Tardías.
- El Consorcio ANGULAR – URBANPLAN S.A – TRANSITEC, no presenta su Oferta/ Propuesta, pese a estar precalificado e invitado a la participación en esta etapa.
- El Consorcio BILT (ILF Beratende Ingenieure AG – Transconsult - Boğaziçi Proje Mühendislik A.Ş.), no presenta su Oferta/ Propuesta, pese a estar precalificado e invitado a la participación en esta etapa.
- El comité de evaluación procederá con la evaluación de las Ofertas/ Propuestas en cumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma de la presente licitación.
- Como Anexo 1 a la presente acta se adjunta el registro de asistencia al proceso de apertura de Ofertas/ Propuestas por parte de delegados de los consorcios participantes y público en general.

Es del caso mencionar que, a la fecha de la legalización de la presente acta, el Arq. Jonnathan Mauricio Carrión Sari, Técnico de la Dirección General de Gestión de Movilidad y Miembro del Comité; se encuentra ausente debido a que cuenta con licencia laboral, motivo por el cual su rúbrica no consta en la presente acta.

Para constancia de lo actuado, los miembros del comité de evaluación se ratifican en el total contenido de la presente acta. Siendo las 10h00, del día 24 de abril de 2025, finaliza la presente diligencia.

Mgst. Luis Martin López Molina  
**Presidente del Comité**

Arq. Jonnathan Mauricio Carrión Sari  
**Miembro del Comité**

Mgst. Manuel Patricio Tenorio Tupacyupanqui  
**Miembro del Comité**

Ing. Jaime Mauricio Centeno Saquicela  
**Miembro Independiente del Comité**

Sr. Danny Marcelo Fernández Ojeda  
**SECRETARIO**